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                                              WYMAGANIA  OGÓLNE

1. WSTĘP

Przedmiot  ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST
Przedmiotowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST  dla  konkretnej  roboty  budowlanej)
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  zgodnie  z
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót budowlanych

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie wymagania ogólne,
wspólne  dla  robót  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).
Roboty, których dotyczą specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie zadania objętego przetargiem.

Określenia podstawowe
Określenia  podane  w przedmiotowym opracowaniu  są  zgodne  z  obowiązującymi
przepisami i normami. Szczegółowy ogólny zbiór określeń w załączniku do ST.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

       
Przekazanie placu budowy

Zamawiający,  w  terminach  określonych  w  dokumentach  umownych  przekaże
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami
prawnymi  i  administracyjnymi,   poda  lokalizację  obiektu,  przekaże  dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentację  projektową,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a
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wymagania  wyszczególnione  w choćby w jednym z  nich  są  obowiązujące  dla
wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach
umowy”.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić  Inspektora
nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek i zmian.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z
dokumentacją projektową i SST.

Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne i wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami,  wymaganiami
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją  projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość
elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu placu budowy
w okresie realizacja zadania do końcowego odbioru wykonanych robót. Koszty
związane z zabezpieczeniem terenu budowy są wliczone w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca obowiązany jest znać i stosować w trakcie trwania budowy i robót
wszelkie niezbędne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest:
-  utrzymywać  teren  budowy  w  zgodzie  z  przepisami  w  zakresie  ochrony
środowiska,
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej na
budowie.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany
odpowiednimi przepisami.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
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Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na
powierzchni  terenu  i  pod  jego  poziomem.  Zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania
budowy.
W  przypadku  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  natychmiast  zawiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi
współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu
napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania uszkodzenia instalacji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca  w  trakcie  prowadzonych  robót  obowiązany  jest  przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Należy dbać o personel, aby nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie.
Koszty związane z wymaganiami BHP nie podlegają zapłacie i są ujęte w cenie
umownej.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia używane do budowy za okres  od rozpoczęcia prac do dnia odbioru
końcowego.

2. MATERIAŁY

Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotycząca
zamawianych  materiałów,  ich  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  oraz
ewentualne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w
celu udokumentowania, że materiały spełniają wymagania SST.
Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe wg PN i aprobat  technicznych
których mowa w SST.

Przechowywanie i składowanie
Wykonawca  musi  zapewnić  właściwe  składowanie  materiałów  w  obrębie  placu
budowy.  Do  czasu  ich  wbudowania  muszą  być  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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3.  SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do robót powinien być zgodny z ofertą.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i
innych parametrów technicznych.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnym  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd
drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  odcinków  dróg  na  koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z  umową  oraz  za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  grożbą
wstrzymania robót.  Skutki  finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  (PZJ),  w
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne,
kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, SST.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
-  system  (  sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo  –
kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały tam one określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia  te  będą  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
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Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót  badanych  materiałów i
dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą
odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż  w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane Inspektorowi  nadzoru  na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i  zatwierdzenia,  Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  i  źródła  ich
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W takim  przypadku,  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań  i  pobierania próbek poniesione zostaną  przez
Wykonawcę.

Certyfikacje i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1.Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z  rozporządzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99).

2.Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub,
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3.Znajdują się  w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz.U. 98/99).

W przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty są  wymagane  przez  SST,
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcą w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45
ustawy PB spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy muszą być czytelne, dokonane techniką trwałą, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokóły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  Projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

W załączniku  nr  2  podano   w  szczególności  jakie  wpisy  należy  dokonywać  w
dzienniku budowy.

Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza
się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarach.  

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia
jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicz się ponadto:
- pozwolenie na budowę,
- protokóły przekazania placu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokóły odbioru robót,
- protokóły z narad i ustalenia,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dziennik  budowy  znajduje  się  na  stałe  na  terenie  budowy  lub  rozbiórki  i  jest
dostępny  dla  osób  upoważnionych.  Dziennik  budowy  należy  przechowywać  w
sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.
Za  właściwe  prowadzenie  dziennika  budowy,  jego  stan  oraz  właściwe
przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. 
Zaginięcie  któregokolwiek  dokumentu  budowy  powoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i  terminie obmiaru,  co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym
lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich robót. Błędna dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie.

Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNUR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiarów robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.   Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

Wagi 
Wykonawca dostarczy i  zainstaluje urządzenie wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom  SST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym
odbiorom:
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiorowi częściowemu,
3) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie
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przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach
umownych eg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiór końcowy - ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ilości i jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową.
Zakończenie  prac  oraz  gotowość  obiektu  do  odbioru  końcowego  stwierdza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Ostateczny odbiór nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia i przyjęcia dokumentów, o
których mowa niżej.
Odbioru ostatecznego robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową i SST.
W trakcie odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.
W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony
wg ustalonego wzoru przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany przygotować  następujące
dokumenty:
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1. Dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  obiektu wraz  z naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w  trakcie  realizacji  zadania  oraz  geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe lub uzupełnione).
3. Receptury i ustalenia technologiczne.
4. Oryginalny dziennik budowy i książki obmiarów.
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z

SST i PZJ.
6. Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodne z SST i PZJ.
7. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokóły

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
9. Kopię  mapy   zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty poprawkowe lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny będzie  dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za
jednostkę  obmiarowi  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez
Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych
(ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią z narzutami,
-  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
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- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
-  podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem
podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje;
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem kopii
projektu  Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień
wynikających z postępu robót,
-  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
-  opłaty/dzierżawy terenu,
- przygotowanie terenu,
-  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,
oznakowań i drenażu,
-  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
-  oczyszczenie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów, przejazdów i  organizacji  ruchu
ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126, Nr

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr
110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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