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1. WSTĘP  
 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1384Z 
Kłodowo – Trzcińsko Zdrój – Warnice, na odcinku Żelechowo – Grzybno (Pąkowo)”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.  Wymagania 
ogólne zawarte w Specyfikacji  Technicznej ST-00.00 należy rozumieć i stosować w 
powiązaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej 
Dokumentacji Przetargowej. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST  

Specyfikacja Techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przebudowy drogi gruntowej 
wraz z niezbędnym zakresem prac geodezyjnych, polegających na  wytyczeniu powierzchni 
zabudowy , osi, wyznaczeniu poziomów itp.,  

 inwentaryzację wykonanych elementów obiektu, 
 projektami powykonawczymi dokumentacją powykonawczą; 
 ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiającego 

przy akceptacji Projektanta, 
 

Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych prac zasadniczych. Zakres Robót opisanych w ST obejmuje 
następujące roboty: 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
o Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych; 
o Karczowanie istniejących zagajników; 
o Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) gr. 15 cm; 

 ROBOTY ZIEMNE 
o Wykopy; 
o Formowanie nasypów; 
o Plantowanie poboczy 

 PODBUDOWY 
o Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni, mijanek i zjazdów; 
o Podbudowa z gruntu stabilizowanego, z odziarnieniem (żwir 5 cm), emulsją 

asfaltową, gr. w-wy po zagęszczeniu 12 cm;  
o Korytowanie na głębokość 23 cm i profilowanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne jezdni bitumicznej – poszerzenie; 
o Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna gr. 15 cm; 
o Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna gr. 8 cm; 

 NAWIERZCHNIE 
o Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami 2/5, 5/8 w ilości 18dm3 / m2 i 

emulsją asfaltową kationową; 
o Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczną – 

założono 125 kg/m2 
o Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm; 
o Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm; 
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1.4. Określenia podstawowe  

Użyte  w  ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN 
- ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 - „Budownictwo - 
Terminy stosowane w umowach” 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich  zgodność  z  
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i   
administracyjnymi, lokalizację  i  współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
Na  Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu  punktów  
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót, a uszkodzone  lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 
1.5.2. Warunki dodatkowe  

Wykonawca, zobowiązany jest wykonać i uwzględnić koszty: 
 Zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 

elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p. poż., 
 Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 
 Dokonania wizji lokalnej na terenie budowy celem dokładnego zapoznania się ze 

stanem istniejącym terenu. 
 Podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb 

placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych w tym 100% 
kosztów dogrzewania zaplecza budowy w okresie zimowym, 

 Opłata za zajęcie dróg oraz terenów innych właścicieli, odtwarzania nawierzchni, 
wykonania przepustów wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji, 

 Oczyszczenia nawierzchni terenów sąsiadujących z placem budowy z wszelkich 
nieczystości związanych z prowadzoną budową. 

 Naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 
 Usług geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym również wytyczne granic 

terenu budowy oraz ustalenie niezbędnych punktów wysokościowych w 
bezpośrednim sąsiedztwie  zabudowanego terenu, 

 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz pełnej dokumentacji powykonawczej 
w dwóch egzemplarzach, 

 Przeprowadzenia wszelkich robót, sprawdzeń i obmiarów, przewidywanych 
warunkami technicznymi wykonania odbioru robót, 

 Wykonania robót ziemnych przy ewentualnym wystąpieniu wody gruntowej wraz 
z kosztami przyjętej technologii, 

 Zabezpieczenia skarb wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót 
ziemnych i przepisami BHP, 

 Oczyszczania i niwelacji terenu, 
 Wykonanie rozbiórek wszelkich pozostałych na terenie placu budowli i elementów 

kolidujących z wykonaniem przedmiotu zadania, segregacji i wywiezienia gruzu, 
wywozu materiałów pochodzących z wykopów a także odpadów wytworzonych w 
trakcie budowy,  
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 Zapewnienie Inspektorowi Nadzoru okresie trwania kontraktu, pomieszczeń do 
odbywania narad, umowa może przewidywać zapewnienie powyższego zadania 
przez Zamawiającego kontraktu, 

 Zakupienie i założenie książek obiektów, 
 Opłaty związane z odbiorem przyłączy i instalacji wewnętrznych w razie 

konieczności ingerencji w instalacje obiektów sąsiednich w budynkach, przy 
jednoczesnej akceptacji Zamawiającego na piśmie, koordynacji i nadzoru 
technicznego, który będzie prowadził Kierownik Budowy, nad robotami 
dodatkowymi lub/i zmiennymi wykonywanymi przez wykonawców wybranych w 
trybie ustalonym o zamówieniach publicznych oraz robót związanych z 
wykonawstwem sieci i przyłączy wykonywanych przez dostawców mediów. 

 Wykonanie trwałych napisów poprzez tabliczki informacyjne lub słupki 
określające usytuowanie elementów instalacji w terenie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

 
1.5.3. Dokumentacja Projektowa  

 Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, jeden 
Specyfikacji Technicznej, dzienniki budowy, księgi obmiaru robót. 

 Jeżeli   w   trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji   Projektowej   przekazanej   przez Zamawiającego,  Wykonawca 
sporządzi  brakujące rysunki i ST na własny  koszt  w  3  egzemplarzach  
i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
 

  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności : 

 Specyfikacje Techniczne  
 Dokumentacja Projektowa 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy 

 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
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a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach w trakcie przebudowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie    
przepisy   dotyczące   ochrony   środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

 Utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
 Podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu stosowanie   

się do   przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie i wokół 
Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości dla osób  
lub własności społecznej i innych,  a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych,  
 

2. . Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
-   zanieczyszczeniem  zbiorników  i cieków wodnych substancjami      
 toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
-  możliwością powstania pożaru.  

 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  
będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany przez   odpowiednie   
przepisy,   na   terenie   baz produkcyjnych,   w  pomieszczeniach  biurowych,  
mieszkalnych  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały   łatwopalne   będą   składowane  w  sposób  zgodny  z odpowiednimi przepisami  
i  zabezpieczone  przed  dostępem osób trzecich.  
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Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  
wywołanym  jako  rezultat  realizacji  Robót  albo przez personel Wykonawcy.  

 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia.  
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną lub certyfikat 
dopuszczenia, wydane  przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające  brak  
szkodliwego  oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko w czasie Robót,   
a  po  zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika (np. materiały  pylaste)  mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań   technologicznych   wbudowania.  Jeżeli  
wymagają  tego odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę na użycie  
tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji państwowej.  

 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy przy obecności 
przedstawiciela właściciela uzbrojenia. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Dla wszelkiego rodzaju urządzeń obcych jak np. studzienki dla urządzeń podziemnych, 
Wykonawca ma obowiązek dokonać regulacji pionowej i dowiązać się z nimi do rzędnych 
nowo budowanego obiektu. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością.  
Jeżeli Wykonawca zmuszony będzie ingerować w teren prywatny, może dokonać tego 
jedynie wtedy kiedy uzyska pisemne pozwolenie właściciela działki. Po ukończeniu prac 
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia stanu istniejącego działki, (odtworzenia 
ogrodzenia, przesadzenia zieleni, jeżeli takowa została zniszczona lub przeniesiona w inne 
miejsce na czas prac budowlanych). 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
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porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

 
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi w ciągu tygodnia od czasu 
przekazania placu budowy Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 
W  szczególności  Wykonawca   ma   obowiązek   zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
1.5.12. Ochrona Robót  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za ochronę Robót, za wszelkie materiały   
i  urządzenia używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia Robót przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy  były  
w  zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania Świadectwa Przejęcia 
Robót.  
Inżynier Kontraktu może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie  Inżyniera  powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 
1.5.13. Dokumentacja Powykonawcza  

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub odcinków robót Wykonawca ma 
obowiązek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o 
przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi dokumenty 
budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej ST, dokumentację projektową wraz z 
naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami oraz operat geodezyjny zawierający 
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dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów 
oraz inwentaryzację powykonawczą. 
Złożony operat winien zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Wykonawca przygotuje niezbędną liczbę egzemplarzy Dokumentacji Geodezyjnej 
Powykonawczej na własny koszt i przekaże ją odpowiedniemu dla obszaru inwestycji 
ośrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz Inżynierowi Kontraktu. 

 
1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca  zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze  centralne  i  
miejscowe  oraz  inne przepisy i wytyczne, które  są  w  jakikolwiek  sposób związane z 
robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca  będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny   za   
wypełnienie   wszelkich  wymagań  prawnych odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  
urządzeń  lub metod i w sposób  ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co  najmniej  na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania   
lub  wydobywania  tych  materiałów  i odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  
oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Zatwierdzenie  przez Inżyniera pewnych  materiałów  z  danego źródła nie oznacza 
automatycznie,  że  wszelkie  materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania,  
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły  spełniają  wymagania 
Kontraktu w czasie postępu Robót.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów odpowiadających ustaleniom 
zgodnych z : 

 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 - o wyrobach budowlanych, ( ustawa nałożyła 
obowiązek znakowania materiałów i wyrobów budowlanych znakiem CE zgodnie 
z Art. 5. 

 
Ustawy „Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych , jeżeli jest: 

 oznakowany CE , co oznacza , że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną". 

 „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 - w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu" 

 „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 - w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu". 

 „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 - w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych znakiem CE" 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
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Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  Władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą raporty z badań terenowych   
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie metodę wydobycia i selekcji  
do zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie  wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca   poniesie   wszystkie   koszty, a w  tym:  opłaty, wynagrodzenia, licencje  
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  
Wszystkie  odpowiednie  materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy  
lub z  innych  miejsc  wskazanych  w  Kontrakcie  będą wykorzystane  do  Robót   
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  
Z  wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie  prowadzić  
żadnych  wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie.  
Eksploatacja   źródeł   materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie   materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez Inżyniera    
w celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod produkcyjnych  z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych.  Próbki  materiałów  mogą  być pobierane przez Inżyniera w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie  podstawą  akceptacji  
określonej  partii  materiałów pod względem jakości.  
W   przypadku,   gdy  Inżynier  będzie  przeprowadzał  inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:  

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji,  

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części   wytwórni,   
gdzie   odbywa   się  produkcja  materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu.  

 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione  z  Placu  Budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów    
do   innych  Robót,  niż  te  dla  których  zostały zakupione,  to  koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały,  
Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem.  

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy  będą   
one  potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
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Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie Placu  Budowy   
w  miejscach  uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, nie 
uwzględnionych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, Wykonawca 
najpierw musi uzyskać wstępną zgodę od Inżyniera a następnie stosowne zezwolenia od 
Właściciela terenu i przedłoży je Inżynierowi.   

 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli   Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość wariantowego   
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych Robotach,  Wykonawca  powiadomi  
Inżyniera  o  swoim zamiarze co najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału, albo w 
okresie dłuższym,  jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera.  

 
 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.   
Sprzęt  używany  do  Robót  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  i  powinien  
odpowiadać  pod  względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ  
lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym  przez  Inżyniera.  W  przypadku  
braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt  powinien być  uzgodniony   i 
zaakceptowany przez  Inżyniera.  
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót,   zgodnie    
z zasadami  określonymi  w  Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera  
w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania Robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość wariantowego   użycia   
sprzętu   przy   wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi  Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po 
akceptacji  Inżyniera,  nie  może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania  
jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

 
4. TRANSPORT  

Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,   które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać prowadzenie Robót zgodnie   
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera,  
w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Przy   ruchu   na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać wymagania  dotyczące  
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych.  
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Środki   transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Kontraktu  na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z Placu Budowy.  
Wykonawca  będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu 
Budowy, na własny koszt.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami 
Kontraktu,   oraz   za   jakość   zastosowanych   materiałów  i wykonywanych  Robót,  za 
ich zgodność z wymaganiami ST, Dokumentacją Projektową, PZJ, projektu organizacji 
Robót oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w planie    
i  wyznaczenie wszystkich  elementów  Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 
przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera.  
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w  czasie trwania Robót,  
jeśli  wymagać tego będzie Inżynier. 
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia wysokości przez Inżyniera   
nie  zwalnia  Wykonawcy  od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  Robót  
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, 
ST, normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań  
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji   i   przy   badaniach   
materiałów,  doświadczenia  z przeszłości,   wyniki   badań   naukowych   oraz  inne  
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi  
do zatwierdzenia  szczegóły swojego programu zapewnienia  jakości,  w  którym  
przedstawi  on  zamierzony  sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,  kadrowe  
i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie robót  zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania  Robót,  w  tym  terminy  i  sposób prowadzenia  Robót,  
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
 BHP,  
 wykaz  zespołów  roboczych,  ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót,  
 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót.  
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 wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie 
wykonywało usługi), 

 metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły 
pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie 
technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji dla 
Inżyniera, 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich parametrami  
technicznymi,  

 rodzaje   i   ilość  środków  transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
 metodę magazynowania materiałów, 
 sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków przed utratą ich  właściwości  

w czasie transportu,  
 sposób  i procedurę badań prowadzonych podczas  dostaw  materiałów,  
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają 

wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem  kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów.   
Wykonawca   zapewni  odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót.  
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  jakości Inżynier może żądać  
od Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót   
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie, że roboty wykonano  zgodnie    
z   wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji Projektowej i ST.  
Minimalne  wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  w  ST,  
normach  i  wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały  one tam określone, Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest  konieczny,   aby   zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z 
Warunkami Kontraktu.  
Wykonawca   dostarczy   Inżynierowi   świadectwa,  że  wszystkie stosowane   urządzenia   
i   sprzęt   badawczy  posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie miał nieograniczony wstęp do laboratorium Wykonawcy w celu 
przeprowadzenia kontroli. 
Inżynier poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących  
laboratorium, jego wyposażenia, pracy personelu, techniki lub metod badań. W przypadku 
gdy Inżynier jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on 
odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną 
skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek  
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Próbki    będą   pobierane   losowo.   Zaleca   się   stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie  jednostkowe  elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inżynier  będzie  miał  zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na  zlecenie  Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania  tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o  ile  kwestionowane  materiały  nie  
zostaną  przez  Wykonawcę usunięte  lub  ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone   przez  
Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera.  

 
6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami norm. W 
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują jakiegokolwiek  badania wymaganego  
w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera.  
Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera   
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  
lub  badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  

 
6.5. Raporty z badań  

Wykonawca   będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z wynikami  badań  jak  
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inżynierowi  na formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 
6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera  

Dla  celów  kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawiony jest  do  dokonywania  
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania wszystkich materiałów  u  źródła ich  wytwarzania,  
zapewniona  mu  będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.  
Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i   Robót  z wymaganiami  ST   
na  podstawie  wyników  badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inżynier  może  pobierać  próbki  materiałów i prowadzić badania niezależnie   
od  Wykonawcy,  na  swój  koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci  niezależnemu   laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót   
z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W takim przypadku całkowite  koszty badań  
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
Inżynier może w ramach swoich kompetencji upoważnić Inspektora Nadzoru do 
przeprowadzenia kontroli jakości we wszystkich przypadkach i bez ograniczeń. 

 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniono  zgodność z 
kryteriami technicznymi i przepisami, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobata techniczną, w przypadku 
wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają 
wymogi ST, 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a  w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 
6.8. Dokumenty budowy  
 
6.8.1. Dziennik Budowy  

Dziennik  Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika   Budowy   
zgodnie   z   obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu  
Robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą jego wykonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Wszystkie załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i  opatrzone  datą przez Wykonawcę i Inżyniera.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
 uzgodnienie  przez  Inżyniera  programu zapewnienia jakości i  harmonogramów 

Robót,  
 terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
 przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody w  ich prowadzeniu, daty, przyczyny  

i okresy każdego opóźnienia,  
 uwagi i polecenia Inżyniera,  
 daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu,  
 zgłoszenia  i  daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan  pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym  w związku z  
warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w  
Dokumentacji Projektowej,  

 dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych) dokonywanych 
przed  
i w trakcie wykonywania Robót,  
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 dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,  
 dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
 wyniki  prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

 
Wszystkie propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  
Wszystkie decyzje Inżyniera wpisane do  Dziennika  Budowy  Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis Projektanta do Dziennika  Budowy obliguje  Inżyniera do ustosunkowania  się.  

 
6.8.2. Rejestr Obmiaru  

Księga  Obmiaru stanowi  dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego   
postępu każdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych  
Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  w Wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżynierowi. 

  
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(6.8.1. i 6.8.2.) 
następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
c) umowy  cywilno-prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót,  
e) protokoły z narad i polecenia Inżyniera,  
f) korespondencję na budowie.  
 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 
6.8.4. Raporty okresowe, fotografie i notatki 

Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał raporty, które będą stanowiły podstawę 
sprawozdawczości  
a) Raport Tygodniowy powinien zawierać: 

 wykaz robót wykonanych, 
 plan robót na następny tydzień, 
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 codzienne zatrudnienie na budowie z podziałem na pracowników nadzoru i 
robotników, 

 wykaz użytego sprzętu, 
 wykaz istotnych wydarzeń, 
 inne, według życzenia przedstawiciela Inżyniera, 

b) Raport Miesięczny powinien zawierać: 
 opis zakresu i rodzaj robót wykonanych, 
 szczegóły wszelkich problemów związanych z robotami wraz z dokumentacją, 
 zbiorcze podsumowanie wykonanych robót, 
 protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń, 
 zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, 

robotników, 
 wykaz użytego sprzętu, 
  wykres postępu robót w stosunku do Programu Robót, 
 wykres przedstawiający status finansowy zawierający również wartości robót 

zakończonych, odebranych, oraz dokonanych zapłat, 
 kolorowe fotografie przedstawiające postęp robót na każdym odcinku, 
 szczegółowy program robót na następny miesiąc, 
 wykaz istotnych wydarzeń, 
 wykaz spraw zaległych, 
 wykaz reklamacji i zadań, 
 podsumowanie i propozycje,  
 inne, według życzenia przedstawiciela Inżyniera. 
 

Raporty tygodniowe powinny być dostarczone pierwszego dnia następnego tygodnia, a 
raporty miesięczne pierwszego dnia następnego miesiąca. 
Raporty tygodniowe powinny być dostarczone w jednym egzemplarzu, a miesięczny w 
trzech.    

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane  
do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru  Robót  dokonuje  Inżynier po  pisemnym  powiadomieniu przez Wykonawcę   
o  zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy   
od  obowiązku  ukończenia wszystkich  Robót.  Błędne dane zostaną poprawione  
wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą  do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  
w Kontrakcie  lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Długości i odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,  
objętości  będą  wyliczone w m3 jako długość wykopu pomnożoną przez średnią wysokość i 
szerokość wykopu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  
Wykonawcę.   
Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają  badań atestujących  to  Wykonawca  będzie  
posiadać  ważne  świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót.  

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym przejęciem robót,  a  
także  w  przypadku  występowania  dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy 
Robót.  
Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza  się w  czasie ich wykonywania.  
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wszystkie roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru.  W  razie  braku  
miejsca  szkice  mogą być dołączone w formie  oddzielnego  załącznika  do Księgi 
Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inżynierem.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbioru Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach 
Kontraktowych dla robót Inżynieryjno-Budowlanych. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
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zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzany 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją budowlaną i ST.  

 
 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się di Inżynier Kontraktu w sprawie 
uczestnictwa odbiorach lub zajęcia stanowiska.  

 
8.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera  zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.3.1. 
Odbioru   ostatecznego   Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót  komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie  odbiega  od wymaganej Dokumentacją Projektową i  ST z 
uwzględnieniem  tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
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 Protokoły odbiorów technologicznych, protokoły szczelności przewodów 
sanitarnych. 

 Dzienniki Budowy. 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

ST. 
  Opinię technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów, załączonych do dokumentów odbiorów, wykonanych zgodnie z ST. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  

zgodnie z ST i ew. PZJ. 
 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.. 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej min. 3 egzemplarze.  
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oświetlenia, 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór   pogwarancyjny  będzie   dokonany   na   podstawie   oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4. „Odbiór ostateczny Robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę   
za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej pozycji Przedmiaru Robót.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania   
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST  
i w Dokumentacji Projektowej.  
Cena jednostkowa będzie obejmować:  

 robociznę bezpośrednią,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
 wartość   pracy   sprzętu   wraz  z  kosztami  jednorazowymi (sprowadzenie  

sprzętu  na  Plac  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa  

budowy,  pracowników  nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji  zaplecza  
budowy  (w  tym  doprowadzenie energii i wody,   budowa   dróg   dojazdowych   
itp.), koszty  dotyczące oznakowania  robót,  wydatki dotyczące BHP, usługi obce 
na rzecz budowy,   opłaty  za  dzierżawę  placów  i  bocznic,  ekspertyzy dotyczące 
wykonanych  robót,  ubezpieczenia  i  koszty  zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, itp., 

 zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków  
   mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  


