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45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

31527200-8  Oświetlenie zewnętrzne 

37450000-7  Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach 

34953300-5  Chodniki 

 

 

 

 
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA , 

OCHRONY, KONTROLI I 

ODBIORU 

 

ST-00.00. 
 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-przygotowania-terenu-pod-budowe-i-roboty-ziemne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-obiektow-sportowych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Oswietlenie-zewnetrzne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Sprzet-do-sportow-uprawianych-na-boiskach-lub-na-kortach
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Chodniki
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1. WSTĘP  

 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza typu 

Orlik 2012, ogrodzeniem, oświetleniem, ciągów pieszych oraz jezdnych, zielenią. 

 

Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.  Wymagania 

ogólne zawarte w Specyfikacji  Technicznej ST-00.00 należy rozumieć i stosować w 

powiązaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej 

Dokumentacji Przetargowej. 

 

Zakres Robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) wraz z niezbędnym zakresem prac 

geodezyjnych, polegających na  wytyczeniu powierzchni zabudowy , osi, wyznaczeniu 

poziomów itp.,  

 inwentaryzację wykonanych elementów obiektu, 

 projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, 

 ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiającego 

przy akceptacji Projektanta, 

 

Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 

realizacji wymienionych prac zasadniczych. 

Zakres Robót zasadniczych opisanych w ST obejmuje następujące roboty: 

 

1. Wykonanie robót przygotowawczych; 

2. Budowa boiska do piłki nożnej; 

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego; 

4. Budowa oświetlenia boisk; 

5. Budowa ogrodzenia; 

6. Budowa ciągu jezdnego oraz pieszego; 

7. Wykonanie zieleni; 

8. Budowa modułowego systemu zaplecza boisk sportowych. 

 

Określenia podstawowe  
Użyte  w  ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN 

- ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 - „Budownictwo - 

Terminy stosowane w umowach” 

 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
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 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

 budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek 

wolnostojący, albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku. 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służce rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego. 

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik 

montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
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naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralna całość użytkową. 

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawowo odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego, Inżyniera – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich  zgodność  z  

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera i Inspektora 

Nadzoru. 

 

 Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami    prawnymi   i   

administracyjnymi, lokalizację  i  współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

Na  Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu  punktów  

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót, a uszkodzone  lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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 Warunki dodatkowe  

Wykonawca, zobowiązany jest wykonać i uwzględnić koszty: 

 Zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 

elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p. poż., 

 Badania gruntów w obrębie przedmiotu robót przez uprawnionego geologa, 

opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 

 Dokonania wizji lokalnej na terenie budowy celem dokładnego zapoznania się ze 

stanem istniejącym terenu. 

 Podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb 

placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych w tym 100% 

kosztów dogrzewania zaplecza budowy w okresie zimowym, 

 Opłata za zajęcie dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, 

odtwarzania nawierzchni, wykonania przepustów wraz z kosztami uzyskania 

niezbędnych decyzji, 

 Oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z 

wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności 

ziemi i błota, 

 Naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 

 Usług geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym również wytyczne granic 

terenu budowy oraz ustalenie niezbędnych punktów wysokościowych w 

bezpośrednim sąsiedztwie  zabudowanego terenu, 

 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz pełnej dokumentacji powykonawczej 

w dwóch egzemplarzach, 

 Przeprowadzenia wszelkich robót, sprawdzeń i obmiarów, przewidywanych 

warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i 

instalacyjnych, 

 Wykonania robót ziemnych przy ewentualnym wystąpieniu wody gruntowej wraz 

z kosztami przyjętej technologii, 

 Zabezpieczenia skarb wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót 

ziemnych i przepisami BHP, 

 Oczyszczania i niwelacji terenu, 

 Wykonani rozbiórek wszelkich pozostałych na terenie placu budowli i elementów 

kolidujących z wykonaniem przedmiotu zadania, segregacji i wywiezienia gruzu, 

wywozu materiałów pochodzących z wykopów a także odpadów wytworzonych w 

trakcie budowy,  

 Zapewnienie Inżynierowi Nadzoru i Inżynierowi Kontraktu, w okresie trwania 

kontraktu, pomieszczeń do odbywania narad przez min 8 osób wraz z 

wyposażeniem biurowym i dostępem do telefonu, umowa może przewidywać 

zapewnienie powyższego zadania przez Zamawiającego kontraktu, 

 W razie konieczności i ustaleniach wewnętrznych wykonywania przez 

autoryzowany serwis producenta elementów technologicznych przedmiotu zadania 

wg zaleceń i warunków producenta, 

 Zakupienie i założenie książek obiektów, 

 Opłaty związane z odbiorem przyłączy i instalacji wewnętrznych w razie 

konieczności ingerencji w instalacje obiektów sąsiednich w budynkach, przy 

jednoczesnej akceptacji Zamawiającego na piśmie, koordynacji i nadzoru 

technicznego, który będzie prowadził Kierownik Budowy, nad robotami 

dodatkowymi lub/i zmiennymi wykonywanymi przez wykonawców wybranych w 
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trybie ustalonym o zamówieniach publicznych oraz robót związanych z 

wykonawstwem sieci i przyłączy wykonywanych przez dostawców mediów. 

 Wykonanie trwałych napisów poprzez tabliczki informacyjne lub słupki 

określające usytuowanie elementów instalacji w terenie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

 

 Dokumentacja Projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i 

sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, Inżyniera, stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 

warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

Inżyniera,  który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja 

projektowa i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały 

lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektową lub ST i maja wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

 Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie    

przepisy   dotyczące   ochrony   środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

 Utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

 Podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu stosowanie   

się do   przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie i wokół 
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Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości dla osób  

lub własności społecznej i innych,  a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych,  

 

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem  zbiorników  i cieków wodnych substancjami      

  toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru.  
 

 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  

będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany przez   odpowiednie   

przepisy,   na   terenie   baz produkcyjnych,   w  pomieszczeniach  biurowych,  

mieszkalnych  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały   łatwopalne   będą   składowane  w  sposób  zgodny  z odpowiednimi przepisami  

i  zabezpieczone  przed  dostępem osób trzecich.  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  

wywołanym  jako  rezultat  realizacji  Robót  albo przez personel Wykonawcy.  

 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  

do użycia.  

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną lub certyfikat 

dopuszczenia, wydane  przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające  brak  

szkodliwego  oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko w czasie Robót,   

a  po  zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika (np. materiały  pylaste)  mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań   technologicznych   wbudowania.  Jeżeli  

wymagają  tego odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę na użycie  

tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji państwowej.  

 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy przy obecności 

przedstawiciela właściciela uzbrojenia. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Dla wszelkiego rodzaju urządzeń obcych jak np. studzienki dla urządzeń podziemnych, 

Wykonawca ma obowiązek dokonać regulacji pionowej i dowiązać się z nimi do rzędnych 

nowo budowanego obiektu. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością.  

Jeżeli Wykonawca zmuszony będzie ingerować w teren prywatny, może dokonać tego 

jedynie wtedy kiedy uzyska pisemne pozwolenie właściciela działki. Po ukończeniu prac 

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia stanu istniejącego działki, (odtworzenia 

ogrodzenia, przesadzenia zieleni, jeżeli takowa została zniszczona lub przeniesiona w inne 

miejsce na czas prac budowlanych). 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

 

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 

zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi w ciągu tygodnia od czasu 

przekazania placu budowy Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

Plan bioz ma być sporządzony wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. 

opublikowanego w Dz. U. nr120 poz.1126 

W  szczególności  Wykonawca   ma   obowiązek   zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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 Ochrona Robót  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za ochronę Robót, za wszelkie materiały   

i  urządzenia używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia Robót przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy  były  

w  zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania Świadectwa Przejęcia 

Robót.  

Inżynier Kontraktu może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie  Inżyniera  powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

 Dokumentacja Powykonawcza  

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  

z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub odcinków robót Wykonawca ma 

obowiązek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o 

przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi dokumenty 

budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej ST, dokumentację projektową wraz z 

naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami oraz operat geodezyjny zawierający 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 

szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów 

oraz inwentaryzację powykonawczą. 

Złożony operat winien zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca przygotuje niezbędną liczbę egzemplarzy Dokumentacji Geodezyjnej 

Powykonawczej na własny koszt i przekaże ją odpowiedniemu dla obszaru inwestycji 

ośrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz Inżynierowi Kontraktu. 
 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY  

 

Źródła uzyskania materiałów  
Co  najmniej  na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   

materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania   

lub  wydobywania  tych  materiałów  i odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  

oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie  przez Inżyniera pewnych  materiałów  z  danego źródła nie oznacza 

automatycznie,  że  wszelkie  materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania,  

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły  spełniają  wymagania 

Kontraktu w czasie postępu Robót.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów odpowiadających ustaleniom 
zgodnych z : 

 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 - o wyrobach budowlanych, ( ustawa nałożyła 
obowiązek znakowania materiałów i wyrobów budowlanych znakiem CE zgodnie 
z Art. 5. 

 
Ustawy „Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych , jeżeli jest: 

 oznakowany CE , co oznacza , że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną". 

 „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 - w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu" 

 „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 - w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu". 

 „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 - w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych znakiem CE" 

 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  Władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą raporty z badań terenowych   

i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie metodę wydobycia i selekcji  

do zatwierdzenia Inżynierowi.  

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie  wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca   poniesie   wszystkie   koszty, a w  tym:  opłaty, wynagrodzenia, licencje  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  

Wszystkie  odpowiednie  materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy  

lub z  innych  miejsc  wskazanych  w  Kontrakcie  będą wykorzystane  do  Robót   

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  

Z  wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie  prowadzić  

żadnych  wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie.  

Eksploatacja   źródeł   materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  
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Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie   materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez Inżyniera    

w celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod produkcyjnych  z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych.  Próbki  materiałów  mogą  być pobierane przez Inżyniera w 

celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie  podstawą  akceptacji  

określonej  partii  materiałów pod względem jakości.  

W   przypadku,   gdy  Inżynier  będzie  przeprowadzał  inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki:  

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji,  

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części   wytwórni,   

gdzie   odbywa   się  produkcja  materiałów przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu.  

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione  z  Placu  Budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów    

do   innych  Robót,  niż  te  dla  których  zostały zakupione,  to  koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały,  

Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  

i niezapłaceniem.  

 

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy  będą   

one  potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały 

swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie Placu  Budowy   

w  miejscach  uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, nie 

uwzględnionych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, Wykonawca 

najpierw musi uzyskać wstępną zgodę od Inżyniera a następnie stosowne zezwolenia od 

Właściciela terenu i przedłoży je Inżynierowi.   

 

Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli   Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość wariantowego   

zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych Robotach,  Wykonawca  powiadomi  

Inżyniera  o  swoim zamiarze co najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału, albo w 

okresie dłuższym,  jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera.  
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3. SPRZĘT  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.   

Sprzęt  używany  do  Robót  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  i  powinien  

odpowiadać  pod  względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ  

lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym  przez  Inżyniera.  W  przypadku  

braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt  powinien być  uzgodniony   i 

zaakceptowany przez  Inżyniera.  

Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót,   zgodnie    

z zasadami  określonymi  w  Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera  

w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania Robót  ma  być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość wariantowego   użycia   

sprzętu   przy   wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi  Inżyniera o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po 

akceptacji  Inżyniera,  nie  może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania  

jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

 

4. TRANSPORT  

 

Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,   które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać prowadzenie Robót zgodnie   

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera,  

w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Przy   ruchu   na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać wymagania  dotyczące  

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  

i innych parametrów technicznych.  

Środki   transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Kontraktu  na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Placu Budowy.  

Wykonawca  będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu 

Budowy, na własny koszt.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami 

Kontraktu,   oraz   za   jakość   zastosowanych   materiałów  i wykonywanych  Robót,  za 

ich zgodność z wymaganiami ST, Dokumentacją Projektową, PZJ, projektu organizacji 

Robót oraz poleceniami Inżyniera.  
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w planie    

i  wyznaczenie wszystkich  elementów  Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 

przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w  czasie trwania Robót,  

jeśli  wymagać tego będzie Inżynier. 

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia wysokości przez Inżyniera   

nie  zwalnia  Wykonawcy  od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  Robót  

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, 

ST, normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań  

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji   i   przy   badaniach   

materiałów,  doświadczenia  z przeszłości,   wyniki   badań   naukowych   oraz  inne  

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe 

koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi  

do zatwierdzenia  szczegóły swojego programu zapewnienia  jakości,  w  którym  

przedstawi  on  zamierzony  sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,  kadrowe  

i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie robót  zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania  Robót,  w  tym  terminy  i  sposób prowadzenia  Robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

 BHP,  

 wykaz  zespołów  roboczych,  ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót,  

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót.  

 wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie 

wykonywało usługi), 

 metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły 

pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie 

technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji dla 

Inżyniera, 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich parametrami  

technicznymi,  

 rodzaje   i   ilość  środków  transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

 metodę magazynowania materiałów, 

 sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków przed utratą ich  właściwości  

w czasie transportu,  

 sposób  i procedurę badań prowadzonych podczas  dostaw  materiałów,  
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 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają 

wymaganiom.  
 

Zasady kontroli jakości Robót  
Celem  kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów.   

Wykonawca   zapewni  odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz Robót.  

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  jakości Inżynier może żądać  

od Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadawalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót   

z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie, że roboty wykonano  zgodnie    

z   wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji Projektowej i ST.  

Minimalne  wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  w  ST,  

normach  i  wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały  one tam określone, Inżynier ustali 

jaki zakres kontroli jest  konieczny,   aby   zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z 

Warunkami Kontraktu.  

Wykonawca   dostarczy   Inżynierowi   świadectwa,  że  wszystkie stosowane   urządzenia   

i   sprzęt   badawczy  posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie miał nieograniczony wstęp do laboratorium Wykonawcy w celu 

przeprowadzenia kontroli. 

Inżynier poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących  

laboratorium, jego wyposażenia, pracy personelu, techniki lub metod badań. W przypadku 

gdy Inżynier jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on 

odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną 

skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek  

Próbki    będą   pobierane   losowo.   Zaleca   się   stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie  jednostkowe  elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inżynier  będzie  miał  zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na  zlecenie  Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania  tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o  ile  kwestionowane  materiały  nie  

zostaną  przez  Wykonawcę usunięte  lub  ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone   przez  

Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera.  
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Badania i pomiary  

Wszystkie badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami norm. W 

przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują jakiegokolwiek  badania wymaganego  

w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera.  

Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera   

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  

lub  badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  
 

Raporty z badań  
Wykonawca   będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z wynikami  badań  jak  

najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości.  

Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inżynierowi  na formularzach  według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

Badania prowadzone przez Inżyniera  

Dla  celów  kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawiony jest  do  dokonywania  

kontroli,  pobierania  próbek  i  badania wszystkich materiałów  u  źródła ich  wytwarzania,  

zapewniona  mu  będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów.  

Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i   Robót  z wymaganiami  ST   

na  podstawie  wyników  badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier  może  pobierać  próbki  materiałów i prowadzić badania niezależnie   

od  Wykonawcy,  na  swój  koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci  niezależnemu   laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót   

z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W takim przypadku całkowite  koszty badań  

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

Inżynier może w ramach swoich kompetencji upoważnić Inspektora Nadzoru do 

przeprowadzenia kontroli jakości we wszystkich przypadkach i bez ograniczeń. 

 

Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniono  zgodność z 

kryteriami technicznymi i przepisami, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobata techniczną, w przypadku 

wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają 

wymogi ST, 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a  w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
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Dokumenty budowy  
 

 Dziennik Budowy  

Dziennik  Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika   Budowy   

zgodnie   z   obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu  

Robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą jego wykonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

Wszystkie załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły i inne dokumenty będą jasno 

ponumerowane, podpisane i  opatrzone  datą przez Wykonawcę i Inżyniera.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

 uzgodnienie  przez  Inżyniera  programu zapewnienia jakości i  harmonogramów 

Robót,  

 terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

 przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody w  ich prowadzeniu, daty, przyczyny  

i okresy każdego opóźnienia,  

 uwagi i polecenia Inżyniera,  

 daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia  i  daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan  pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym  w związku z  

warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w  

Dokumentacji Projektowej,  

 dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych) dokonywanych 

przed  

i w trakcie wykonywania Robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,  

 dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 wyniki  prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

 

Wszystkie propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  

Wszystkie decyzje Inżyniera wpisane do  Dziennika  Budowy  Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis Projektanta do Dziennika  Budowy obliguje  Inżyniera do ustosunkowania  się.  
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 Rejestr Obmiaru  

Księga  Obmiaru stanowi  dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego   

postępu każdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych  

Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  w Wycenionym 

Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

 

 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżynierowi. 

  

 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(6.8.01. i 6.8.02.) 

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  

c) umowy  cywilno-prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru Robót,  

e) protokoły z narad i polecenia Inżyniera,  

f) korespondencję na budowie.  
 

 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 
 

 Raporty okresowe, fotografie i notatki 

Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał raporty, które będą stanowiły podstawę 

sprawozdawczości  

a) Raport Tygodniowy powinien zawierać: 

 wykaz robót wykonanych, 

 plan robót na następny tydzień, 

 codzienne zatrudnienie na budowie z podziałem na pracowników nadzoru i 

robotników, 

 wykaz użytego sprzętu, 

 wykaz istotnych wydarzeń, 

 inne, według życzenia przedstawiciela Inżyniera, 

b) Raport Miesięczny powinien zawierać: 

 opis zakresu i rodzaj robót wykonanych, 

 szczegóły wszelkich problemów związanych z robotami wraz z dokumentacją, 

 zbiorcze podsumowanie wykonanych robót, 

 protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń, 

 zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, 

robotników, 

 wykaz użytego sprzętu, 

  wykres postępu robót w stosunku do Programu Robót, 
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 wykres przedstawiający status finansowy zawierający również wartości robót 

zakończonych, odebranych, oraz dokonanych zapłat, 

 kolorowe fotografie przedstawiające postęp robót na każdym odcinku, 

 szczegółowy program robót na następny miesiąc, 

 wykaz istotnych wydarzeń, 

 wykaz spraw zaległych, 

 wykaz reklamacji i zadań, 

 podsumowanie i propozycje,  

 inne, według życzenia przedstawiciela Inżyniera. 

 

Raporty tygodniowe powinny być dostarczone pierwszego dnia następnego tygodnia, a 

raporty miesięczne pierwszego dnia następnego miesiąca. 

Raporty tygodniowe powinny być dostarczone w jednym egzemplarzu, a miesięczny w 

trzech.    

 

 Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty  budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane  

do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  

z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Obmiaru  Robót  dokonuje  Inżynier po  pisemnym  powiadomieniu przez Wykonawcę   

o  zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy   

od  obowiązku  ukończenia wszystkich  Robót.  Błędne dane zostaną poprawione  

wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą  do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  

w Kontrakcie  lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  
 

Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Długości i odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,  

objętości  będą  wyliczone w m
3
 jako długość wykopu pomnożoną przez średnią wysokość i 

szerokość wykopu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  

Wykonawcę.   

Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają  badań atestujących  to  Wykonawca  będzie  

posiadać  ważne  świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania Robót.  
 

Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym przejęciem robót,  a  

także  w  przypadku  występowania  dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy 

Robót.  

Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza  się w  czasie ich wykonywania.  

Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Wszystkie roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru.  W  razie  braku  

miejsca  szkice  mogą być dołączone w formie  oddzielnego  załącznika  do Księgi 

Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inżynierem.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Rodzaje odbioru Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

 odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach 

Kontraktowych dla robót Inżynieryjno-Budowlanych. 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzany 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją budowlaną i ST.  

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W 

przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się di Inżynier Kontraktu w sprawie 

uczestnictwa odbiorach lub zajęcia stanowiska.  
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Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera  zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru   ostatecznego   Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót  komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie  odbiega  od wymaganej Dokumentacją Projektową i  ST z 

uwzględnieniem  tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

 Protokoły odbiorów technologicznych, protokoły szczelności przewodów 

sanitarnych. 

 Dzienniki Budowy. 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

ST. 

  Opinię technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów, załączonych do dokumentów odbiorów, wykonanych zgodnie z ST. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  

zgodnie z ST i ew. PZJ. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.. 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej min. 3 egzemplarze.  

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oświetlenia, 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór   pogwarancyjny  będzie   dokonany   na   podstawie   oceny  wizualnej  obiektu  z 

uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4. „Odbiór ostateczny Robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Ustalenia ogólne  

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę   

za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej pozycji Przedmiaru Robót.  

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania   

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST  

i w Dokumentacji Projektowej.  

Cena jednostkowa będzie obejmować:  

 robociznę bezpośrednią,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

 wartość   pracy   sprzętu   wraz  z  kosztami  jednorazowymi (sprowadzenie  

sprzętu  na  Plac  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa  

budowy,  pracowników  nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji  zaplecza  

budowy  (w  tym  doprowadzenie energii i wody,   budowa   dróg   dojazdowych   

itp.), koszty  dotyczące oznakowania  robót,  wydatki dotyczące BHP, usługi obce 

na rzecz budowy,   opłaty  za  dzierżawę  placów  i  bocznic,  ekspertyzy dotyczące 

wykonanych  robót,  ubezpieczenia  i  koszty  zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, itp., 

 zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków  

   mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Koszty zajęcia pasa drogowego i organizacja ruchu na czas budowy. 

Wykonawca ma obowiązek przygotowania i zatwierdzenia na własny koszt projekt 

Organizacji Ruchu na czas budowy.  

Koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń wyliczonego zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 (Dz. U. Nr 59, poz. 623) w 

sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.  


