

Gryfino, dnia 27 marca 2019r.

ZD.272.5.2019.MW

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26.03.2019r. w związku z postępowaniem pn.: „Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie - etap II ”:

PYTANIE 1 Dotyczy Projektu Umowy – § 2 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o :

- wskazanie z jaką datą Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, a nadto
- określenie minimalnej ilości dni jakie będzie mieć do dyspozycji Wykonawca na realizację przedmiotu Umowy.
- potwierdzenie że Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji w szczególności w postaci kar umownych w sytuacji niemożliwości prowadzenia robót w ww. okresie czasowym z przyczyn nie leżących po jego stronie.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający wskazuje, że:

- wprowadził do umowy nowy zapis w § 4 dodając pkt 2. Poprawiony wzór umowy w załączeniu;
- zgodnie z SIWZ oraz umową przedmiot umowy ma zostać wykonany do 30 czerwca 2019r.;
- powody, dla których mogą zostać naliczone kary zostały wskazane we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.