SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B - 000.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST
Przedmiotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe¢ opracowania
szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej)
stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
ustawa o zamoOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt budowlanych

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie wymagania ogdlne,
wspolne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).
Roboty, ktorych dotycza specyfikacje, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie zadania objgtego przetargiem.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w przedmiotowym opracowaniu sa zgodne z obowigzujacymi
przepisami i normami. Szczegdélowy ogdlny zbidr okreslen w zataczniku do ST.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy, w terminach okre§lonych w dokumentach umownych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ obiektu, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacje projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a



wymagania wyszczegolnione w chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach
umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek i zmian.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i1 w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego
przedzialu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia terenu placu budowy
w okresie realizacja zadania do koncowego odbioru wykonanych roboét. Koszty
zwiazane z zabezpieczeniem terenu budowy sa wliczone w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca obowigzany jest zna¢ 1 stosowa¢ w trakcie trwania budowy 1 robot
wszelkie niezbgdne przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W trakcie budowy Wykonawca zobowiazany jest:
- utrzymywac teren budowy w zgodzie z przepisami w zakresie ochrony
srodowiska,
- podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca obowiazany jest przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej na
budowie.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.
Materiaty latwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem. Zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 1 urzadzen w trakcie trwania
budowy.
W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast zawiadomi
Inspektora nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz begdzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca w trakcie prowadzonych robdt obowiazany jest przestrzegaé
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Nalezy dba¢ o personel, aby nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednia dla ochrony Zycia i1 zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie.
Koszty zwiazane z wymaganiami BHP nie podlegaja zaplacie i sa ujgte w cenie
umownej.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong robot i za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do budowy za okres od rozpoczecia prac do dnia odbioru
koncowego.

2. MATERIALY

Zrédla uzyskania materialéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczaca
zamawianych materialow, ich aprobaty techniczne lub $wiadectwa badafh oraz
ewentualne probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty spetniaja wymagania SST.
Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe wg PN i aprobat technicznych
ktorych mowa w SST.

Przechowywanie i skladowanie
Wykonawca musi zapewni¢ wilasciwe skladowanie materiatow w obrgbie placu
budowy. Do czasu ich wbudowania musza by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos$¢ do robét i byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.



3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnym obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obsluge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowe;
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i
elementéw robot bgda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawceg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system ( sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli.

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo -
kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z
czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly tam one okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,



Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatlow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1
robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek 1 badania materiatow 1 zrdédia ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1
robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawcg.

Certyfikacje i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1.Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 1. (Dz.U. 98/99).

2.Posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi SST.

3.Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz.U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,

kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w

sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawca w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45
ustawy PB spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane technika trwata, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokély i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora
nadzoru.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest strona umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy robot.

W zataczniku nr 2 podano w szczegdlnosci jakie wpisy nalezy dokonywaé w
dzienniku budowy.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza
si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarach.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia =zalaczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicz si¢ ponadto:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoéty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalenia,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy lub rozbiorki 1 jest
dostgpny dla o0sob upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w
sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe
przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.
Zaginigcie ktoregokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledna dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania iloSci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych 1 KNR-ach oraz KNUR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wagi

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaréw robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenie wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w SposOb
ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym
odbiorom:

1) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czgsciowemu,

3) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu bedzie dokonany czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.
Odbioru czg$ciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okres§lonego w dokumentach
umownych eg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbior koncowy - ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci 1 jako$ci oraz zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
Zakonczenie prac oraz gotowos$¢ obiektu do odbioru koncowego stwierdza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Ostateczny odbidr nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia i przyjgcia dokumentow, o
ktoérych mowa nizej.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 SST.

W trakcie odbioru ostatecznego, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeilniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych 1
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczego6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony
wg ustalonego wzoru przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
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1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ obiektu wraz z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji zadania oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe lub uzupetnione).

3. Receptury i ustalenia technologiczne.

4. Oryginalny dziennik budowy i ksiazki obmiardw.

5. Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
SST 1 PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne z SST i1 PZJ.
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu.
9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

*®

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupeklniajacych wyznaczy komisja 1
stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i regkojmi.
Odbior pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszty wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje;
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,
- tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszty utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacii ruchu obejmuje:
- usunig¢cie wbudowanych materiatow i1 oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdow 1 organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr
110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pdZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. 22003 r. Nr 48 poz. 401).



