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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - program zapewnienia jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

I.     SPECYFIKACJE TECHNICZNE - OGÓLNE 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty 
budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji  
oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
Zaleca się równieŜ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych  
ze środków pozabudŜetowych (nieobjętych ustawą o zamówieniach publicznych), 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB „Promocja". 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym — naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  
i dach, 
1.4.3. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
1.4.4. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające  
na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
1.4.5. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego, 
1.4.6. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montaŜu - takŜe dziennik montaŜu, 
1.4.7. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
1.4.8. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, 
1.4.9.właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych  
w rozdziale 8, 
1.4.10. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową, 
1.4.11. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 
1.4.12. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę, 
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1.4.13. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; Wpisy  
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
1.4.14. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
1.4.15. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 
zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
1.4.16. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót  
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
1.4.17. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej, 
1.4.18. przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 
 
1.4.19. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania  
i przekazania do eksploatacji, 
1.4.20. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Instalacja wodociągowa. 
Instalacja wodociągowa - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, słuŜących 
do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 
określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda 
do spoŜycia przez ludzi. 
Woda do spoŜycia przez ludzi - woda spełniająca wymagania jakościowe określone 
w rozporządzeniu MZ z dnia 19.11.2002 r. (Dz.U. Nr 203/02) 
Instalacja wodociągowa wody zimnej - wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna 
się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej 
z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego 
     ujęcia. 
Instalacja wodociągowa wody cieplej - rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowej - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji 
wodociągowej. 
Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociągowej. 
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyŜsza wartość ciśnienia statycznego wody w najniŜszym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a 
instalacji wody ciepłej 60 °C. 
Średnica nominalna (DN lub dn) -   średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, 
w przybliŜeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla 
kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica 
wewnętrzna) wyraŜonej w milimetrach. 
Nominalna grubość ścianki rury (en) - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, 
w przybliŜeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyraŜonej w milimetrach. 
Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest 
bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur. Jest on wyraŜony zaleŜnością; 
S=/dn - en/: 2en 

gdzie: dn - średnica nominalna zewnętrzna, 
                       en  - nominalna grubość ścianki. 
Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w 
przybliŜeniu równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 
SDR = dn: en 
gdzie oznaczenia jak we wzorze przedstawionym wyŜej. UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca: SDR = 2S +1  
Temperatura awaryjna, ta  - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego - najwyŜsza dopuszczalna temperatura czynnika 
przekraczająca temperaturę roboczą, jaka moŜe wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i 
zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym jej punkcie.  

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco; 
Teren Budowy - tereny zajęte pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostępnione przez zamawiającego dla wykonania robót a takŜe inne 
miejsca wymienione w Umowie jako części Placu Budowy. 
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Dokumentacja projektowa - wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowego wykonania Umowy zawarte w rysunkach, mapach, 
obliczeniach, opisie Projektu budowlanego i Projektu Wykonawczego instalacji wód.-kań.. Przedmiarach Robót, normach, wzorach, modelach, 
instrukcjach i Specyfikacjach Technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inspektora zgodnie z Umową jak równieŜ wykonane przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora. 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 
warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych(Dz. Ust. Nr 10 z dnia 08.02.1995r. póz. 48, rozdział 2) 
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Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces i usługi są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (Ust. z dnia 07.07.1994r. Prawo 
Budowlane, art.10) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN). 
Znak zgodności - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. 
Inspektor - osoba prawna lub fizyczna pełniąca funkcję Inspektora nadzoru. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - opracowanych przez COBRTI INSTAL. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział  
na dokumentację projektową: 
-  dostarczoną przez Zamawiającego, 
-   sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  
ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego. 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplnych” 
COBRTI INSTAL i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do istniejących instalacji budynku, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, 
a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 Informacje o terenie budowy. 

Stan istniejący 
Budynki wyposaŜone są w instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej,  ciepłej wody uŜytkowej i częściowo cyrkulacji. 
Sieć, przyłącza c.w.u.zimnej wody wykonane z rur stalowych ocynkowanych są bardzo skorodowane, sieć, przyłącza c.o.  wykonane z rur stalowych 
izolowanych wełną mineralną, ułoŜone w kanałach.  Woda grzewcza o parametrach 80/60 o C i ciepła woda uŜytkowa jest przygotowywana w 
kotłowni opalanej paliwem gazowym.  

Organizacja robót budowlanych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
obowiązującymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora.  
Przekazanie Terenu Budowy - W terminie i na zasadach określonym w Umowie, Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy. 
Dokumentacja dla Wykonawcy - Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, po podpisaniu Umowy, Dokumentację Projektową i Specyfikację 
Techniczną na roboty objęte Umową. Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie moŜe być wykorzystywana lub 
udostępniana osobom trzecim bez zgody Inspektora z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z wykonaniem Umowy. 
W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni szczegółowy harmonogram robót gwarantujący ciągłość wykonywanych prac. Koszty 
harmonogramu naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
Wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z postanowień Umowy. 
Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna 
1. Z wyjątkiem przypadków, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty 
bez Ŝadnych usterek, w ścisłej zgodności z Umową. Wykonawca winien takŜe przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora we wszystkich 
sprawach dotyczących robót, niezaleŜnie od tego czy były one wymienione w Umowie czy nie. 
2. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna dostarczone Wykonawcy przez Inwestora są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek 
wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo wiąŜące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach. 
3. Wykonawca nie moŜe wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacji 
Technicznej, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
5. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami 
średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od 
wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
6. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ 
na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te będą rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Istniejąca infrastruktura techniczna 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zachowanie istniejącej infrastruktury technicznej. 
Wszelkie jej uszkodzenia obciąŜają Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania napraw (poniesienia kosztów) uszkodzonej 
infrastruktury w uzgodnieniu z jej właścicielami. W odniesieniu do: 
- wszelkie odkryte urządzenia (przewody) muszą być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, 
- w przypadku uszkodzenia fakt ten winien zostać zgłoszony Inspektorowi Nadzoru oraz właścicielowi nieruchomości, uszkodzenie naprawione wg 
wskazań Inspektora Nadzoru oraz zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej. 
Konieczne wyłączenia (odcięcia) dopływu wody, Wykonawca wykona tylko po uprzednim uzgodnieniu z UŜytkownikiem budynku.  

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
PoniewaŜ roboty budowlane mogą być prowadzone bez wyłączenia z eksploatacji budynków Wykonawca powinien zawiadamiać wcześniej (termin 
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wyprzedzenia do uzgodnienia) UŜytkownika o robotach mogących zagraŜać ich zdrowiu i bezpieczeństwie. 

Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 
Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak 
wybrane, aby nie powodowały zakłóceń w  ruchu drogowym, poza utrudnieniami określonymi w Dokumentacji Projektowej i nie powodowały 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi 
substancjami. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- zmianą cech lokalnego środowiska naturalnego, 
- moŜliwością powstania poŜaru, 
- utrzymanie czystości i porządku. Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady będą 
systematyczne wywoŜone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy porządkowe. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów 
do wykopów (kanałów)  w związku z realizacją robót. 
Praca sprzętu uŜywanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 
obciąŜą Wykonawcę. Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. jest zobowiązany do przedłoŜenia na 30 dni przez 
podjęciem działań, w wyniku, których powstawać będą odpady inne niŜ niebezpieczne (w tym ziemia z wykopów, złom, gruz lub inne) informacji do 
Burmisyrza Miasta i Gminy Gryfino o rodzaju i ilości tych odpadów. 

Warunki bezpieczeństwa pracy. 
- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkim osobom upowaŜnionym do przebywania na terenie 
budowy oraz utrzymywać teren (w granicach pozostających w jego władaniu) oraz roboty (w części nie przejętej przez Zamawiającego) w 
odpowiednim porządku wymaganym dla zapewnienia osób i mienia. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na terenie budowy. 
- Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach 

jednostkowych robót. 
- Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami 

socjalnymi. 
- W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na: 

- ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzieŜ ochronną, 
- szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze, 
- urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
- dojścia na budowę i oświetlenie, 
- sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne, 
- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki, umywalnie i toalety, środki przeciwpoŜarowe przy robotach i 
pomieszczeniach budowy. PowyŜsza lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, Ŝe wszelkie wymogi i zobowiązania 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. 

- Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostroŜności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać 
odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

-  Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób upowaŜnionych do     
      przebywania na budowie. 
- Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem,   harmonogram robót na obiektach (odcinkach) gdzie prowadzone są roboty przez innych 

Wykonawców, zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania robót, w nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu robót. 
- Zgodnie z artykułem 21 A ust. l Ustawy „Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien sporządzić, lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę robót budowlanych i warunki prowadzenia robót 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., DZ.U. nr 120 z 2003 r.). 

Całość robót budowlanych naleŜy wykonywać zgodnie Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie oraz z uwagi na konieczność pracy w kanałach prace wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 z 1993r., poz. 437).                                                         

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym niŜ dopuszczalne. 
- Wszelkie materiały uŜyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Na terenie budowy naleŜy zorganizować tymczasowe: zaplecze socjalne tj szatnię z jadalnią, zaplecze sanitarne - dostęp do WC i natrysku dla 
pracowników Wykonawcy, biuro kierownika budowy, magazyny na materiały instalacyjne. MoŜe być to zorganizowane w pomieszczeniach  
budynku lub w barakowozach - do uzgodnienia z UŜytkownikiem na etapie umowy. 

Ogrodzenia. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy oznakować teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. taśmą ostrzegawczą, tablicami 
ostrzegawczymi. 

Zabezpieczenie chodników, jezdni. 
W przypadku zabrudzenia nawierzchni drogi lub chodnika Wykonawcza powinien go oczyścić na swój koszt. 
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Nazwy i kody robót wg CPV. 
-  Grupa robót: 45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
-  Klasa robót: 45.33.00.00-9 Hydraulika i roboty sanitarne. 
- Kategoria robót: 45.33.20.00-3 Prace dotyczące instalacji hydraulicznej. 
- Kod CPV: 45.33.22.00-5 Hydraulika. 
- Kod CPV: 45.33.11.00-6  Prace ogólnobudowlane dotyczące budowy rurociągów. 
- Kod CPV: 45.33.24.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu instalacyjnego. 
- Kod CPV: 45.34.30.00-3 Prace dotyczące wykonania instalacji gaśniczej 
 
 
2.     MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania  materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane  
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom.  
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Materiały stosowane do budowy instalacji wodociągowej powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobata techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonych przez Komisję Europejską oznakowane znakiem budowlanym, co 
oznacza, Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznaczeniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".  
Rury i łączniki zastosowane do budowy instalacji wodociągowej powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 

Producenci rur i kształtek powinni legitymować się waŜnym świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO.  
 
 Składowanie materiałów. 
Rury przewodowe. 
- Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i 
opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
- Rury z tworzyw sztucznych (PEX, PPR i PP) naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłoŜem na całej swej długości. MoŜna je 
składować na gęsto ułoŜonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PP, PEX, PPR - 2,0 m.  
- Rury preizolowane oraz inne elementy i materiały naleŜy transportować ostroŜnie, zabezpieczając rurę osłonową przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Nie naleŜy przenosić preizolowanych rur przy temperaturze - 15°C. 
- Zawiesia uŜywane do przenoszenia rur preizolowanych powinny być wyposaŜone w pasy lub taśmy o szerokości min. 10 cm. 
- Do podwieszenia preizolowanych rur nie wolno uŜywać stalowych lin, sznurów, itp. powodujących wgniecenia i rowki na powierzchni rur. 
- Preizolowane rury składować na równym podłoŜu. Końce rur stalowych powinny być osłonięte. Nie naleŜy dopuszczać do długotrwałego działania 
wody na piankę poliuretanową. 
- Preizolowane  rury i kształtki chronić przed długotrwałym (kilkanaście miesięcy), bezpośrednim działaniem słońca, od wpływu temperatury i 
promieni ultrafioletowych. Materiały do połączeń elementów, armaturę, małogabarytowe elementy preizolowane, materiały pomocnicze - 
przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, naleŜy pamiętać o zachowaniu minimalnej l-metrowej odległości od źródła ciepła. 
- Płynne składniki pianki poliuretanowej naleŜy przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze powyŜej + 15°C i nie 
przekraczającej  + 30°C. 
Armatura (zawory, kształtki i armatura) 
- Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję. Kształtki, złączki, armatura, urządzenia i inne materiały (uszczelki, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany 
(w kartonach, koszach, workach, skrzynkach). 
Mufy termokurczliwe powinny być składowane w pozycji pionowej w miejscach suchych, osłoniętych przed działaniem słońca i deszczu.  
Pojemniki z komponentami pianki PUR naleŜy przechowywać w fabrycznych opakowaniach w pomieszczeniach suchych w temperaturze od +15 ÷ 
+25°C. W czasie transportu i uŜycia nie dopuszczać do spadku temperatury poniŜej +10°C. Czas przechowywania nie moŜe przekroczyć okresu 
podanego przez producenta (najczęściej 30÷60 dni). 
 
3.     SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu  
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
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 4.     TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  
w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

4.3. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
- Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i 
opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
- Rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE, PEX, PPR i PP) naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłoŜem na całej swej długości. 
MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP, PEX, PPR 
- 1,0 m.  
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 30°C i opadami 
atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane w osobnych stosach, a gdy nie jest tylko moŜliwe, rury o grubszej ściance winny 
znajdować się na spodzie. 
- Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych, sposób składowania nie moŜe powodować nacisku 
na kielichy rur powodując ich deformację. 
- Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 
- W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

Elementy wyposaŜenia 
Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych 

Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać 

dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów 
w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 
5.    WYKONANIE ROBOT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie  
przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  
i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca.  
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonane instalacje. Oferent powinien dokonać wizji lokalnej trasy. 
5.2. Roboty przygotowawcze.   
- Wytyczenie trasy projektowanych sieci, przyłączy. 
-  DemontaŜ istniejących sieci instalacji w, rozdzielniach umoŜliwiający włączenie do instalacji. 
 - Projektowana oś przewodów i miejsca montaŜu armatury powinna być oznaczona na ścianach przez kierownika robót sanitarnych. Osie 
przewodów wyznaczyć w sposób trwały i widoczny. 
- Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, podpór i podwieszeń. 
- Wykonanie bruzd w ścianach. 
- Wykonanie otworów w ścianach dla przejść przewodów. 
 
Przejścia rurociągiem przez ścianę. 
Przejście rurociągu preizolowanego przez ścianę (np. budynku) wykonać za pomocą  pierścienia  uszczelniającego   i   taśmy   smarnej   
(gazowej), tzw. przejście szczelne. Po wykonaniu otworu dla przejścia na rurę preizolowaną naleŜy nasunąć pierścień uszczelniający i ułoŜyć 
symetrycznie względem osi ściany. Dla ścian o grubości do 25 cm naleŜy stosować jeden pierścień , a dla ścian o większej grubości dwa 
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pierścienie i taśmę smarną. Po zakończeniu montaŜu i próbach szczelności rurociągu, otwór przejścia obetonować. 
- Rozebranie istniejącej nawierzchni i ułoŜenie ponowne nawierzchni wzdłuŜ trasy przyłączy sanitarnych: 
Płytki chodnikowe  
Stosować płytki betonowe zdemontowaną w trakcie prac rozbiórkowych nawierzchni. 
Podsypka 
Na podsypkę i do pielęgnacji nawierzchni naleŜy uŜyć średnio lub gruboziarnistego piasku wg PN-B-06712.. 
Wykonywanie Robót 
Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych. 
Płytki układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między płytkami wynosiły od 2 do 3 mm. Płytki naleŜy 
układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po 
ułoŜeniu płytek, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni drogi lub chodnika. 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z płytek betonowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z płytek nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny. materiałem do wypełniania i 
zamieść nawierzchnię. 
Kontrola jakości 
Przedmiot oceny 
Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania podłoŜa, prawidłowość wykonania spoin, prawidłowość ubijania (wibrowanie). 
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni. 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 m2 ułoŜonej powierzchni i w miejscach wątpliwych, 
jednak nie rzadziej niŜ raz na 10 m. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego 
 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ 
co 10 m. 
Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach załamania niwelety nie 
mogą przekraczać ± 3 cm. 
Obmiar Robót 
Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kostki. 
Przejęcie Robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiar i badania z zachowaniem tolerancji wynikające z  dały wyniki pozytywne. 
Podstawa płatności 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
- dostawę materiałów, prace pomiarowe i przygotowawcze, transport płytek na miejsce wbudowania, ułoŜenie nawierzchni z płytek betonowych, 
mechaniczne zagęszczenie, wypełnienie spoin, przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji, oznakowanie Robót, badania 
laboratoryjne i na budowie. 

 
 
6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania  
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
-   organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-  wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów  
oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i SST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty  
te pokrywa Zamawiający. 
6.3. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  
przez Wykonawcę,, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST  
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie  
od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-  Polską Normą lub 
-  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i 
które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U, 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 
-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 
-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem kto je przeprowadzał, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
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w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  
do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 [5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane  
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7.     OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te  
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
7.4.Urządzenia i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia pomiarowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8.     ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 
w dokumentach umownych  
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona  
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej  
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej  
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
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oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  
i programem zapewnienia jakości (PZj), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót". 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
-   robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
-   wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
-    wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
-    koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
-    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań  
i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, 
Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838  
z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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II   SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- ROBOTY ZI EMNE 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie:  
REMONTU  ZEWNĘTRZNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ, C.O.I  C.W.U. W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DĘBCACH - ROBOTY 
ZIEMNE 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Wykonanie robót 
1.3.1. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montaŜowego) resztek starych budowli, chodników, krawęŜników, nawierzchni 
drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez InŜyniera Kontraktu. 
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów moŜliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce wskazane przez InŜyniera Kontraktu. BezuŜyteczne elementy i materiały powinny być 
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych materiałów poza terenem robót Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną 
zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone.  
W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. JeŜeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy 
uŜytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moŜe przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu 
odpowiedniego objazdu. Dotyczy to szczególnie dróg poŜarowych.  
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 
projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych. 
1.3.4. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od 
nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
- stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników Miejsca skrzyŜowań i zbliŜenia z istniejącym 
uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z projektem  i  obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami, we wszystkich niezbędnych 
wjazdach i dojściach dla pieszych ustawić kładki na czas budowy. Wykopy widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć. 
                                                                                                                                          
Wykopy naleŜy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie zgodnie z normą PN-B-10736, BN-83/8836-02. Szerokości wykopów uzaleŜniona jest od 
średnic montowanych rur, max. wynosi 1,2 m. Szerokość dna wykopu powinna zapewnić min. 15 cm odstępu między rurociągami i min. 15 cm 
między rurociągiem a ścianą wykopu. W miejscach wykonywania połączeń elementów preizolowanych, odgałęzień  wykop naleŜy odpowiednio 
poszerzyć i pogłębić. 
Głębokość wykopu powinna być taka, aby grubość warstwy przykrywającej wynosiła min. 40 cm, a warstwy wyrównawczej i obsypki piaskowej pod 
i nad rurociągiem preizolowanym wynosiła min. 10 cm.  
Wykopy pod kanały naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu przesuwając się stopniowo do góry. 
Ziemia z wykopów powinna być wywieziona a w jej miejsce wbudowany piasek. 
Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym a w gruncie nawodnionym o około 
20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać 
bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm (nie dopuszcza się tolerancji ujemnej). Natomiast tolerancja szerokości wykopu 
wynosi + - 5 cm. 
Wykopy naleŜy wykonywać w taki sposób aby nie uszkodzić nawierzchni dróg, budynków i budowli, uzbrojenia podziemnego. Utwardzoną 
nawierzchnię naleŜy rozebrać w takiej odległości od krawędzi wykopu, aby nie następowało jej uszkodzenie. Odkryte, w trakcie wykonywania robót 
ziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego naleŜy zabezpieczać, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, przełamań itp. . 
1.3.5. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
rurociągu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu projektowanego posadowienia naleŜy 
porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
1.3.6. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych  
w nim robót. 
 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
(3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
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(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95  
wg próby normalnej Proctora. 
(5)  asypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
- Do zasypywania preizolowanych rurociągów naleŜy stosować piasek gruby lub średni, drobny Ŝwir bez gliny, mułu, kamieni. 

- Zasypywanie rurociągów preizolowanych wykonuje się warstwami i rozpoczyna się od wykonania obsypki piaskowej. Przy ręcznym zagęszczeniu 
grubość warstwy nasypowej nie powinna być większa niŜ 15 cm. 

- Obsypkę piaskową naleŜy wykonać w dwóch warstwach. 
Pierwszą warstwę układamy do poziomu osi rurociągów, zasypując przestrzenie między rurociągami, a następnie między rurociągiem a wykopem. 
Warstwę tę zagęszczamy ubijakiem. 
Drugą warstwę układamy i zagęszczamy podobnie jak pierwszą do poziomu min. 10 cm powyŜej krawędzi rurociągu. Stopień zagęszczenia powinien 
wynosić ID = 1.0 do 0.68. 

- Po wykonaniu obsypki pozostałą część wykopu zasypać gruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po usunięciu kamieni, korzeni, brył gliny lub iłu 
i innych zanieczyszczeń), warstwami grubości do 30 cm, zagęszczając    mechaniczną zagęszczarką. 
 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej.  

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziamisty 
wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 
złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyŜej warstwy obsypki dokonuje się gruntem rodzimym jeŜeli spełnia powyŜsze 
wymagania lub przywiezionym, warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką wyprasek stalowych oraz rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu współczynnika 
zagęszczenia >0,98. . W przypadku układania rurociągów preizolowanych w miejscach naraŜonych na obciąŜenia dynamiczne (przekraczające 5,0 
t/oś ) oraz gdy warstwa przykrycia rurociągu jest mniejsza niŜ 40 cm naleŜy, w miejscach przewidzianych w projekcie budowlanym, ułoŜyć na 
wysokości minimum 30 cm nad powierzchnią rurociągów płyty Ŝelbetowe lub rurociągi ułoŜyć w rurach ochronnych, dostosowanych do 
przewidywanych obciąŜeń. 

- Sieć ciepłowniczą oznaczyć taśmą ostrzegawczą ułoŜoną około 30 cm nad rurociągiem. 

- Przed wykonaniem obsypki rurociągów naleŜy: 
- sprawdzić osiowość rurociągu, 
- sprawdzić zgodność spadku rurociągu z projektem.  
Wypełnienie przestrzeni piaskiem wokół rur i zagęszczanie jego prowadzić ręcznie. Na warstwie  
 
piasku nad rurami (grub. 20 cm) ułoŜyć taśmę ostrzegawczą, nad kaŜdą rurą oddzielnie.  
Zasypywanie wykopów wykonanych pod chodnikami do poziomu  - 0,11 naleŜy prowadzić piaskiem warstwami o gr. 20,0 cm i zagęścić do 
normowego stopnia zagęszczenia 0,95.  
Minimalne przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m. 
Przebieg sieci w pasie trawiastym odbudować do stanu poprzedniej uŜyteczności. 

 
 
2. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach  
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami . 
2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
2.2. Wykonanie podkładów i nasypów  
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoŜa 
- materiał uŜyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
2.3.. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. 
odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
3.  SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
4. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy – [m3] 
- podkłady i nasypy – [m3] 
- zasypki – [m3] 
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-  transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 
5. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
6.1.  Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce 
odwozu mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
6.2.  Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiału 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
6.3.  Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
6.4. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
− utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

 
7.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480      Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12       Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02       PodłoŜa kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.Tech.warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów  
                                     i wymiarów 

 

III.SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – ROBOTY RO ZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie:  
REMONTU  ZEWNĘTRZNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ, C.O.I  C.W.U. W OŚRODKU POMOCY  
SPOŁECZNEJ DĘBCACH - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
2. WYKONANIE ROBÓT 
2.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- odciąć istniejące zasilanie rozbieranych obiektów, 
- zabezpieczyć istniejące przewody znajdujące się w ziemi na trasie rozbiórki. 
2.2.  Roboty rozbiórkowe 
Łupiny Ŝelbetowe kanału moŜna demontować dopiero po ich całkowitym odkryciu i upewnieniu się Ŝe nie ma kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
terenu. W razie konieczności demontaŜ poprzedzić ręcznym rozkruszeniem elementów. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na znajdujące się w 
pobliŜu kable elektryczne i  inne elementy wymagające zabezpieczenia. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko do umów obmiarowych /typ A/ i do nich odnoszą się wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur 
przejściowych. 
Ogólne zasady obmiaru robót - obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres 
wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej 3 dni wcześniej. Wyniki obmiarów są wpisywane do „Księgi 
Obmiarów” i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru inspektorskiego. 
 
4. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte p.1.2  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w 
punkcie 7. 
 
6. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
- Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania lub utylizacji zakwalifikuje InŜynier. 
- Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera. 
 
7. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca robot odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólnych 
 
8. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów ochrony dotyczących środowiska na terenie i w obszarze 
oddziaływania, a w szczególności zabezpieczeniu przed hałasem, skaŜeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pyłami i gazami oraz 
zabezpieczenia przed moŜliwością wywołania poŜaru.  
 
9. WARUNKI BEZPIECZE ŃSTWA PRACY 
Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

IV  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

- ZEWNĘTRZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie:  
REMONTU  ZEWNĘTRZNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ, C.O.I  C.W.U. W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DĘBCACH - ZEWNĘTRZNA 
SIEĆ WODOCIĄGOWA 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym 
zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z 
wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 
2.2. Rury przewodowe 
Rodzaj rur, ich średnice zaleŜne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione z SNG w projekcie budowlano-wykonawczym. 
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 
− rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, 
2.3. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka pod rurociągi moŜe być wykonana z piasku lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-
06712, PN-B-11111. 
2.4 Armatura odcinająca 
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) naleŜy stosować: 
− zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem z obudową wg PN-83/M-74024. 
2.5 Elementy montaŜowe 
Jako elementy montaŜowe naleŜy stosować: 
− złącza kielichowo-kołnierzowe Ŝeliwne dla rur PVC/PE oraz łączniki rurowe systemu producenta rur. 
2.6 Składowanie materiałów 
Rury przewodowe 
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i 
opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłoŜem na całej swej długości. MoŜna je 
składować na gęsto ułoŜonych podkładach. Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być naraŜone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 
Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i 
czynnikami powodującymi korozję. 
Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka wodociągu. PodłoŜe składowiska powinno być równe, 
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
3.SPRZĘT 
Sprzęt do robót montaŜowych 
W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montaŜowy: 
− samochód dostawczy do 0,9 t, 
− samochód skrzyniowy do 5 t, 
− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
− samochód beczkowóz 4 t, 
− przyczepę dłuŜycową do 10 t, 
− Ŝurawie samochodowe od 5 do 6 t, 
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
− zgrzewarkę do rur PE, 
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
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− pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4.TRANSPORT 
4.1 Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej 
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z 
ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewoŜenia rur transportem kolejowym, naleŜy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w 
komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w 
temperaturze blisko 0oC i niŜszej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać 
elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur. 
4.2. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura 
transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna ( DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
4.3. Transport skrzynek ulicznych 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki naleŜy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno 
umoŜliwiać uŜycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują: 
− segregacji składników, 
− zmiany składu mieszanki, 
− zanieczyszczenia mieszanki, 
− obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 
oraz zapewnią właściwy czas transportu umoŜliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 
4.5. Transport kruszywa 
Kruszywa uŜyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej 
ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót  
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 
stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów  
i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i uŜytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem 
siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez 
Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniŜej połoŜonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu 
wykopu naleŜy dokonać przez ułoŜenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki 
robocze. Elementy te naleŜy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie 
wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu naleŜy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułoŜeniem przewodów. Usunięcie tej 
warstwy Wykonawca wykona ręcznie  
lub w sposób uzgodniony z InŜynierem Kontraktu. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości 10 cm, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
5.3. Roboty montaŜowe 
5.3.1. Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niŜ 0,1%. 
Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoŜe i przewód przed przemarzaniem powinna 
być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niŜ głębokość przemarzania 
gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniŜej 1000 mm. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m   
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyŜej dolnej granicy przemarzania w 
danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
5.3.2. Wytyczne wykonania przewodów 
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Przewód powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuŜ całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, 
symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur naleŜy wykonywać w sposób następujący: 
− rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 
− kształtki Ŝeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta 
rur. 
− kształtki Ŝeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w wykonaniu odpornym na korozję (ze stali 
ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim załoŜeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu naleŜy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza 
następujące wielkości: 
- dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach 
technicznych wytwórni, 
- dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta 
odchylenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 
5.3.4. Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą (zasuwy) naleŜy instalować: 
- na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
5.3.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu  
i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
powinna wynosić dla przewodów z rur PE - 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym  
po obu stronach przewodu. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej  
i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, naleŜy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z 
dokładnością odczytu do 1 mm, 
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami 
technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
− badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w 
dokumentacji, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z kruszywa, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub 
warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
− badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
− badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
− badanie zabezpieczenia przed korozją, 
− sprawdzenie montaŜu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantów, 
− badanie szczelności całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ±3 cm, 
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− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  
− róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 
cm, 
− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niŜ 0,97. Przed   przekazaniem   
robót   naleŜy   przeprowadzić kontrolę techniczną - próby szczelności, badania hydrauliczne oraz płukanie sieci. 

Kontrola techniczna obejmuje : 
- sprawdzenie jakości materiałów i armatury uŜytych do budowy sieci ciepłowniczej, 
- sprawdzenie zgodności ułoŜonej sieci ciepłowniczej z projektem, 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi, 
- kontrolę wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących izolację termiczną i hermetyzację zespołu złącza, 
- sprawdzenie szczelności sieci, 
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłoŜonych przez wykonawcę, 
- sprawdzenie usunięcia wcześniej wykrytych wad. 

W czasie kontroli naleŜy : 
- sprawdzić prawidłowość zagęszczenia obsypki piaskowej, 
- sprawdzić   przewodzenie    przewodów     sygnalizacyjnych,     rezystancję i przeprowadzić test sygnalizatora. 
Próba szczelności 
Próby szczelności naleŜy przeprowadzić na odcinku długości nie przekraczającej 500 m, na ciśnienie próbne wynoszące minimum 1.5 ciśnienie 
robocze w sieci. Próbę szczelności przyłącza ciepłej wody uŜytkowej  wykonać na ciśnienie 0,9 MPa.  
Badanie odbiorcze szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych naleŜy przeprowadzić zgodnie z niŜej podanym przebiegiem: 
a) badanie wstępne - warunkiem zakończenia badania wynikiem pozytywnym jest brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia spowodowany jest 
wyłącznie elastycznością przewodów z tworzywa sztucznego, 
- podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego 
- obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego - przez 10 minut 
- obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego - przez 10 minut, 
- obserwacja instalacji - przez 10 minut 
- podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego 
- obserwacja instalacji – 1/2 godziny - warunkiem zakończenia badania wynikiem pozytywnym jest brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie 
większy niŜ 0,9MPa. 
b) badanie główne (do badania głównego naleŜy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem pozytywnym) - 
- podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego 
- obserwacja instalacji - 2 godziny - warunkiem zakończenia badania wynikiem pozytywnym jest brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie 
większy niŜ 0,2 MPa; 
c) badanie uzupełniające (do badania uzupełniającego jeŜeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z tworzywa sztucznego, 
naleŜy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym zakończonym wynikiem pozytywnym) - przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz 
warunki uznania wyników badania za zakończone wynikiem pozytywnym, powinny być zgodne z wymaganiami producenta przewodów z tworzywa 
sztucznego 
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (róŜnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 
K) i pogoda nie powinna być słoneczna. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było 
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W 
protokóle naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.  

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzić płukanie sieci. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera Kontraktu jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a 
mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa 
sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ŝe powinna być ona uzaleŜniona od 
warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. InŜynier Kontraktu dokonuje odbioru 
robót zanikających. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
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− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań 
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach 
- zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725, 
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i 
bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i 
podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego 
naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. JeŜeli któreś z 
wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w 
zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 Przyłącza, sieć  wodociągowa   
Ogólne zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 
 Odbiór między operacyjny robót poprzedzających wykonanie przyłączy, sieci wodociągowej 
- Odbiory  między operacyjne  są elementem  kontroli jakości  wykonania  robót poprzedzających, 

Odbiory między operacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników tego samego 
lub innego wykonawcy.  

- Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność 
do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle naleŜy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

- W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle naleŜy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 

Odbiór techniczny - częściowy sieci  wodociągowej 
- Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu 

robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułoŜonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach 
nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

- Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy 
instalacji. W ramach odbioru częściowego naleŜy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku 

odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 
c) przeprowadzić niezbędne, badania odbiorcze. 

- Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z 
projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle naleŜy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu naleŜy załączyć protokóły 
niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle naleŜy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 Odbiór techniczny – końcowy przyłączy, sieci wodociągowej 
- Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) instalacja c.o. powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
-  zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montaŜową zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, 
wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie 
izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 
- Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) atesty, certyfikaty i zaświadczenia, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów między operacyjnych (patrz 8.1.2.), 
f) protokóły odbiorów technicznych - częściowych (patrz 8.1.3), 
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, 
np. paszporty urządzeń ciśnieniowych,  
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
j) instrukcję obsługi instalacji, 
k) protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej  
l) świadectwa badania jakości wody. 
- W ramach odbioru końcowego naleŜy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 



 21 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych - częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
- Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i c.o. do uŜytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
- Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
- inwentaryzacja przewodów i obiektów na rzutach wykonana przez Wykonawcę. Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
Dokumentacji Projektowej; 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
- protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 
− wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
− ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem armatury i innego wyposaŜenia, 
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− pomiary i badania. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne. Wymagania i badania 
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne  

1 MPa 
PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE) 
ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 

 
10.2. Inne dokumenty 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania  
i odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 
 

 
 
 
 

V  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
- ZEWNĘTRZNA SIEĆ CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

I CIEPŁEJ WODY U śYTKOWEJ 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: REMONTU  
ZEWNĘTRZNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ, C.O.I  C.W.U. W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DĘBCACH - ZEWNĘTRZNA SIEĆ  
CENTRALNEGO OGRZEWANIA  I CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Ogólne wymagania 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego oraz zgodnie  
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach  
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i 
uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 

2. MATERIAŁY 

- Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
- Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
- Przewidziano przewody “DAR-PEX” preizolowane. 
- Do C.W.U  rura podwójna 10 bar 
- Do C.O.   rura podwójna i rura pojedyncza 6 bar     
2.2. Armatura 
- Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą umieszczoną na podłączeniu do istniejącej instalacji wewnątrz poszczególnych 
budynków. W przypadku instalacji C.W.U. niezbędne są dopuszczenia do stosowania dla wody pitnej PZH  
2.3. Izolacja termiczna 
- Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy uzupełnić zestawami montaŜowymi -systemowymi 

Przewody 
- Zaprojektowano przyłącze c.w.u. z rur Zakładu Produkcyjno Usługowego Sp. z o.o. Międzyrzecz, pojedynczych DAR-PEX.  
- Instalację c.o.,cieplej wody i cyrkulacji w pomieszczeniach naleŜy wykonać z rur z polietyleny stabilizowanych wkładką aluminiową (PN-EN ISO 
15875-cz.l-5) lub polipropylenu PP (PN ISO 15874- cz. 1-5, PN-C-89207) o parametrach PN 16, temp. max. 60 °C okresowo 70 °C, łączonych na 
złącza zgrzewane oraz złącza mechaniczne z wykorzystaniem złączek mosięŜnych gwintowanych. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją 
lub uszkodzeniami. 

MoŜna zastosować rury innych producentów np. systemy rurowe Termaflex, które równieŜ spełniają wymagania dla w/w zamierzenia 
remontowego. 
Rury preizolowane oraz elementy prefabrykowane (kształtki) muszą spełniać następujące warunki: 
a) Tolerancja średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości oraz wytrzymałość na  ścinanie  muszą spełniać  wymagania określone w normie   

EN253/2002. 
b) Zaleca się, aby długość nieizolowanego końca rury stalowej wynosiła 150 lub 220 mm  
      /w zaleŜności od producenta rur/ z tolerancją ± 10 mm. 
c) Jako materiał izolacyjny musi być stosowana sztywna pianka poliuretanowa, która musi spełniać  wszystkie wymogi normy EN253/2002 określone  

w punkcie 4.4 oraz 5.3.  
      Trwałość  pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy.  Dostawca  na Ŝyczenie zakupującego  powinien 

przedstawić wyniki obliczeń Ŝywotności  oferowanej pianki oraz  wyniki badań zgodnych z załącznikiem A, B i C normy EN253/2002. Nie 
dopuszcza się spieniania  poliuretanu za pomocą freonów twardych, miękkich oraz  za pomocą CO2 i jego mieszanin.  

      Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej λ mierzony w temperaturze  +50°C nie moŜe być większy niŜ 0,0273 W/mK – ISO/DIS 
8497.  

      Dostawca  musi przedstawić wyniki badań  wykonanych dla stosowanej przez dostawcę pianki wykonane przez niezaleŜną instytucję zgodnie z 
normą PN-EN 253 i ISO 8497. 

d) Złącza mufowe termokurczliwe spełniać  muszą wymagania określone w normie EN 489.  
      Nie dopuszcza się do stosowania złącz mufowych nasuwkowych z polietylenu nietermokurczliwego. Izolowanie złącz musi być wykonywane 

wyłącznie za pomocą pianki poliuretanowej dostarczanej przez dostawcę w opakowaniach zawierających niezbędną jej ilość potrzebną do 
zaizolowania pojedynczego złącza. Zgodnie z wymaganiami normy EN 489 punkt 4.1.6. nie dopuszcza się stosowania pianek  w łupkach.  
Pianka do zaizolowywania złącz musi spełniać wymagania określone dla rur preizolowanych. Na Ŝyczenie zamawiającego dostawca musi 
przedstawić pozytywne wyniki badań złącza (zgodne z EN 489) wykonane przez niezaleŜną instytucję. 

e) Rura osłonowa powinna być wykonana z polietylenu HDPE  III generacji minimum P80. Wymagania wytrzymałościowe , skład chemiczny , 
wymiary oraz grubość ścianek rury zewnętrznej muszą być zgodne z warunkami technicznymi normy EN253/2002 punkt 4.3 i 5.2. Na Ŝyczenie 
zakupującego dostawca powinien przedstawić wyniki badań zgodnych z załącznikiem D tabela D2 normy EN253/2002. Dostawca musi zagwarantować 
, Ŝe sposób produkcji rury zewnętrznej umoŜliwia uzyskanie wysokiej przyczepności izolacji poliuretanowej do zewnętrznej rury osłonowej. Minimalna 
przyczepność 50 Nm/m na minimum 75 % obwodu rury. Na rury HDPE producent na Ŝyczenie zamawiającego musi wystawić certyfikat  3.1.B wg EN 
10204. Znakowanie rur zewnętrznych HDPE musi być zgodne z wymaganiami punktu 6.3 normy EN253/2002.  
      Grubość ścianek rury HDPE oraz tolerancje dla rur preizolowanych produkowanych w sposób tradycyjny (wtrysk pianki do przestrzeni pomiędzy 
rurą stalową a zewnętrzną rurą HDPE)  
      muszą być zgodne z punktem 4.3.2.2. i 4.3.2.3. normy EN253/20. 
Do podsypki i obsypki rur uŜywać piasek lub Ŝwir o granulacji określonej przez producenta rur preizolowanych {np. Ŝwir o wielkości ziaren 
mniejszych od 16mm, zawartość frakcji mniejszej  
od 0,075 mm - do 9% wagi (lub 3% wagi frakcji o wielkości mniejszej od 0,020 mm). Wskaźnik nierównomierności d60/d10 > 1,8.} Materiał 
wypełniający nie moŜe zawierać domieszek organicznych oraz większych ostrych ziaren.   

Armatura 
Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą - armatura odcinająca klapowa.  
- Jako armaturę odcinającą na wodociągu naleŜy stosować zawory odcinające PN 10.  
- Armatura przepływowa instalacji wodociągowej musi spełniać warunki określone w następujących normach: PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, 
PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167. PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206. 
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Izolacja termiczna rurociągów w pomieszczeniach. 
Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 13 mm. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Elementy wyposaŜenia 
Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych  
w pojemnikach. 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Rury w zwojach rozwijać na podłoŜu o odpowiednich właściwościach.  
Uwaga: Końce rur są napręŜone.  
Taśmy łączące zwoje naleŜy luzować stopniowo. Rur nie ciągnąć po podłoŜu, aby uniknąć przetarć  
na powierzchni rury osłonowej. W razie powstania takich uszkodzeń naleŜy natychmiast oczyścić je i uszczelnić za pomocą taśmy termokurczliwej. 
Na rury robocze i rury osłonowe muszą oddziaływać takie same siły rozciągające. Przejścia ścienne zabezpieczyć w sposób wykluczający 
uszkodzenie krawędzi i szczytów rur osłonowych. W Ŝadnym wypadku nie naleŜy przekraczać minimalnych dopuszczalnych kątów zagięcia. Końce 
rur uszczelnić starannie za pomocą pierścieni uszczelniających. Rury naleŜy chronić podczas transportu przed niedozwolonymi odkształceniami. 
Podczas wykonywania  prac związanych z transportem i załadunkiem naleŜy stosować pasy nylonowe. Widły wózków widłowych naleŜy osłonić w 
sposób wykluczający uszkodzenie rur zewnętrznych. Końce rur oraz złączki naleŜy bezwzględnie chronić przed zanieczyszczeniem  
i bezpośrednim nasłonecznieniem. Magazynując rury naleŜy uwaŜać, aby nie uległy one odkształceniu. MoŜna kłaść na siebie maksymalnie dwie 
wiązki rur. Sztangi przechowywać na równej powierzchni i zabezpieczać je przed osunięciem.  

Wymagania ogólne. 

- Sieci ciepłownicze z preizolowanych rur i kształtek powinny być wykonane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników i w sposób 
ciągły nadzorowane przez nadzór techniczny, przeszkolony – autoryzowany. 

- Zaleca się wykonywanie sieci ciepłowniczych z preizolowanych rur i kształtek przy sprzyjających warunkach pogodowych. Roboty spawalnicze 
przy łączeniu stalowych rur przewodowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ 0°C, natomiast  izolację  i   hermetyzację  połączeń nie 
niŜszej niŜ +5°C. W przypadku pogody dŜdŜystej lub opadów atmosferycznych - hermetyzację połączeń naleŜy wykonywać pod osłoną np. namiotu z 
folii. 

Układanie rurociągu. 

- Rurociągi preizolowane naleŜy układać na warstwie wyrównawczej grubości min. 10 cm, z piasku grubego lub średniego, na poprzecznych 
wzgórkach piasku. 

- Opuszczanie preizolowanych rur o średnicach rur osłonowych do 160 mm moŜna wykonać ręcznie, a dla wyŜszych średnic przy pomocy dźwigów, 
stosując zawiesia wyposaŜone w pasy. Podczas opuszczania naleŜy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić rury osłonowej. 

- Odległość między układanymi preizolowanymi rurociągami powinna   wynosić min. 15 cm, a dla preizolowanych rurociągów o średnicy powyŜej 
200 mm -min. 20 cm. 

- Odległość rurociągu od ściany wykopu powinna wynosić min. 15 cm. 

- Rurociągi  naleŜy  układać  ze spadkiem umoŜliwiającym  odwodnienie sieci ciepłowniczej, spadek rurociągu powinien wynosić nie mniej niŜ 2%o. 

- RóŜnica rzędnych ułoŜonego rurociągu od przewidzianych w projekcie nie powinna przekraczać + 2 cm. 

MontaŜ rurociągów. 

- MontaŜ preizolowanych rurociągów wykonuje się  bezpośrednio w wykopie (w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się montaŜ rurociągów nad 
wykopem). 

- W przypadku montaŜu rurociągu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych ułoŜyć na podkładach drewnianych o przekroju 10x10 cm i 
rozstawie 2-3 m. 

- Przed ułoŜeniem rur i elementów preizolowanych w wykopie na projektowanym poziomie, naleŜy na końce rur nasunąć nasuwkę. 
 W przypadku konieczności przycięcia rury preizolowanej naleŜy usunąć część rury osłonowej i izolację termiczną. Minimalna długość odsłoniętego 
końca rury stalowej powinna wynosić 150 mm. Cięcie rury osłonowej wykonać pod kątem prostym do osi rury na całym obwodzie (uwaŜając na 
przewody instalacji sygnalizacyjnej, o ile są wbudowane).  
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MontaŜ rur będzie wykonywany w wykopie i częściowo na powierzchni terenu: 
- naleŜy przygotować materiały niezbędne do prowadzenia robót:  namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek 

prowadzenia robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, czystą tkaninę do czyszczenia elementów,  ekrany i osłony spawalnicze 
       pasy do opuszczania rur 
- naleŜy ocenić stan czystości przygotowanych do montaŜu odcinków rur i ewentualne zanieczyszczenia usunąć. Odcinki zmontowane 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 
- po wykonaniu wykopu i ułoŜeniu warstwy wyrównawczej (podsypki piaskowej), rury ułoŜyć na klockach podporowych w wykopie, bądź nad 

nim (krawędziaki 10x10 cm). 
 
Projektowane przyłącze - rury naleŜy układać w wykopie o wymiarach jak na załączonym schemacie    montaŜowym. Rury naleŜy układać na 
jednakowym poziomie, zwracając uwagę na zachowanie odległości pomiędzy osiami rur preizolowanych, dopuszczalne jest skracanie tylko odcinków 
prostych rur. Po skróceniu rury z końców naleŜy dokładnie usunąć piankę izolacyjną. 
Przed wykonaniem połączeń końce rur oczyścić, nasunąć na rurę zabezpieczoną mufę termokurczliwą wraz z niezbędnymi elementami 
Przed zasypaniem wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej długości 
nadzorowanego układu alarmowego.  
Przejścia rur przez ściany budynku wykonywać zgodnie z projektem stosując elementy systemowe dostarczane przez producenta rur preizolowanych 
(pierścienie uszczelniające, zakończenia rur preizolowanych w budynku tzw. końcówki termokurczliwe itp.)  

Prowadzenie sieci DAR-PEX, dzięki właściwością zastosowanych materiałów, wykonuje się jako bezkompensacyjne. Nie wymaga się 
wykonywania załamań naturalnych w celu skompensowania wydłuŜeń termicznych prostych odcinków sieci, jak równieŜ stosowania 
urządzeń kompensacyjnych. Odcinki sieci naleŜy prowadzić jako prostoliniowe z zachowaniem tzw. kompensacji sinusoidalnej, przynajmniej 
w płaszczenie poziomej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan. powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm  
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
- KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

- Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. Przed   przekazaniem   robót   naleŜy   przeprowadzić kontrolę techniczną - próby szczelności, badania hydrauliczne oraz płukanie sieci. 

Kontrola techniczna obejmuje : 
- sprawdzenie jakości materiałów i armatury uŜytych do budowy sieci ciepłowniczej, 
- sprawdzenie zgodności ułoŜonej sieci ciepłowniczej z projektem, 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi, 
- kontrolę wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących izolację termiczną i hermetyzację zespołu złącza, 
- sprawdzenie szczelności sieci, 
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłoŜonych przez wykonawcę, 
- sprawdzenie usunięcia wcześniej wykrytych wad. 

W czasie kontroli naleŜy : 
- sprawdzić prawidłowość zagęszczenia obsypki piaskowej, 
- sprawdzić   przewodzenie    przewodów     sygnalizacyjnych,     rezystancję i przeprowadzić test sygnalizatora. 
Próba szczelności 
Próby szczelności naleŜy przeprowadzić na odcinku długości nie przekraczającej 500 m, na ciśnienie próbne wynoszące minimum 1.5 ciśnienie 
robocze w sieci. Próbę szczelności przyłącza ciepłej wody uŜytkowej  wykonać na ciśnienie 0,9 MPa.  
Badanie odbiorcze szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych naleŜy przeprowadzić zgodnie z niŜej podanym przebiegiem: 
a) badanie wstępne - warunkiem zakończenia badania wynikiem pozytywnym jest brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia spowodowany jest 
wyłącznie elastycznością przewodów z tworzywa sztucznego, 
- podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego 
- obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego - przez 10 minut 
- obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego - przez 10 minut, 
- obserwacja instalacji - przez 10 minut 
- podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego 
- obserwacja instalacji – 1/2 godziny - warunkiem zakończenia badania wynikiem pozytywnym jest brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie 
większy niŜ 0,9MPa. 
b) badanie główne (do badania głównego naleŜy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem pozytywnym) - 
- podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego 
- obserwacja instalacji - 2 godziny - warunkiem zakończenia badania wynikiem pozytywnym jest brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie 
większy niŜ 0,2 MPa; 
c) badanie uzupełniające (do badania uzupełniającego jeŜeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z tworzywa sztucznego, 
naleŜy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym zakończonym wynikiem pozytywnym) - przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz 
warunki uznania wyników badania za zakończone wynikiem pozytywnym, powinny być zgodne z wymaganiami producenta przewodów z tworzywa 
sztucznego 
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (róŜnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 
K) i pogoda nie powinna być słoneczna. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było 
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W 
protokóle naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.  

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzić płukanie sieci. 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1.  Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
7.2. W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
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przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
ściany w miejscach ustawienia zaworów odcinających (otynkowanie), 
bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z  pionem i  zgodność  
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego 
montaŜu. 
7.3. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
7.4. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót: 
Dziennik budowy, 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane  
przez dostawców materiałów), 
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
7.5. Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
Dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
protokoły badań szczelności instalacji. 
8.1. Przyłącza, sieci c.o. i c.w.u. 
8.1.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 
8.1.2. Odbiór między operacyjny robót poprzedzających wykonanie sieci, przyłaczy 
- Odbiory  między operacyjne  są elementem  kontroli jakości  wykonania  robót poprzedzających, 

Odbiory między operacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników tego samego 
lub innego wykonawcy.  

- Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność 
do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle naleŜy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

- W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle naleŜy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 

8.1.3. Odbiór techniczny - częściowy 
- Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu 

robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułoŜonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach 
nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

- Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy 
instalacji. W ramach odbioru częściowego naleŜy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku 

odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 
c) przeprowadzić niezbędne, badania odbiorcze. 

- Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z 
projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle naleŜy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu naleŜy załączyć protokóły 
niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle naleŜy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

Odbiór techniczny – końcowy 
- Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) instalacja c.o. powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
-  zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montaŜową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których 
źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie załoŜonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, 
ciśnienie dyspozycyjne), 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych 
przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 
- Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) atesty, certyfikaty i zaświadczenia, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów między operacyjnych (patrz 8.1.2.), 
f) protokóły odbiorów technicznych - częściowych (patrz 8.1.3), 
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
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h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, 
np. paszporty urządzeń ciśnieniowych,  
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
j) instrukcję obsługi instalacji, 
k) protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej  
l) świadectwa badania jakości wody. 
- W ramach odbioru końcowego naleŜy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych - częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
- Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i c.o. do uŜytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
- Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
- inwentaryzacja przewodów i obiektów na rzutach wykonana przez Wykonawcę. Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
Dokumentacji Projektowej; 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
- protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


