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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, hazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot w ramach inwestycji pn.:

INTERNAT przy ZSP Nr 2 w Gryfinie, ul. Luzycka 91, przebudowa lazienek i
remont korytarzy na 2 i 3 pietrze

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.1.1. Zamawiajgcy;
POWIAT GRYFINSKI Z SIEDZIBA W GRYFINIE ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont korytarzy na 2 i 3 pietrze budynku
internatu ZSP nr 2, usytuowanego przy ul. tuzyckiej 91 w Gryfinie.

Budynek zrealizowany jest w latach 70-tych XX wieku w technologii prefabrykowanej w
poprzecznym ukfadzie konstrukcyjnym. Budynek obstugiwany jest przez dwie klatki schodowe,
ktére nie spetniajg parametrow wymiarowych (szerokos¢ spocznika, szerokos¢ uzytkowg
biegéw).

1.3. Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot:

1.3.1. Spis projektéw budowlanych
Architektura

Konstrukcja

Instalacje sanitarne
Instalacje elektryczne

1.3.2. Spis szczegdtowych specyfikacii technicznych
SST 1 - Roboty rozbiérkowe
SST 2 - Konstrukcje murowe
SST 3 - Podtoza i posadzki
SST 4 — |zolacje przeciwwilgociowe
SST 5 - Tynki i oktadziny wewnetrzne
SST 6 - Stolarka okienna i drzwiowa
SST 7 - Powtoki malarskie
SST 8 - Konstrukcje stalowe

1.3.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacijg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robo6t okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien

ROBOTY BUDOWLANE — MONTAZ WINDY, PRZEBUDOWA tAZIENEK I REMONT KORYTARZY NA
I1i 1l PIETRA BUDYNKU INTERNATU ZSP nr 2 w Gryfinie ul. Luzycka 91. Strona 2



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w trzech
kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.4. Definicje i skroty

— Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— Zarzadzajacy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

— Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

— Przedmiar — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatbw oraz
robét.

— Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

— Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

— Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

— Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

— Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzgdzajgcy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
budowlanym i szczego6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.........coeeecueeeeeeeeiiiiiieieeeeee e

Opracowanie dotyczy dziatki nr 236/1 obreb 5, potozonej w miejscowosci Gryfino przy ul.
tuzyckiej 91. Budynek usytuowany jest obok budynku dydaktycznego szkoty, stanowigc
wraz z nim frontowg zabudowe dziatki. Obiekt o zrdéznicowanej wysokosci,
dwukondygnacyjny w partii wejsciowej, oraz czterokondygnacyjny w swej zasadniczej
czesci. Obiekt potaczony jest z jednokondygnacyjnym budynkiem stotowki i kuchni. W
czterokondygnacyjnej czesci budynek zawiera pokoje mieszkalne dla uczniéw, zespoty
higieniczno sanitarne, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i pokoje
wychowawcow.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na

warunkach okreslonych w ogdélnych warunkach umowy. Zamawiajacy w terminie

przewidzianym kontraktem przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest

zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,

opiniujgce oraz witascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

a) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.,

b) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

c) kopie uzgodnieh i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementédw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia
de ostatecznego odbioru rob6t. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposoOb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczehstwo catego ruchu
kolowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w
razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposoéb ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Wykonawca dostarczy i ustawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetniaé¢
wymogi prawa budowlanego.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych oraz urzadzeh znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociggi i kable, etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich
witadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W przypadku, gdy wystgpi koniecznosc
przeniesienia instalacji i urzadzenh podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca
ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjag umowy o
kazdy przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat
przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W

okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat

odpowiednie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu

lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscig. W okresie trwania budowy i

wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— stosowaé sie do przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do oso6b lub
mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy ré6znych metodach
wykonawstwa.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopéw i drog
dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru,
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2.2.6.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

— przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew i krzewOw przestrzeganie zasad zawartych
w ustawie prawo ochrony srodowiska.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedag
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstac¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byé
uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate
od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skiad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajgcemu realizacjag umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentow:

— projekt organizacji robot,

— szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié¢
zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktoére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegoinych
elementéw robdt.

2.3.3. Szczegodtowy harmonogram robot i finansowania

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot, przygotowanego przez
zamawiajgcego, Wwykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkédw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych obiektow i zadan
kontraktowych. Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robét.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sag
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ rob6t. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czesc ogolng opisujaca:

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw,

— ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

b) czes¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do
magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie,

— sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw

materiatéw,
— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6lnych elementéw robot,
— sposO6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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2.4.

2.4.1.

2.4.2.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy

w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do

zakonczenia robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego. Zapisy do dziennika budowy
beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem

budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i

stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢

czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych miejsc miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarédwno wykonawce jak i

zarzadzajacego realizacjg umowy. W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny, by¢

zapisywane nastepujgce informacje:

— data przejecia przez wykonawce placu budowy,

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,

— zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robot,

— postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,

— komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy,

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy,

— daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych,

— wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych,

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

— szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

— dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

— wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

— inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii

zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub
sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko

na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela

nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych roboét
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2.4.3.

2.4.4.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji
i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

— dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

— umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

— instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie,

— protokoty odbioru robot,

— opinie ekspertéw i konsultantéw,

— korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacije ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzagdzajgcego realizacjg umowy budowy nastepujgcych
dokumentow:

— rysunki robocze,

— aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

— dokumentacja powykonawcza,

— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjag umowy budowy winny by¢ wyraznie
0znaczone nazwag przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegbétowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatobw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajagcy realizacjg umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkdw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane
ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkdédw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkoéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
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2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie

jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w

umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania

dokumentow nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjag umowy do sprawdzenia po trzy (3)

egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych

rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej

kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w

formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane Inzynierowi budowy w

odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyktych dni roboczych na

ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspétzaleznych ze soba,

nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacja umowy otrzymat

wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczeg6inych

elementow, dokonaé¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny

by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w

tym dokfadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu budowlanego i

szczegbtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo

powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

— nazwa inwestycji,

—  nrumowy,

— ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

— tytut dokumentu,

— numer dokumentu lub rysunku,

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

— numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element,

— data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane

beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na

rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i

zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i

zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarbw i powigzan z wszelkimi innymi

elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze

wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we
wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacii i konserwaciji urzgdzen
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Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robo6t, po cztery egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego Iub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny byc¢
dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

— strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia,

— spis tresci,

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,

— gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,

— szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

— wilasciwa regulacja,

— procedury testowania,

— zasady eksploatacji,

— instrukcja wytgczania z eksploatacii,

— instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

— $rodki ostroznosci,

— instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,

— instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania,

— wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzgdzenia, uktaddéw, akcesoriow i

elementéw dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robo6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajgcego realizacja umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest
zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1. Zrodia uzyskiwania materiatow i urzadzen
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Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczego6towa informacje o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjag umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego
zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu
realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

4.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatdw. Zarzadzajgcy realizacjag umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatbw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
— w trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen,
— zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza byc¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy
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Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wtasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg urnowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$ szczegdélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczego6towych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego
realizacjag umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

6. TRANSPORT
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Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu rob6t.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg
umowy bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczego6towych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisOw zarzgdzajgcy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy $Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.
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Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, kidre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badah wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatébw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajgcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty wykonawcy sag
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem budowlanym i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiarow robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich sie odnosza
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét
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Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t
wchodzagcym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona
przez Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przy
udziale wykonawcy:

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbior koncowy,

— odbior ostateczny.

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru robét
dokonuje zarzadzajgcy realizacjg umowy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacjg umowy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami
technicznymi.

9.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

9.4. QOdbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie zarzadzajgcego realizacja umowy. Odbiér koncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego W obecno$ci zarzadzajgcego realizacja umowy i
wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.1. Dokumenty do odbioru koricowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét

odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do

odbioru kohcowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),

— powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robdét,

— kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

— specyfikacje techniczne,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, szczego6lnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zaleceh zarzgdzajgcego
realizacjg umowy,

— technologiczne wskazania i ustalenia,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

— atesty wbudowanych materiatéw,

— ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw
zgodnie z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjami technicznymi,

— raport techniczny,
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— inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

9.4.2. Raport techniczny zawiera m.in.:
— zakres oraz lokalizacje wykonanych robét,
— wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j,
— uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
— date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9.6. Podstawy ptatnosci

9.6.1. Ustalenia ogdlne
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Podstawg ptatnosci
jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z Kkosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot
jest ostateczna.

9.6.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienione w umowie ponosi wykonawca. Jednostkg
obmiaru jest ryczatt.

9.6.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

9.6.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
— opracowanie oraz uzgodnienie z zarzgdzajgcym realizacjag umowy i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
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dostarczeniem Kkopii projektu zarzadzajgcemu realizacjag umowy i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i hormatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot
sg wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegdbtowej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich
(EN), norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢
traktowane jako nieodtagczna czes¢ i stosowane tacznie ze specyfikacja techniczng i
dokumentacjg projektowa. Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie norm (datowane nie
pbzniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty winny by¢
wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci z polskimi normami lub
odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z realizacjg
robét w ramach kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm na tych samych
warunkach co do innych wymagan zawartych w specyfikacji technicznej.

Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi przepisami wtadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek
sposéb powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentédw i bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod oraz stale bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
pozwolen i innych stosownych dokumentéw.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn.
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

— Rozrzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz U. Nr 138, poz. 1554)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz. 2086 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U.
z 200r. Nr 100, poz. 1086 z p6zn. zm.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pbézn. zm.)
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