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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST-00

Przedmiotem niniejszych ST-00 sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach inwestycji pn.. REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

PRZY UL.PODMURZE 4 W CHOJNIE. Budynek jest potozony na dziatce nr 142/1 obrgb Chojna 2.

1.2.Zakres stosowania ST-00

Specyfikacje techniczne s3 dokumentem przetargowym obowigzujacym przy realizacji obiektu,
kontroli 1 odbiorze poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych w ramach inwestycji
wymienionej w pkt. 1.1.

1.3.Dokumentacja techniczna.

Okresla przedmiot zamdwienia i stanowi podstawe do realizacji robot.

1.3.1. ST-00 zostata opracowana na podstawie dokumentacji technicznej okreslajacej przedmiot
zamowienia stanowigcej podstawe do realizacji robdt z uwzglednieniem obowigzujacych norm ze
szczegOlnym uwzglednieniem przepisoOw Prawa Budowlanego.

1.3.2.Spis dokumentacji technicznych:



Projekt Budowlany:

- Architektura

- Konstrukcje budowlane

- Instalacje sanitarne

- Instalacje elektryczne

- Projekt Wykonawczy: architektura, konstrukcje budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne.
1.3.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i tech-
niczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez za-
mawiajgcego wymaga uzupetlien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 5

grudnia 2003r. Nr 207 poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz Warunkéw Kontraktowych dla

Robot Inzynieryjno — Budowlanych cz. 1. Warunki Ogoélne — FIDIC 1999.

1.4.1. Terminologia — uzyte w ST-00 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

a) dziennik budowy — opatrzony pieczg¢cig Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shluzagcymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem wykonawczym
do Prawa Budowlanego.

b) kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji.

C) zarzadzajacy realizacja umowy, inzynier budowy lub inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy,

d) ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera budowy lub Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych
wyliczen 1 zestawien wykonanych robot. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez przedstawiciela inwestora (Inzyniera lub Inspektora nadzoru).

e) laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z ocena jako$ci robot 1 materiatow.

f) materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi , zaakceptowane przez Inzyniera

g) odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, z a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych

h) operat kolaudacyjny — zbior dokumentéw budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyniki
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajacych jako$¢ wykonanych
robot. Operat stanowi podstawe do oceny 1 odbioru.

1) projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa Budowlanego, osoba fizyczna bgdaca autorem
dokumentacji projektowej.

J) projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie na
budowe.

k) przetargowa dokumentacja projektowa — czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
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lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

I) dokumentacja powykonawcza — dokumentacja obrazujaca calos¢ wykonanych robot (bez
wykazywania stanu obiektu przed modernizacja)

m)przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
np.: droga, kolej, rurociag.

n) rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4.2.Przyjete oznaczenia i skroty:

PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / numer

BN-88/8930-03 - Branzowa Norma z roku 1988 / numer

MTIGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

FIDIC - Zbior Przepisow Wydanych przez Miedzynarodowa Federacje Inzynieréw i Konsultantow

STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

UE - Unia Europejska

1.5.0g6lne wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu
zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wyko-
nawce¢ na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadza-
jacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej
przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia
punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rbwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 ele-
mentow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy uwzglednia wyniki badan mate-
riatéw 1 jako$ci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwigzane kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finan-
sowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Obowiazki wykonawcy 1 zarzadzajacego realizacja umowy okre$laja Warunki Ogolne 1 Warunki
Szczegdtowe Przetargu oraz Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowe. Wykonawca
zatatwia wszelkie wymagane przepisami obowigzujacego prawa uzgodnienia, zgody, pozwolenia
oraz oceny i1 badania, ktore sg niezbedne do wykonania robot, w tym w zakresie ochrony §rodowiska
oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami). Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy szkdd, jesli takie powstang w czasie prowadzenia robdt np. drog
dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywacji terenu. Wykonawca opracuje projekty
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organizacji ruchu drogowego dla objazdow, niezbgdnych dla wykonania robét, wraz ze wszelkimi
uzgodnieniami 1 zatwierdzeniem tych projektéw oraz dokona oznakowania objazdow, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikajace z tych czynno$ci nalezy
uwzgledni¢ w ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslo-
nych w ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajacy w terminie przewidzianym kontraktem przekaze
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi. Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wihascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

a) dokumentacje techniczne okreslone w p.1.3,

b) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

¢) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do realizacji przez za-
mawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalno$ci zwigzanych z prawem do dysponowania
gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy. Na przekazaniu
terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z
Warunkami przetargu.

Zamawiajacy przekaze teren bedacy w jego dyspozycji na cele urzadzenia zaplecza Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z medidw (zasilanie energetyczne,
zaopatrzenie w wod¢ 1 kanalizacje, itp.). Jezeli teren, ktorym dysponuje Zamawiajacy okaze si¢
niewystarczajacy na cele zaplecza. Wykonawca zatatwi sobie dodatkowy teren wlasnym staraniem i
na wlasny koszt. Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robot.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i elemen-
tow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy za-
rzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymcza-
sowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.,
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery
1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umo-
Wy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt
do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realiza-
cja umowy.

Wykonawca dostarczy i ustawi tablice informacyjna budowy, ktéra powinna spelnia¢ wymogi prawa
budowlanego.

1.5.3.0Ochrona wlasnosci 1 urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych oraz
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi 1 kable, etc. Przed rozpo-
czgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa wlascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgce-
go. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpie-
czone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢



przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obo-
wigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wy-
konawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdy przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdlpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowie-
dzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i pod-
ziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowal odpowiednie kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalno$cig. W okresie trwania
budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

—utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— stosowac sie do przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu bu-
dowy oraz unikna¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia publicznego tj. zanie-
czyszczenie, hatas powstatych przy r6znych metodach wykonawstwa.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

— §rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych py-
fami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru,

1.5.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowg 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisow
prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymy-
wal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpie-
czenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojaz-
dach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez kto-
regokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywajq na trwate zmiany srodowiska,
ani materialdbw emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wy-
magaja tego odpowiednie przepisy.

1.5.6. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicz-
nej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub bra-
kiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢.
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni budynku i w jego sgsiedz-
twie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy Wyko-
nawca rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopal-
ne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywO-
fanym jego dziatalno$cia. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wy-
wotany przez osoby trzecie i powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczaniu budowy
1 materiatow niebezpiecznych.
1.5.8. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot, zgodnie z umowa, w
ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wyko-
nawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjag umowy do akcep-
tacji nastepujacych dokumentow:
— projekt organizacji robot,
— szczegOlowy harmonogram robot i finansowania,
— program zapewnienia jakoS$ci.

a) Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i za-
kresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
Ww oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i1 organizacyjne, ktdre zapewnia realizacje robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja
umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien zawierac:
— organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

b) Szczegotowy harmonogram robdt i1 finansowania.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt, przygotowanego przez zamawiajgcego, wyko-
nawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robot 1 platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkoéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robdt w zakresie gtdéwnych
obiektow i zadan kontraktowych. Szczegdétowy harmonogram robdét i finansowania musi uwzgled-
nia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozli-
wosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

C) Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow
1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygoto-
wawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — prawo budowlane jest zobowigzany
opracowaé program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi za-
pewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1
nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

d) Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapew-
nienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Program zapew-
nienia jako$ci bedzie zawieral:



o czes$¢ ogdlna opisujaca:
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych ro-
bot,
— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium witasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg), sposob oraz forme¢ groma-
dzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
— ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych ko-
rekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacja umowy,
. cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-
posazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku materia-
1ow,
— Sposob zabezpieczenia 1 ochrony materiatow 1 urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,
— sposéb 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czegstotliwo$¢ badan, pobieranie probek legali-
zacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiatow,
— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6élnych elementéw robot,
— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania pro-

gramu 1 planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2. Materialy i urzadzenia.

Zgodnie z Prawem Budowlanym materialy musza posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wykazujacy zgodno$¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wlasciwymi przepisami
zgodnie z nastgpujagcym rozporzadzeniem: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych. Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarcza Wykonawca. Ponosi on wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow.

2.1. Materiaty 1 urzadzenia musza pochodzi¢ z krajow UE lub krajow otrzymujacych fundusz
pomocowy oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami okreslonymi w ST 1 SST.
2.2. Materiaty uzyte zarowno przez Wykonawce, jak i przez Podwykonawce musza odpowiadad
wymaganiom ST i SST oraz dokumentacji technicznej. Wykonawca przedktada wyniki badan, na
podstawie, ktorych zarzadzajacy realizacja umowy ocenia ich jako$¢. Inspektor musi mieé
zagwarantowane prawo pobrania probek do badan.

2.3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace aprobatg¢ lub certyfikat przed
wykonaniem badan jakosci. Materiaty oparte o aprobate lub certyfikat moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci z wymaganiami ST i SST,
to takie materiaty zostang usunigte, a w to miejsce wbudowane nowe.

2.4. Wykonawca jest zobowigzany do skltadowania 1 przechowania materiatbw w sposob
zapewniajacy ich jako$¢ i przydatnos¢ do robot. Materialy powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg
asortymentu, frakcji 1 zrodel dostaw, z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i mozliwoscig
pobrania reprezentatywnych probek. Szczegolne zasady obowigzuja dla sktadowania i przechowania
cementu, bitumow, materialdw chemicznych, paliw 1 innych materialow latwo ulegajacych
zniszczeniu lub niebezpiecznych.

2.5. Materiatly, ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub, do co ktorych zachodzi watpliwos¢
pod wzgledem jako$ci, powinny by¢ skladowane oddzielnie. Dostawy tych materialow nalezy
przerwac, a juz dostarczone Wykonawca musi wywiez¢ poza teren budowy.

2.6. Materialty po demontazu i rozbiorce nalezy kwalifikowa¢ i segregowaé na nadajace si¢ do
dalszego wykorzystania i nie nadajace si¢ do dalszej zabudowy. Materialy nie nadajace si¢ do
dalszej zabudowy, nalezy traktowac jako odpady i podda¢ je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytworca) odpadow, ktory jest
Wykonawca robot, zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony $rodowiska
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pozwolen i1 postepowaé z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi uregulowaniami prawnymi.
Niezbedne koszty oraz czynnos$ci za- 1 wytadunkowe, transport oraz demontaz na czesci, segregacja
1 utylizacja nalezag do Wykonawcy.

3. Sprzet

Dobor sprzetu do wykonania robot budowlanych przewidzianych w Przetargu powinien
gwarantowaé jako$¢ robot okreslona w dokumentacji projektowej, ST i SST oraz spelnienie
wszystkich  warunkéw BHP. Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robdt uzycie
niekonwencjonalnego sprzgtu, powinien udowodni¢ Inspektorowi i Zamawiajagcemu na wtasny koszt
jego przydatnos¢. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie wykonywania robot budowlanych do
utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym, w gotowos$ci do pracy. Sprzet powinien by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

4. Transport

Dobor srodkow transportu wykonawca przedstawia zarzadzajacemu realizacjag umowy. Uzyte srodki
transportu jak 1 umieszczenie na nich ladunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innych
uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktorych te srodki beda si¢ poruszaé. Transport materiatow
z rozbidrki 1 demontazu obcigza wykonawce. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow wykonawca
powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materialdbw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska
zezwolenie wladz na uzycie taboru lub pojazdow o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich
pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty napraw
szkod, jesli takie powstang. Rowniez czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich
eksploatacji przez wykonawce, ulic 1 droég bedzie obowigzkiem wykonawcy.

5. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete Przetargiem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST i SST dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych w przedmiarze
robot 1 z poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania
wszystkich elementow i1 rodzajow robot wehodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie
kazdego rodzaju robot powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiarow inwentaryzacji biezacej urzadzen
w postaci szkicow oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji budowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczania nastgpujacych dokumentéw budowy na placu budowy:

- dziennik budowy,

- ksigga obmiardw,

- dokumentéw laboratoryjnych,

- dokumentow zwigzanych z gospodarka materiatami uznanymi za odpady (Ustawa - Prawo
Ochrony Srodowiska),

- protokotéw odbioru robdt,

- program robdt 1 harmonogram ptatnosci,

- protokoty z przekazania placu budowy,

- korespondencja dotyczaca budowy, opinie ekspertéw, konsultantow

- instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy, protokotly ze spotkan na budowie.

- inne dokumenty — takie jak: pozwolenia na budowe, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
5.1.1.Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezagco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca
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jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i1 wszystkie
kwestie zwigzane dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty
zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyste numerowane, oznaczane i datowane przez
zarowno wykonawce jak i1 zarzadzajacego realizacjg umowy. W szczegolnosci w dzienniku budowy
powinny, by¢

zapisywane nast¢pujace informacje:

— data przejecia przez wykonawce placu budowy,

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,

— zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.1.5.8, przy-
gotowanych przez wykonawce,

— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot,

— postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

— komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robodt z

polecenia zarzadzajacego realizacja umowy,

— daty zgloszenia robdt do czgsciowych i koncowych odbioréow oraz przyjecia, odrzucenia lub wy-
konania rob6t zamiennych,

— wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych,

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

— szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia na budowie,

— dane na temat jakosci materiatow, poboru probek 1 wynikow badan z okresleniem przez kogo z0-
staty przeprowadzone i pobrane,

— wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

— inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonaw-
c¢ powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja
umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kaz-
dego zapisu

5.1.2. Ksigga obmiaru.

Jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych robot.
Wyliczenia 1 zestawienia wykonanych robot wpisywane sg w uktadzie asortymentowym zgodnie z
STWiIiORB i przedmiarem robot. Wpisy musza by¢ robione na biezaca, podpisane przez personel
InZyniera 1 personel Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

5.2. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarcza-
nia na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy budowy nastepujacych dokumentow:

— rysunki robocze,

— aktualizacja harmonogramu robét 1 finansowania,

— dokumentacja powykonawcza,

— instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.
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Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z doku-
mentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkéw roboczych, wykazow materiatdow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wy-
konawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone
beda wylacznie przez wykonawce.

5.2.1. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przed-
lozenia wykazow, rysunkoéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw robo-
czych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub
braki w nich zawarte. Zarzadzajgcy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozli-
wie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie moga
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu do 5 zwyktych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdéw i1 urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordy-
nowac w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajem-
nych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbgdne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
budowlanego 1 szczegotowych specytfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nast¢pujace informacje:

— nazwa inwestycji,

— nr umowy,

— ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

— tytut dokumentu,

— numer dokumentu lub rysunku,

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

— numer rozdziatu i1 pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub
element,

— data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami umowy 1 zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaroéw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przy-
padkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

5.2.2. Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare¢ postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.3. Dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodza-
ju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowacé na komplecie
rysunkow, wyltgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu reali-
zacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany zarzadzajgcemu realizacja umowy.

5.2.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycz-
nego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy,
wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. In-
strukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzaja-
cego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w cia-
gu 14 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy
o stwierdzonych brakach. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

— strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia,

— spis tresci,

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy 1 kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy,

— gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,

— szczegblowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu,

— wlasciwa regulacja,

— procedury testowania,

— zasady eksploatacji,

— instrukcja wylaczania z eksploatacji,

— instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

— srodki ostroznosci,

— instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoélowe rysunki montazowe z
numerami czgsci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci zamiennych, wraz z
kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego stanu i trwato-
sci urzadzen,

— instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zale-
canymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smardéw i zalecana czestotliwos$cig smarowania,

— wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawi-
ciela producenta.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, uktaddw, akcesoriow i1 elementow
dodatkowych.

5.3.ZAMAWIAJACY

Zamawiajacy — Zachodniopomorskie Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i Zawodowego w Szcze-
cinie ul. Broniewskiego 9;71-460 Szczecin sprawuje kontrole zgodno$ci realizacji robot budowla-
nych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy tech-
nicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow. Wydawane
przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego zamawiajacego. Zgodnie z umowa, wyko-
nawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaple-
cze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu biuro na placu budowy i1 utrzymywac je do konca robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robo6t i jako$ci materiatéw prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 1.5.8.d. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezb¢dne do
pobierania probek 1 badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadaé
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich

wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w projekcie budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajg-
cy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgod-
nie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykali-
browane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Za jako$¢ zastosowa-
nych materialow i wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami ST i SST odpowiedzialny
jest Wykonawca robot.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod po-
bierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi
mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obo-
wiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wilasnej
woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realiza-
cja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarza-
dzajacego realizacjg umowy. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomiesz-
czen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda na tyle
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatléw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapew-
nienia jako$ci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca. Dla celéw kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest upraw-
niony do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a
ze strony wykonawcy i producenta materialdow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
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pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowa-
dzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot 1 uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wyko-
nawce wynikow badan. Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezal eznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialow i robot z projektem budowlanym i szczegdétowymi specyfikacjami technicz-
nymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt jest obmiarem netto. Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeCzywistej
ilosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatow. Obmiarow robdt dokonuje si¢ zgodnie z
warunkami umowy. Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w Przedmiarze robot oraz dodatkowe.
Roboty sa podane w jednostkach wedlug ST 1 SST. Obmiary powinny by¢ wykonane w sposob
jednoznaczny i zrozumialy, za pomoca urzadzen i sprzg¢tu pomiarowego zaakceptowanego przez
Zarzadzajacego umow3a

Obmiary gotowych robdt przeprowadza si¢ w czasie wykonywania robot lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce 1 zarzadzajacego realizacja umowy.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zalacznika. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z podanymi
wartosciami w Przedmiarze robdt dla okreslenia réznic (wielkosci roznic beda kwalifikowane
zgodnie z Warunkami Przetargu).

8. Odbior roboét

Odbidr robdt jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawcee. Odbioru robdt nalezy dokonywac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach odbioru prac ST 1 SST.

8.1. Rodzaje odbiorow

- Odbiér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu - jest to finalna ocena ilosci 1 jakosSci
wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

- Odbior czesciowy - jest to ocena ilosci 1 jakosci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony,
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie.

- Odbior koncowy - jest to finalna ocena cato$ci wykonanych rob6t wchodzacych w zakres zadania
budowlanego pod katem: ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci.

- Odbidér ostateczny — jest to ocena wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Dokonuje si¢
zgodnie z zasadami okreslonymi w Warunkach Umowy.

8.2. Dokumenty do odbioru robot

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioru koncowego nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawcza)

- powykonawcza dokumentacje geodezyjng wykonanych robot

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
- dziennik budowy i ksi¢ge obmiaru,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, szczegdlnie z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
dokumentacje potwierdzajacg wykonanie zalecen zarzadzajacego realizacja umowy

- operat kolaudacyjny, w tym:

* receptury i ustalenia technologiczne,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* wymagane dokumenty zgodno$ci wbudowanych wyrobow,

* wyniki badan i pomiaréw kontrolnych zataczonych do dokumentéow odbioru,
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* sprawozdanie techniczne,

* certyfikaty, aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia.

Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaze 1 kpl. dla Zamawiajacego (poprzez Inzyniera lub
Inspektora),

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie na
budowe oraz zgode Inspektora na dokonanie zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt, - date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot

8.3.1. Podstawa do oceny jakosci i zgodnos$ci odbieranych robdt z dokumentacja projektowa,ST i
SST sa badania 1 pomiary wykonywane zaroOwno w czasie realizacji jak po zakonczeniu robot oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawa do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez
Laboratorium, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy oraz dokonywane przez
komisje odbioru.

8.4. Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje wpisem do dziennika budowy i przekazuje
Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny i koncowa kalkulacj¢ kosztow.

8.5.zarzadzajacy Inspektor po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kolaudacyjnego potwierdza Wykonawcy i przedktada operat Zamawiajagcemu.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Zamawiajgcego na wniosek Inspektora
po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot. Jakosé 1 ilo§¢ zakonczonych robot komisja
stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 8.3. i
na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektows i
STWIORB.

9. Warunki platnosci

Warunki, zasady odbioréw rob6t i podstawy ptatnosci okreslone s3 w Umowie.

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce na jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu rob6t. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

— robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw 1
transportu na teren budowy;,

— wartos$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienione w umowie ponosi wykonawca. Jednostka obmiaru jest
ryczalt.

9.3. Koszty pozyskania r¢kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczatt.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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— opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajacym realizacja umowy i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarzadzaja-
cemu realizacjg umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu ro-
bot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i dre-
nazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, po-
ziomych, barier i1 $wiatet,

— utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materialéw 1 oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Do podstawowych przepisoOw naleza:

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.(Dz. U. nr 80
poz. 717 z 2004).

— Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami).

— Ustawa 0 gospodarce nieruchomosciami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. nr 46 poz. 543
z 2000 z pozniejszy poprawkami).

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 (tekst jednolity Dz. U. nr 100 poz.
1086 z 2000).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z 14 wrzesnia 1994 (Dz. U.
nr 15 poz. 140 z 1999).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa w sprawie kosztorysowych
norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych, oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z
poprawkami ).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.09.1998 w sprawie ustalenia
warunkoéw geotechnicznych posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 126 poz.839).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
1998 nr 113 poz.728).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towaréw
(Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. W sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

— Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst
jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 2001r.).
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— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadow, ktore
posiadacz odpadéw moze przekazywacé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...)
do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).
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