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Numer 

specyfikacji 

TYTUŁ 

ST -00 Ogólna Specyfikacja techniczna 

SST-01 Roboty rozbiórkowe 

SST-02 Roboty izolacyjne 

SST-03 Roboty dachowe 

ST-04 Roboty betonowe i żelbetonowe 

SST-05 Roboty stolarka okienna,drzwiowa, 

SST-06 Tynki,sucha zabudowa,roboty malarskie 

SST-07 Elementy kowalsko-ślusarskie 

ST-08 Instalacje sanitarne 

ST-IE Instalacje elektryczne 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST-00 

Przedmiotem niniejszych ST-00 są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w 

ramach inwestycji pn.: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ 

PRZY UL.PODMURZE 4 W CHOJNIE. Budynek jest położony na działce nr 142/1 obręb Chojna 2. 

 

1.2.Zakres stosowania ST-00 

Specyfikacje techniczne są dokumentem przetargowym obowiązującym przy realizacji obiektu, 

kontroli i odbiorze poszczególnych elementów robót budowlanych w ramach inwestycji 

wymienionej w pkt. 1.1. 

 

1.3.Dokumentacja techniczna. 

Określa przedmiot zamówienia i stanowi podstawę do realizacji robót. 

1.3.1. ST-00 została opracowana na podstawie dokumentacji technicznej określającej przedmiot 

zamówienia stanowiącej podstawę do realizacji robót z uwzględnieniem obowiązujących norm ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów Prawa Budowlanego. 

1.3.2.Spis dokumentacji technicznych: 
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 Projekt Budowlany: 

- Architektura  

- Konstrukcje budowlane 

- Instalacje sanitarne 

- Instalacje elektryczne 

- Projekt Wykonawczy: architektura, konstrukcje budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne. 

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacja kontraktowa i tech-

niczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 

jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez za-

mawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 

przedłoży je w trzech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 

1.4.Określenia podstawowe. 

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 5 

grudnia 2003r. Nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami) oraz Warunków Kontraktowych dla 

Robót Inżynieryjno – Budowlanych cz. 1. Warunki Ogólne – FIDIC 1999. 

1.4.1. Terminologia – użyte w ST-00 wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

a) dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wykonawczym 

do Prawa Budowlanego. 

b) kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji. 

c) zarządzający realizacją umowy, inżynier budowy lub inspektor nadzoru – w ramach 

posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie 

przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy, 

d) księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera budowy lub Inspektora nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych 

wyliczeń i zestawień wykonanych robót. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez przedstawiciela inwestora (Inżyniera lub Inspektora nadzoru). 

e) laboratorium – laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcę, niezbędne do 

prowadzenia wszelkich badan i prób związanych z ocena jakości robót i materiałów. 

f) materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowane przez Inżyniera 

g) odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, z a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

h) operat kolaudacyjny – zbiór dokumentów budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowanymi 

zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, dokumenty potwierdzające, że wbudowane 

wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki 

wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych 

robót. Operat stanowi podstawę do oceny i odbioru. 

i) projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa Budowlanego, osoba fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

j) projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie której uzyskano pozwolenie na 

budowę. 

k) przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
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lokalizację , charakterystykę  i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

l) dokumentacja powykonawcza – dokumentacja obrazująca całość wykonanych robót (bez 

wykazywania stanu obiektu przed modernizacja) 

m) przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

np.: droga, kolej, rurociąg. 

n) rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. 

1.4.2.Przyjęte oznaczenia i skróty: 

PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / numer 

BN-88/8930-03 - Branżowa Norma z roku 1988 / numer 

MTiGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 

FIDIC - Zbiór Przepisów Wydanych przez Międzynarodowa Federację Inżynierów i Konsultantów 

STWiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

UE - Unia Europejska 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wyko-

nawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządza-

jącego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 

rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej 

przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia 

punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 

przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 

powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Decyzje zarządzającego realizacja umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i ele-

mentów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 

robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań mate-

riałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozwiązane kwestie. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finan-

sowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Obowiązki wykonawcy i zarządzającego realizacja umowy określają Warunki Ogólne i Warunki 

Szczegółowe Przetargu oraz Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowę. Wykonawca 

załatwia wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa uzgodnienia, zgody, pozwolenia 

oraz oceny i badania, które są niezbędne do wykonania robót, w tym w zakresie ochrony środowiska 

oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami). Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy szkód, jeśli takie powstaną w czasie prowadzenia robót np. dróg 

dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywacji terenu. Wykonawca opracuje projekty 
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organizacji ruchu drogowego dla objazdów, niezbędnych dla wykonania robót, wraz ze wszelkimi 

uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektów oraz dokona oznakowania objazdów, zgodnie z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikające z tych czynności należy 

uwzględnić w ofercie. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa 

budowlanego. 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określo-

nych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający w terminie przewidzianym kontraktem przekażę 

wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-

cyjnymi. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

a) dokumentacje techniczne określone w p.1.3, 

b) kopie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

c) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez za-

mawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania 

gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy Teren Budowy. Na przekazaniu 

terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z 

Warunkami przetargu. 

Zamawiający przekaże teren będący w jego dyspozycji na cele urządzenia zaplecza Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie z mediów (zasilanie energetyczne, 

zaopatrzenie w wodę i kanalizacje, itp.). Jeżeli teren, którym dysponuje Zamawiający okaże się 

niewystarczający na cele zaplecza. Wykonawca załatwi sobie dodatkowy teren własnym staraniem i 

na własny koszt. Koszty te Wykonawca winien uwzględnić w pozycjach podstawowych robót. 

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elemen-

tów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący za-

rządzającego realizacja umowy. Może on wstrzymać realizacje robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymcza-

sowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., 

żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery 

i inne urządzenia zabezpieczające musza być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umo-

wy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia 

lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt 

do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realiza-

cja umowy. 

Wykonawca dostarczy i ustawi tablice informacyjna budowy, która powinna spełniać wymogi prawa 

budowlanego. 

1.5.3.Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych oraz 

urządzeń znajdujących sie w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, etc. Przed rozpo-

częciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 

urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiające-

go. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpie-

czone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi konieczność 
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przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obo-

wiązek poinformować zarządzającego realizacja umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wy-

konawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacja umowy o każdy przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowie-

dzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i pod-

ziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować sie do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował odpowiednie kroki żeby stosować sie do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. W okresie trwania 

budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− stosować sie do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu bu-

dowy oraz uniknąć szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. zanie-

czyszczenie, hałas powstałych przy różnych metodach wykonawstwa. 

Stosując sie do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizacje zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py-

łami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 

powstania pożaru, 

1.5.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa sie, 

ze koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował sie do wszystkich przepisów 

prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Bedzie stale utrzymy-

wał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpie-

czeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojaz-

dach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 

wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któ-

regokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, 

ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie 

będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 

użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 

środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 

będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wy-

magają tego odpowiednie przepisy. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicz-

nej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub bra-

kiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni budynku i w jego sąsiedz-

twie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy Wyko-

nawca rozmieści sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopal-

ne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywo-

łanym jego działalnością. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wy-

wołany przez osoby trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczaniu budowy 

i materiałów niebezpiecznych. 
1.5.8. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót, zgodnie z umowa, w 

ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wyko-

nawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akcep-

tacji następujących dokumentów: 

− projekt organizacji robót, 

− szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

− program zapewnienia jakości. 

a) Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i za-

kresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnia realizacje robót zgodnie z 

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 

umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

− organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 

b) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót, przygotowanego przez zamawiającego, wyko-

nawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 

wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych 

obiektów i zadań kontraktowych. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględ-

niać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możli-

wości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 

realizacji robót. 

c) Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 

i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygoto-

wawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – prawo budowlane jest zobowiązany 

opracować program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi za-

pewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i 

nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

d)  Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapew-

nienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapew-

nienia jakości będzie zawierał: 



9 

 

 część ogólna opisująca: 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych ro-

bót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcę), sposób oraz formę groma-

dzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

− ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych ko-

rekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

zarządzającemu realizacją umowy, 

 część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-

posażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materia-

łów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utrata ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie, 

− sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legali-

zacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiałów, 

− wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania pro-

gramu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

 

2. Materiały i urządzenia. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

wykazujący zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami 

zgodnie z następującym rozporządzeniem: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych. Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca. Ponosi on wszystkie koszty 

pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów. 

2.1. Materiały i urządzenia muszą pochodzić z krajów UE lub krajów otrzymujących fundusz 

pomocowy oraz być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi w ST i SST. 

2.2. Materiały użyte zarówno przez Wykonawcę, jak i przez Podwykonawcę muszą odpowiadać 

wymaganiom ST i SST oraz dokumentacji technicznej. Wykonawca przedkłada wyniki badań, na 

podstawie, których zarządzający realizacją umowy ocenia ich jakość. Inspektor musi mieć 

zagwarantowane prawo pobrania próbek do badań. 

2.3. Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę lub certyfikat przed 

wykonaniem badan jakości. Materiały oparte o aprobatę lub certyfikat mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami ST i SST, 

to takie materiały zostaną usunięte, a w to miejsce wbudowane nowe. 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowania materiałów w sposób 

zapewniający ich jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg 

asortymentu, frakcji i źródeł dostaw, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i możliwością 

pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowania 

cementu, bitumów, materiałów chemicznych, paliw i innych materiałów łatwo ulegających 

zniszczeniu lub niebezpiecznych. 

2.5. Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub, do co których zachodzi wątpliwość 

pod względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy 

przerwać, a już dostarczone Wykonawca musi wywieźć poza teren budowy. 

2.6. Materiały po demontażu i rozbiórce należy kwalifikować i segregować na nadające się do 

dalszego wykorzystania i nie nadające się do dalszej zabudowy. Materiały nie nadające się do 

dalszej zabudowy, należy traktować jako odpady i poddać je w pierwszej kolejności odzyskowi, a 

jeżeli jest to niemożliwe procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytwórca) odpadów, który jest 

Wykonawca robót, zobowiązany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony środowiska 
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pozwoleń i postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. 

Niezbędne koszty oraz czynności za- i wyładunkowe, transport oraz demontaż na części, segregacja 

i utylizacja należą do Wykonawcy. 

 

3. Sprzęt 

Dobór sprzętu do wykonania robót budowlanych przewidzianych w Przetargu powinien 

gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, ST i SST oraz spełnienie 

wszystkich warunków BHP. Jeżeli Wykonawca proponuje do realizacji robót użycie 

niekonwencjonalnego sprzętu, powinien udowodnić Inspektorowi i Zamawiającemu na własny koszt 

jego przydatność. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania robót budowlanych do 

utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym, w gotowości do pracy. Sprzęt powinien być  

zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacja umowy dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania. 

 

4. Transport 

Dobór środków transportu wykonawca przedstawia zarządzającemu realizacją umowy. Użyte środki 

transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innych 

użytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać. Transport materiałów 

z rozbiórki i demontażu obciąża wykonawcę. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów wykonawca 

powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 

materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli Wykonawca uzyska 

zezwolenie władz na użycie taboru lub pojazdów o ponadnormatywnym obciążeniu osi i takich 

pojazdów użyje, to poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty napraw 

szkód, jeśli takie powstaną. Również czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich 

eksploatacji przez wykonawcę, ulic i dróg będzie obowiązkiem wykonawcy. 

 

5. Wykonywanie robót 

Wszystkie roboty objęte Przetargiem powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST i SST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze 

robót i z poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania 

wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie 

każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do 

dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badan i pomiarów inwentaryzacji bieżącej urządzeń 

w postaci szkiców oraz protokółu odbioru. 

5.1. Dokumenty budowy 

W okresie realizacji budowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i 

zabezpieczania następujących dokumentów budowy na placu budowy: 

- dziennik budowy, 

- księga obmiarów, 

- dokumentów laboratoryjnych, 

- dokumentów związanych z gospodarką materiałami uznanymi za odpady (Ustawa - Prawo 

Ochrony Środowiska), 

- protokołów odbioru robót, 

- program robót i harmonogram płatności, 

- protokoły z przekazania placu budowy, 

- korespondencja dotycząca budowy, opinie ekspertów, konsultantów 

- instrukcje zarządzającego realizacja umowy,  protokoły ze spotkań na budowie. 

- inne dokumenty – takie jak: pozwolenia na budowę, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 

5.1.1.Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie 

od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca 
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jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa budowlanego. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 

odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 

kwestie związane dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc miedzy nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty 

załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyste numerowane, oznaczane i datowane przez 

zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy 

powinny, być 

zapisywane następujące informacje: 

− data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

− dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 

− zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.1.5.8, przy-

gotowanych przez wykonawcę, 

− daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

− postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

− daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

− komentarze i instrukcje zarządzającego realizacja umowy, 

− daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia zarządzającego realizacja umowy, 

− daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wy-

konania robót zamiennych, 

− wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 

− warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 

− dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

− szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

− dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

− dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badan z określeniem przez kogo zo-

stały przeprowadzone i pobrane, 

− wyniki poszczególnych badan z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 

− inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonaw-

cę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacja 

umowy. Wszystkie decyzje Inżyniera, wpisane do dziennika budowy, musza być podpisane przez 

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każ-

dego zapisu 

5.1.2. Księga obmiaru. 

Jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. 

Wyliczenia i zestawienia wykonanych robót wpisywane są w układzie asortymentowym zgodnie z 

STWiORB i przedmiarem robót. Wpisy muszą być robione na bieżąca, podpisane przez personel 

Inżyniera i personel Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

 

5.2. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarcza-

nia na polecenie zarządzającego realizacją umowy budowy następujących dokumentów: 

− rysunki robocze, 

− aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

− dokumentacja powykonawcza, 

− instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
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Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z doku-

mentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wy-

konawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stad koszty ponoszone 

będą wyłącznie przez wykonawcę. 

5.2.1. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacja umowy wyda polecenie przed-

łożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 

otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków robo-

czych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 

braki w nich zawarte. Zarządzający realizacja umowy zajmie sie przedłożonymi materiałami możli-

wie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 

Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 

przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą 

być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 

dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 

Inżynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu do 5 zwykłych dni roboczych 

na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordy-

nować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, 

żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajem-

nych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

budowlanego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 

powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

− nazwa inwestycji, 

− nr umowy, 

− ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

− tytuł dokumentu, 

− numer dokumentu lub rysunku, 

− określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

− numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 

element, 

− data przekazania. 

O ile zarządzający realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 

lub w inny uzgodniony sposób, ze sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, ze roboty w nich 

przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 

powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacja umowy, w uzasadnionych przy-

padkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

5.2.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

5.2.3. Dokumentacja powykonawcza 
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Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodza-

ju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu reali-

zacja umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu 

dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 

przekazany zarządzającemu realizacja umowy. 

5.2.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji w 

zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycz-

nego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, 

wynikające stad koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. In-

strukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 

roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzają-

cego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w cią-

gu 14 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacja umowy 

o stwierdzonych brakach. Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

− strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urzadzenia, 

− spis treści, 

− informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy, 

− gwarancje producenta, 

− wykresy i ilustracje, 

− szczegółowy opis funkcji kazdego głównego elementu składowego układu, 

− właściwa regulacja, 

− procedury testowania, 

− zasady eksploatacji, 

 instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

− instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

− środki ostrożności, 

− instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 

kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwało-

ści urządzeń, 

− instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zale-

canymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarów i zalecana częstotliwością smarowania, 

− wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawi-

ciela producenta. 

Instrukcje musza być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów, akcesoriów i elementów 

dodatkowych. 
5.3.ZAMAWIAJACY 
Zamawiający – Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Szcze-

cinie ul. Broniewskiego 9;71-460 Szczecin sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowla-

nych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy tech-

nicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiający pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 

działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane 

przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego zamawiającego. Zgodnie z umowa, wyko-

nawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaple-

cze budowy, zorganizować zamawiającemu biuro na placu budowy i utrzymywać je do końca robót. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów prowadzona zgodnie z 

programem zapewnienia jakości omówionym w p. 1.5.8.d. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacja umowy może zażądać 

od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich 

wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z czestotliwościa 

zapewniająca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzają-

cy realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgod-

nie z umowa. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacja umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykali-

browane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Za jakość zastosowa-

nych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami ST i SST odpowiedzialny 

jest Wykonawca robót. 

6.2. Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod po-

bierania próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Zarządzający realizacja umowy musi 

mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obo-

wiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej 

woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badan wykonywanych przez zarządzającego realiza-

cja umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty 

tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciw-

nym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzą-

dzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, wykonawca powiadomi 

zarządzającego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 

realizacja umowy. Zarządzający realizacja umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomiesz-

czeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, ze mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, zarządzający realizacja umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badan jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapew-

nienia jakości. Kopie wyników badan będą mu przekazywane na formularzach według dostarczone-

go przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi 

wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacja umowy jest upraw-

niony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a 

ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
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pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowa-

dzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wyko-

nawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 

niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, ze raporty wykonawcy 

są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci nieza1eznemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem budowlanym i szczegółowymi specyfikacjami technicz-

nymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek 

zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót jest obmiarem netto. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej 

ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiarów robót dokonuje się zgodnie z 

warunkami umowy. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Przedmiarze robót oraz dodatkowe. 

Roboty są podane w jednostkach według ST i SST. Obmiary powinny być wykonane w sposób 

jednoznaczny i zrozumiały, za pomocą urządzeń i sprzętu pomiarowego zaakceptowanego przez 

Zarządzającego umową 

Obmiary gotowych robót przeprowadza się w czasie wykonywania robót lub w innym czasie 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacja umowy. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w księdze 

obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi 

wartościami w Przedmiarze robót dla określenia różnic (wielkości różnic będą kwalifikowane 

zgodnie z Warunkami Przetargu). 

 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót należy dokonywać 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach odbioru prac ST i SST. 

8.1. Rodzaje odbiorów 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to finalna ocena ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

- Odbiór częściowy - jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, 

odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie. 

- Odbiór końcowy - jest to finalna ocena całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 

budowlanego pod kątem: ilości, jakości i wartości. 

- Odbiór ostateczny – jest to ocena wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Dokonuje się 

zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Umowy. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót 

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioru końcowego następujące dokumenty: 

- dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczą) 

- powykonawcza dokumentacje geodezyjną wykonanych robót 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

- dziennik budowy i księgę obmiaru, 

- uwagi i zalecenia Inżyniera, szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń zarządzającego realizacja umowy 

- operat kolaudacyjny, w tym: 

* receptury i ustalenia technologiczne, 

* wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, 

* wymagane dokumenty zgodności wbudowanych wyrobów, 

* wyniki badan i pomiarów kontrolnych załączonych do dokumentów odbioru, 
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* sprawozdanie techniczne, 

* certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia. 

Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaże 1 kpl. dla Zamawiającego (poprzez Inżyniera lub 

Inspektora), 

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- zakres i lokalizacje wykonanych robót, 

- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie której uzyskano pozwolenie na 

budowę oraz zgodę Inspektora na dokonanie zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, - datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót 

8.3.1. Podstawa do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacja projektową,ST i 

SST są badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak po zakończeniu robót oraz 

oględziny podczas dokonywania odbioru. 

8.3.2. Podstawa do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez 

Laboratorium, zaakceptowane przez zarządzającego realizacja umowy oraz dokonywane przez 

komisje odbioru. 

8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje wpisem do dziennika budowy i przekazuje 

Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny i końcową kalkulację kosztów. 

8.5.zarządzający  Inspektor po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu 

kolaudacyjnego potwierdza Wykonawcy i przedkłada operat Zamawiającemu. 

8.6. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na wniosek Inspektora 

po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót. Jakość i ilość zakończonych robót komisja 

stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w pkt. 8.3. i 

na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i 

STWiORB. 

 

9. Warunki płatności 

Warunki, zasady odbiorów robót i podstawy płatności określone są w Umowie. 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę na jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 

składające się na jej wykonanie, określone w ST i SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez 

wykonawcę za daną pozycje w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna. 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienione w umowie ponosi wykonawca. Jednostką obmiaru jest 

ryczałt. 

9.3. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 

wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. 

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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– opracowanie oraz uzgodnienie z zarządzającym realizacją umowy i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarządzają-

cemu realizacją umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu ro-

bót, 

– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

– opłaty/dzierżawy terenu, 

– przygotowanie terenu, 

– konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i dre-

nażu, 

– tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, po-

ziomych, barier i świateł, 

– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Do podstawowych przepisów należą: 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.(Dz. U. nr 80 

poz. 717 z 2004). 

 Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 

z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. nr 46 poz. 543 

z 2000 z późniejszy poprawkami). 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 (tekst jednolity Dz. U. nr 100 poz. 

1086 z 2000). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 14 września 1994 (Dz. U. 

nr 15 poz. 140 z 1999). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych 

norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych, oraz cen czynników 

produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z 

poprawkami ). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.09.1998 w sprawie ustalenia 

warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 126 poz.839). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 

1998 nr 113 poz.728). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarów 

(Dz.U. 1998 nr 17 poz.219). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 

 Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst 

jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 2001r.). 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, które 

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) 

do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686). 


