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Główny kod CPV:   

CPV 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

Dodatkowe kody CPV: 

CPV  45.45.40.00-4 Roboty restrukturyzacyjne 

CPV 45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

CPV 45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe 

CPV 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne 

CPV 45.42.11.60-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot zadania inwestycyjnego: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty budowlane remontowe przy obiekcie zabytkowym  – Brama 

Świecka " w miejscowo ści Chojna 111/2 Obr ęb ewidencyjny 6.   

Cel inwestycji : techniczne zabezpieczenie zagrożonej konstrukcji za pomocą środków, które 

gwarantują pełne i długotrwałe bezpieczeństwo ustroju konstrukcyjnego, przy  zachowaniu warunku 

maksymalnego stopnia zachowania substancji zabytkowej. 

 

1.2 Zakres stosowania   

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i  realizacji robót wymienionych poniżej.  Dotyczy branży budowlanej, konstrukcyjnej na podstawie 

opracowanego projektu budowlanego. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu 

z wymienionymi poniżej Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) w połączeniu 

z Dokumentacją Projektową( DP): 

 

SST-B01 Renowacja elewacji  

SST-B02 Roboty murowe 

SST-B03 Rusztowania 

 

 

Szczegółowy zakres robót obejmuje : 

• przemurowanie uszkodzonych  i odspojonych fragmentów elewacji; 

• uzupełnienie ubytków cegieł zaprawą mineralną, na bazie trasu, barwionej w masie na kolor 

imitujący barwę cegły historycznej; 

• wymiana uszkodzonych cegieł w przypadku kiedy ubytki cegły są większe niż 30% ich objętości 

• odtworzenie spoin wraz z ich profilacją za pomocą zaprawy mineralnej, na bazie trasu, barwionej 

w masie na kolor piaskowy: 

• przemurowanie w celu wykonania wykonać tzw. strzępii fragmentu w którym mur łączył się z 

bramą (elewacja wsch); 

• przemurowanie i uzupełnienie ściany wokół drzwi (elewacja wsch); 

• zhydrofobizowanie naprawianych fragmentów muru przyziemia; górnych płaszczyzn blanek, 

wszystkich hełmów nakrywających wieżyczki baszt; 

• przemurowanie obluzowanych elementów posadzki, murów attykowych i krenelażu;  

• przemurowanie uszkodzonych  i odspojonych fragmentów cegieł; elementów fryz wieńczących 

hełmy baszt.  

• zamurowanie otworów  hełmach baszt. 
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• wykonanie obróbek blacharskich; 

• zabezpieczenie otworów okiennych siatką przed dostępem ptactwa; 

• wymiana uszkodzonych rur odprowadzające wodę z ganków (rzygaczy)  

• montaż i obróbka rur PCV wewnątrz rzygaczy 

• wykonanie warstwy poślizgowej z papy pod posadzkę z betonu szczelnego 

• wykonanie płyty posadzki ganków z betonu szczelnego;  

• wykonanie izolacji wodoszczelnej ganków z warstwy żywicy epoksydowej; 

• naprawa betonowego wykończenia „okapników” blend; 

• usunięcie roślinności razem z systemem korzennym; 

• usunięcie elementów metalowych niebędących elementami zabytkowymi; 

• oczyszczenie z gruzu, pozostałości roślinnych, śmieci, odchodów ptaków; 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 

� tymczasowe zaplecze budowy, 

� wytyczenie tymczasowego rejonu gromadzenia odpadów, 

� utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

� wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, transportowanie 

w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów oraz 

elementów i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego do wykonania robót remontowych, 

� układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu 

budowy lub w magazynie przy obiektowym, 

� sprawdzenie prawidłowości wykonania robót, 

� wywóz i  utylizacja gruzu, 

� usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

a  zawinionych przez wykonawcę, 

� wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

� udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót, 

� zabezpieczenie terenu budowy 

� inne prace konieczne przy prowadzeniu robót 

 

Uwaga: 

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące (pomocnicze) Wykonawca winien uwzględnić w cenach 

jednostkowych robót podstawowych. 

 

1.3 Określenia podstawowe  

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Księga Obmiarów- wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne dookreślenia ilości i obmiaru 

robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie, w 

odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, które różnią się 

istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Deklaracja zgodności producenta - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym 

dokumentem odniesienia. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 

ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do 

ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis 

czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Teren budowy- teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące teren budowy. 

Roboty budowlane - procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których powstaje obiekt 

budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, 

rozebranie itp. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 

oraz 3 egzemplarze dokumentacji projektowej i egzemplarz SST.  
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie ze sztuka budowlaną, SST, oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 3 

egzemplarze dokumentacji projektowej i egzemplarz SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi na 

nim urządzeniami technicznymi. 

 

1.5.2. Zgodno ść robót ze specyfikacj ą techniczn ą wykonania i odbioru robót 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem i postanowieniami zawartymi w umowie. 

Wielkości określone w przedmiarze robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji - zgodnie z normami. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót i będą miały wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty wykonane z użyciem takich materiałów rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 

tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach określonych przez Inspektora Nadzoru 

tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Tablica informacyjna budowlana musi 

być zgodna z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury 2 dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042). Tablica informacyjna będzie 

utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.4.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich, wła sno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia 

robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych obowiązujące 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej , a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien uzyskać stosowne 

zezwolenia przed rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania 

lub określone w Specyfikacjach Technicznych zostaną wywiezione na składowisko Wykonawcy lub w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów winien 

uwzględnić koszty utylizacji materiałów odpadowych i inne koszty związane z tą działalnością (np. opłaty 

za wysypisko). 
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1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

 

 

1.5.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy między innymi: 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 

2003 nr 178 poz. 1745). 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i 

natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 

313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930). 

• Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych 

środków ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak 

bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: 

kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie 

prowadzenia robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.8.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.9.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

• zaplecze dla potrzeb wykonawcy – miejsce usytuowania zostanie ustalone w umowie. 

• wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zabezpieczyć przekazany mu 

protokółem przez Zarządcę (Zamawiającego) teren przed dostępem osób postronnych, 

• wykonawca w własnym zakresie jest odpowiedzialny za dozór przekazanego mu do dyspozycji 

terenu, 

• po zakończeniu prac remontowych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu oraz 

naprawy powstałych zniszczeń. 

• Niezbędne media dostarczone będą na zasadach określonych w umowie.  

2. MATERIAŁY 

Nazwy handlowe materiałów u żyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji techn icznej winny 

być traktowane jako definicje standardu, a nie jako ko nkretne nazwy handlowe zastosowanych 

materiałów. 

2.1. Przydatno ść wyrobu do stosowania w budownictwie 

Wyroby budowlane muszą posiadać:  

• oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 

11.08.2004 r. 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej 

certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360). 

• deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

1.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy 

czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja 

powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną. Obowiązek 

oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów Budowlanych 

umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 

24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

zasad sztuki budowlanej. Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi 

zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z 
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późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 

690 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujących normach. 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego żródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

o robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniamy bez zgody 

inspektora Nadzoru. 

 

2.6.Odbiór materiałów na budowie. 

 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 

gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
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kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 

materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od 

producenta atestu (zaświadczenia o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, 

zawierającego następujące dane:  

• nazwę i adres producenta, 

• datę i numer badania, 

• oznaczenie wg Polskich Norm 

• pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 

 

2.7.  Materiały z rozbiórki 

Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 

segregacji materiałów z rozbiórek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania ich do dalszych robót, na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu pod warunkiem zapewnienia wymaganej 

jakości robót. 

4.  ŚRODKI TRANSPORTU 

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przy zachowaniu wymaganych przepisów o ruchu 

drogowym oraz zapewnieniu wymaganych warunków co do transportu materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru [Inżyniera kontraktu]. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
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oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 

a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), 

g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne. 

i) Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw lepiszczy, kruszyw itp. 

j) Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 99/98), 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte  i które spełniają wymogi SST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

c) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

d) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 .Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ustaleniami z 

Zamawiającym, dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 

wycenionym przedmiarze robót oraz ogólnymi zasadami przedmiarowania robót opisanymi w 

poszczególnych rozdziałach KNR. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg Instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstotliwością określoną w specyfikacji technicznej dla poszczególnych robót. 
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7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

technicznej. 

 

7.3 Czas prowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z lnspektorem 

Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi po upływie okresy gwarancji. 

 

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póżniej jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
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 8.3.Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Do odbioru powinny być przedłożone 

zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez producenta. Badanie materiałów zastosowanych do 

wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości” 

wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami państwowymi. 

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 

zauważone usterki. 

 

 8.4.Odbiór końcowy robót. 

 

 8.4.1 .Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego z udziałem inspektora Nadzoru iw obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku 

odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

 8.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami w ilości 2 egz. 

• Dziennik budowy (oryginał), 

• oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

 

8.4.3. Odbiór po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu 

gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót". 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Zasady płatności zostaną określone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z 

późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p. zm.). 

Rozporządzenia 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 

1780). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042). 

Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• KNR-y, KNNR-y, Katalogi Nakładów Rzeczowych opracowane przez producentów i inne 

jednostki stosowane na prawach norm zakładowych [kalkulacji własnych],  indywidualne 

kalkulacje zastosowane przy sporządzaniu kosztorysu 

 


