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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT



1.0. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z modernizacjg instalacji centralnego ogrzewania w pawilonach DPS w m.
Nowe Czarnowo.

1.2ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspdine dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi, dla poszczegélnych asortymentow robét.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

= Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

= Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

= Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

= Nadzoér Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

= Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Nadzor Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

= Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentagji
projektowe;.

= Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

= Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

= Ogoblne wymagania dotyczace robot - wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

=  Przekazanie terenu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowe;j i jeden komplety Specyfikacji Technicznej.

= Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, abliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

= Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjq Techniczng — Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic



Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczng . Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
dokumentacja projektowa lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgca jakosc
elementu budowli, to takie materialy zostanag zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy - wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow ( jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot W
miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot - wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa - wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowe]. Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osaéb trzecich.

Materialy szkodliwe dia otoczenia - materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na Srodowisko. Materiaty, kiore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosc
zanika (np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdow administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami i dokumentacja projektowa, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terendw z
zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie | sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia



zakonczenia robot przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Nadzoru Inwestorskiego projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

= Stosowanie sie do prawa i innych przepisow - wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciaglty bedzie informowac¢ Nadzor Inwestorski i
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

= Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych - gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktre spetnia¢ maja materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sgq panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Nadzor Inwestorski. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

= Dokumentacja robot montazowych - dokumentacje robot montazowych stanowia: - projekt
budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowe] , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poéznigjszymi zmianami), - dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrabow, - protokoty odbioréw czesciowych, koncowych
oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzZniejszymi zmianami).

2.0 MATERIALY



=  Zrodta uzyskania materialdbw - co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow jak
rowniez w razie koniecznosci odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

=  Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych - wyroby do robot
montazowych mogg byc przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: sg zgodne z
ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej , sg wlasciwie oznakowane i opakowane , spetniajg wymagane wiasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia , producent dostarczyt dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobdw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt
montazowych - wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzenia.

= Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego. Jesli Nadzor Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla kiérych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Nadzér Inwestorski. Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

= Wariantowe stosowanie materialow - jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu z uwagi na wykonanie
ewentualnych badan wymaganych przez Nadzor Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

=  Przechowywanie i skladowanie materialow - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Nadzdr Inwestorski. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w
przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzoér Inwestorski. Liczba i wydajno$é¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.



5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacja techniczna, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego powinny byé wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania
roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot - celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdw.

Certyfikaty i deklaracje — Nadzor Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych , deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku
materiatow, dla ktoérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng , kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.0 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakonczenia robot budowlanych. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beds oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru
Inwestorskiego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy oraz date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdw robét, przebieg
robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi
i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z
podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatow,
ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.



= Dokumenty zastosowanych materiatow - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatléw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.

= Pozostale dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wyzej
wymienionych nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno — prawne, protokoly odbioru robot, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

= Przechowywanie dokumentow budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

8.0 ODBIOR ROBOT

= Rodzaje odbiorow robot - W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznej,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi koncowemu.

= Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Nadzor Inwestorski. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzor Inwestorski oraz
Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego. Jakosc i ilosc robét ulegajacych zakryciu Nadzor Inwestorski w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami .

= QOdbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot
dokonuje komisja odbioru koncowego.

= QOdbidr koncowy robaét.
Zasady odbioru ostatecznego robo6t odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng . W toku odbioru koncowego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$c
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

= Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
konicowego robot jest protokot odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty: dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami



jesli zostaty ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i ksigzki obmiarow
(oryginaty), wyniki pomiarow kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb i badan,
zgodne z specyfikacjg techniczng , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja techniczna, potwierdzenie zgodnosci
wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami, protokoty odbioréw technicznych-czesciowych, protokoty wykonanych badan
odbiorczych, dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym UDT,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow, instrukcje obstugi instalacji,
oswiadczenie wydelegowanego przez zamawiajacego personelu o przeprowadzonym
szkoleniu w obstudze zamontowanych urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i roboét
uzupetlniajacych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne - podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarows, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowe;.

Warunki umowy i wymagania ogolne ST- Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow
umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci - rozliczenie rob6t montazowych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czes$ciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot .

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2015 poz 443)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)



Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowiej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania.

1.2Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres roboét objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

demontaz elementow c.o,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzgdzen grzejnych

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
przepisami.

1.50gd6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje
Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiajgcego.

1.6 MATERIALY

Do wykonania instalacji c.o. mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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2. Uzyte materiaty

Rura wielowarstwowa— faczona w sposob ciggly rura aluminiowa z wttoczonym na zewnatrz
i wewnatrz polietylenem

Zakres $rednic rur

DN 16x2,0

DN 18x2,0

DN 20x2,25

DN 32x3,0

DN 40x4,0

DN 50x4,5

DN 63x6,0

DN 75x7,5

Rura stalowa czarna — rura stalowa czarna bez szwu wg PN-80/H-74219
Zawor kulowy

Rodzaj
Srednica zaworu | potaczenia
gwint
dn15 wewnetrzny
gwint
dn20 wewnetrzny
gwint
dn25 wewnetrzny
gwint
dn32 wewnetrzny
gwint
dn32 wewnetrzny
Dn80 kotonierzowy

Grzejnik ptytowy — [C-WYSOKOSC x DtUGOSC] - grzejnik stalowy z profilowanymi ptytami
grzejnymi elementami konwekcyjnymi i ostona typu grill z podejsciem bocznym

Gtowica termostatyczna — zabezpieczony przed manipulacja przez osoby niepowotane,
wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu.
Zawér odcinajacy grzejnikowy - zawdr prosty/kontowy montowany na przewodzie

powrotnym przy grzejnikach z podejsciem bocznym.

Zawor termostatyczny — zawor termostatyczny z nastawg wstepng

Regulator réznicy cisnien — zawdr réwnowazacy utrzymujacy staty roznicg cisnien
montowany na przewodzie powrotnym

Zawor regulacyjny — zawor regulacyjny z nastawg wstepna potaczony z regulatorem roznicy
ci$nien rurka impulsowa montowany na przewodzie zasilajgcym

lzolacja termiczna - pianka poliuretanowa o wspdétczynniku przewodzenia ciepta 0,035
W/mK przy 10°C, temperaturze pracy do 95°C.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

ogolne". Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne". Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robét. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

4.1. Rury

Rury w odcinkach prostych muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rury w odcinkach prostych i
kregach nalezy zabezpieczyC przed przemieszczeniem sig w czasie transportu. Rury transportowac,
przetadowywa¢ oraz skladowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy odksztatcanie. Rury i ksztattki
zabezpieczyC przez zanieczyszczeniem.

4.2, Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazde] palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowac¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byc
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. I1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unikaé¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny, poniewaz materiat z ktérego sg wykonane nie jest odporny na dziatanie promieni
ultrafioletowych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiardow
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produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci :
=  Demontaz istniejacej instalacji c.o.
= przygotowanie przebic¢ dla instalacji centralnego ogrzewania
= uktadanie instalacji centralnego ogrzewania
=  montaz grzejnikow
®  montaz zaworow grzejnikowych
= montaz zaworow odpowietrzajacych
®=  wykonanie cisnieniowych prob hydraulicznych
= wykonanie nastaw wstepnych zaworow grzejnikowych
®  montaz glowic termostatycznych

5.2 Montaz rurociagow

Rurociggi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Stwierdzone zanieczyszczenia usungé. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych
nie wolno uzywac.

Kolejnosc wykonywania robét:

= wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdow,
L] przecinanie rur,

m zatozenie tulei ochronnych,

o utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
E wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym, co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejs¢ przewodow przez ciany i stropy nie
wolno wykonywaé Zzadnych potaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych, o wymagane] odpornosci ogniowej. Przewody
pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy prowadzi¢c w bruzdach $ciennych. Przed
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zamontowaniem nowoprojektowanych grzejnikéw nalezy przewidzie¢ remont powierzchni scian za
istniejgcymi grzejnikami ( uzupetnienie ewentualnych ubytkéw, przecierka, malowanie). Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych
oraz p.poz. Wszystkie miejsca przektu¢ przez przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu
instalacji, zaizolowa¢ pianka poliuretanowa wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody,
gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rurociggi poziome nalezy zaizolowac po prébie ci$nieniowej otulinami termicznymi.
Przy przejéciach przez przegrody budowlane montowac rozety

W przypadku kolizji przewoddéw z istniejagcymi gniazdkami elektrycznymi nalezy przewidzie¢ ich
przeniesienie. Wszystkie zdemontowane materiaty nalezy przekazac¢ inwestorowi.

5.3 Montaz grzejnikéow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

' wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
Ll wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

n zawieszenie grzejnika,

. podiaczenie grzejnika z rurami przytaczonymi

Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowacd
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.4 Montaz armatury i osprzetu

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

zamontowanie tgcznikow przejsciowych,

wkrecenie pot-Srubunkow w zawdr i rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by

wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom [l Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz instrukcjami producentéw. Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia roboét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robét z dokumentacija projektowa i wymaganiami ST. W szczegolnosci obejmuja:

® badanie dostaw materiatow

= kontrole prawidtowos$ci wykonania Robot

= kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

®  ocene estetyki wykonanych robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych
stosowanych materiatow z wymogami prawa i norm.

7.00DBIOR ROBOT

7.1 Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne".

7.2 Odbior instalacji c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowg oraz badanie
na gorgco w ruchu ciagtym podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje
zapewniato uzyskanie zatozonych parametréow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw,
cisnienie dyspozycyjne),

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréow technicznych-czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych
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- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

-dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

-instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach STWIORB, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- sprawdzic¢ protokoty odbiordw technicznych czesciowych,

- sprawdzic protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

-uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

8.0PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania PN-EN
442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc

cieplna i metody badan PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody

badan PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo |
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami:
wzbiorczymi PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody PN-EN
1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1 (2,3,4,5) :2002 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$é 1 - 5.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych - zeszyt 6
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