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Gryfino, dnia  24 lipca 2013r.  

                                                                                             
              Uczestnicy postępowania 

                                                                                wszyscy                                                                                                                                 
 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod nr 140671 – 
2013 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415Z Zielin – Czelin, przejście przez miejscowość Troszyn”. 
 
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły w w/w postępowaniu wraz z 
odpowiedziami: 
 
PYTANIE nr 1. 
Dotyczy  § 7 ust.. 5 PROJEKTU UMOWY w brzmieniu: „Zamawiający może odmówić odbioru robót w razie, 
gdy nie zostały one wykonane w całości lub gdy Wykonawca nie przedstawił dokumentów o których mowa w 
ustępie 4.”  
 
Odpowiedź: 
Stwierdzenie w toku odbioru ewentualnych w pełni usuwalnych wad, które nie uniemożliwiają eksploatacji 
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem  nie będzie stanowiło podstawy do odbioru przedmiotu 
umowy, ale stwierdzenie tychże wad może stanowić podstawę do uznania, iż Wykonawca  nie wykonał 
przedmiotu umowy w ustalonym terminie, co w konsekwencji może skutkować naliczeniem kar umownych 
przez Zamawiającego.  
 
PYTANIE nr 2. 
Dotyczy projektu umowy  § 7 ust. 7 I § 9 ust. 2  w brzmieniu: 
§ 7 ust. 7 projektu umowy – „W  przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 Wykonawca w 
terminie 7 dni usunie wszelkie zgłoszone wady.” 
§ 9 UST. 2  projektu umowy -  „W ramach rękojmi Wykonawca nieodpłatnie usunie wszelkie wady zaistniałe 
w okresie jej obowiązywania w ciągu 14 dni od  dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.” 
                 Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie powyższych jednostek redakcyjnych poprzez wskazanie,               
że usunięcie wady nastąpi w terminie 7 / 14 dni lub w innym terminie uzgodnionym prze strony. Powyższa 
jednostka redakcyjna przyznaje Zamawiającemu prawo do domagania się usunięcia wady w ściśle określonym 
terminie bez względu na to czy usunięcie wady przez Wykonawcę w wyznaczonym mu okresie jest możliwe i 
uzasadnione z przyczyn technologicznych lub technicznych np. niesprzyjające warunki atmosferyczne. 
Obiektywny brak możliwości usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego stwarza natomiast Zamawiającemu możliwość naliczenia kary umownej  co nie może być 
uznane za prawidłowe i pozostające w zgodzie z zasadami współżycia społecznego i równowagi stron. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zapis, iż usunięcie wady nastąpi w terminie 7 dni / 14 dni albo w innym terminie 
uzgodnionym przez Strony. W sytuacji gdy Strony nie ustalą zgodnie innego terminu obowiązywać będzie 
termin odpowiednio 7 dni / 14 dni.  

 

PYTANIE nr 3. 
Dotyczy projektu umowy  § 16 ust .7 I  w brzmieniu: 
 „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną: 
1)   za opóźnienie w wykonaniu prac w stosunku do terminu wskazanego w  § 2 w wysokości 0,5% 
wygrodzenia, o którym mowa w § 8 za każdy dzień opóźnienia; 
2)  za opóźnienie w usunięciu zgłoszonych wad w stosunku do terminu, o którym mowa w  § 7 ust. 7 w 
wysokości 0,5% wygrodzenia, o którym mowa w § 8 za każdy dzień opóźnienia; 
3)  za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w ramach rękojmi w stosunku do terminu, o którym mowa w  
§ 9 ust. 2 w wysokości 1,5% wygrodzenia, o którym mowa w § 8 za każdy dzień opóźnienia; 
4)  z tytułu odstąpienia przez Zmawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w 
wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8.  

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią zmianę powyższej jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie 
jako podstawy do naliczenia po stronie Zamawiającego kary umownej okoliczności za które odpowiedzialność   
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ponosi Wykonawca, tj. winy Wykonawcy i zastąpienie przez to słowa „późnienie” słowem „ zwłoka”. Nie 
znajduję bowiem żadnego uzasadnienia w celu i istocie kar umownych oraz  interesie publicznym stworzenie 
w umowie możliwości naliczenia po stronie Zamawiającego przedmiotowych kar w sytuacji gdy Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie umówionych terminów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
PYTANIE nr 4. 
Prosimy o zmianę wymagań w stosunku do betonu asfaltowego na warstwę ścieralną (BA #0/12,8 mm w 
oparciu o nieaktualną już normę PN-S-96025) i ich przedstawienie w oparciu o obowiązujące normy PN-
EN13108-20, PN-EN 13108-21 oraz Wymagania Techniczne WT-2:2010.   
 
Odpowiedź: 
W załączeniu SST D-05.03.05a. 
 
 
PYTANIE nr 5. 
Dotyczy: Przedmiaru robót poz.6, poz. 7, poz.8. 
Prosimy Zamawiającego o przekazanie odpowiednich SST do każdej z w/w pozycji przedmiaru oraz rysunku 
szczegółu do poz.8. 
 
Odpowiedź: 
W załączeniu : 
SST D-06.03.01 ścinanie i uzupełnianie poboczy,  SST D-10.01.01 regulacja zaworów i studni, SST D-03.02.01 
kanalizacja deszczowa oraz rysunek szczegółu do pozycji nr 8 przedmiaru robót. 
 
Zakończono na odpowiedzi i pytaniu nr 5.  
 
 
 
  
                                                                           


