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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszych ST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach inwestycji pn.: przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, w zakresie pomieszczen
parteru, III pigtra oraz budowy windy dla 0s6b niepetnosprawnych.
1.2.Zakres stosowania.
Specyfikacje techniczne sa dokumentem przetargowym obowigzujacym przy realizacji obiektu,
kontroli i odbiorze poszczegdlnych elementow robdot budowlanych w ramach inwestycji
wymienionej w pkt. 1.1.
1.3.Dokumentacja techniczna.
Okresla przedmiot zamdwienia i stanowi podstawe do realizacji robot.
1.3.1. ST zostala opracowana na podstawie dokumentacji technicznej okre$lajacej przedmiot
zamoOwienia stanowigce] podstawe do realizacji robot z uwzglednieniem obowigzujacych norm ze
szczegdlnym uwzglednieniem przepisdéw Prawa Budowlanego.
1.3.2.Spis dokumentacji technicznych:
Projekt budowlano-wykonawczy:

- Architektura

- Konstrukcje budowlane

- Instalacje sanitarne

- Instalacje elektryczne.



1.3.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i tech-

niczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca

jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji techniczne;.

Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez za-

mawiajacego wymaga uzupetlien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i

przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 5

grudnia 2003r. Nr 207 poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz Warunkéw Kontraktowych dla

Robot Inzynieryjno — Budowlanych cz. 1. Warunki Ogoélne — FIDIC 19909.

1.4.1. Terminologia — uzyte w ST-00 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

a) dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shluzacymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem wykonawczym
do Prawa Budowlanego.

b) kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji.

C) zarzadzajacy realizacja umowy, inzynier budowy lub inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy,

d) ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera budowy lub Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stanowigcy dokument budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych
wyliczen 1 zestawien wykonanych robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez przedstawiciela inwestora (Inzyniera lub Inspektora nadzoru).

e) laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezb¢dne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci robot 1 materiatow.

f) materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi , zaakceptowane przez Inzyniera

g) odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, z a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

h) operat kolaudacyjny — zbioér dokumentow budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyniki
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob stwierdzajacych jakos¢ wykonanych
robot. Operat stanowi podstawe do oceny i odbioru.

i) projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa Budowlanego, osoba fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

J) projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie na
budowe.

k) przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

I) dokumentacja powykonawcza — dokumentacja obrazujaca calos¢ wykonanych robot (bez
wykazywania stanu obiektu przed modernizacja)

m)przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
np.: droga, kolej, rurociag.

n) rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
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1.4.2.Przyjete oznaczenia i skroty:

PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / numer

BN-88/8930-03 - Branzowa Norma z roku 1988 / numer

MTIGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

FIDIC - Zbior Przepisow Wydanych przez Migdzynarodowa Federacje Inzynierdw i Konsultantow
STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

UE - Unia Europejska

1.5.0gblne wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wyko-
nawceg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadza-
jacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w

razie potrzeby bedzie shuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu

lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania
zatozonej przez geodetg bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub
usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, row-
niez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usunig¢cia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia 1 bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 ele-
mentow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym 1
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania 1 odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan mate-
riatow 1 jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwigzane kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robo6t. Skutki finan-
sowe z tego tytutu poniesie wykonaweca.

Obowigzki wykonawcy i zarzadzajacego realizacja umowy okreslajg Warunki Ogolne i Warunki
Szczegotowe Przetargu oraz Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowg. Wykonawca
zatatwia wszelkie wymagane przepisami obowigzujacego prawa uzgodnienia, zgody, pozwolenia
oraz oceny i badania, ktore sa niezbedne do wykonania robdt, w tym w zakresie ochrony srodowiska
oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowigzujagcym prawem 1 przepisami). Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy szkod, jesli takie powstang w czasie prowadzenia robot np. drog
dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywacji terenu. Wykonawca opracuje projekty
organizacji ruchu drogowego dla objazdow, niezbednych dla wykonania robot, wraz ze wszelkimi
uzgodnieniami 1 zatwierdzeniem tych projektéw oraz dokona oznakowania objazdow, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikajace z tych czynno$ci nalezy
uwzgledni¢ w ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslo-
nych w ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajacy w terminie przewidzianym kontraktem przekaze
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wlascicieli terenow, na ktoérych prowadzone be¢da prace.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

a) dokumentacje techniczne okre$lone w p.1.3,

b) kopie decyzji 0 pozwoleniu na budowg,

¢) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez za-
mawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalno$ci zwigzanych z prawem do dysponowania
gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy. Na przekazaniu
terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z
Warunkami przetargu.

Zamawiajacy przekaze teren bedacy w jego dyspozycji na cele urzadzenia zaplecza Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z medidow (zasilanie energetyczne,
zaopatrzenie w wode¢ 1 kanalizacje, itp.). Jezeli teren, ktorym dysponuje Zamawiajacy okaze si¢
niewystarczajacy na cele zaplecza. Wykonawca zalatwi sobie dodatkowy teren wlasnym staraniem i
na wlasny koszt. Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robot.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elemen-
tow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy za-
rzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzyma¢ realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymcza-
sowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.,
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery
1 inne urzadzenia zabezpieczajagce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umo-
Wy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich
reperéw 1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w razie, ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt
do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realiza-
cja umowy.

Wykonawca dostarczy 1 ustawi tablice informacyjna budowy, ktéra powinna spelnia¢ wymogi prawa
budowlanego.

1.5.3.0chrona wiasnosci 1 urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych oraz
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed rozpo-
czeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajace-
go. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone 1 zabezpie-
czone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystapi koniecznos$¢
przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obo-
wiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wy-
konawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdy przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowie-
dzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i pod-
ziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.



1.5.4. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisOw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowal odpowiednie kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalno$cig. W okresie trwania
budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:

—utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— stosowac sie do przepisOw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu bu-
dowy oraz unikna¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do osob lub mienia publicznego tj. zanie-
czyszczenie, halas powstatych przy roznych metodach wykonawstwa.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, wykopow 1 drég dojazdowych,

— §rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych py-
fami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru,

1.5.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowg i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymy-
wal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpie-
czenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojaz-
dach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w
wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez kto-
regokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska,
ani materialdbw emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wy-
magaja tego odpowiednie przepisy.

1.5.6. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicz-
nej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub bra-
kiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen na powierzchni budynku i w jego sagsiedz-
twie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy Wyko-
nawca rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopal-
ne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo-
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fanym jego dziatalnoscig. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wy-
wotany przez osoby trzecie i powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczaniu budowy
i materiatow niebezpiecznych.
1.5.8. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami.
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot, zgodnie z umowa, w
ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wyko-
nawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akcep-
tacji nastepujacych dokumentow:
— projekt organizacji robot,
— szczegbdtowy harmonogram robot i1 finansowania,
— program zapewnienia jakosci.
a) Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i za-
kresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja
umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.
b) Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot, przygotowanego przez zamawiajacego, wyko-
nawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram
robot 1 platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych
obiektow i zadan kontraktowych. Szczegétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgled-
nia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozli-
wosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.
c) Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygoto-
wawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — prawo budowlane jest zobowigzany
opracowaé program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi za-
pewnic, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.
d) Program zapewnienia jakoS$ci
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapew-
nienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Program zapew-
nienia jako$ci bedzie zawieral:
. czg$¢ ogodlna opisujaca:
— system (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych ro-
bot,
— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposob oraz forme¢ groma-
dzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,



— ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych ko-
rekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacja umowy,
. cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-
posazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materia-
16w,
— sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow 1 urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,
— sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legali-
zacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiatow,
— wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,
— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania pro-
gramu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2. Materialy i urzadzenia.

Zgodnie z Prawem Budowlanym materialy muszg posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa

wykazujacy zgodno$¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wlasciwymi przepisami

zgodnie z nastgpujagcym rozporzadzeniem: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych. Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarcza Wykonawca. Ponosi on wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow.

2.1. Materialy 1 urzadzenia musza pochodzi¢ z krajow UE lub krajow otrzymujacych fundusz
pomocowy oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i wymaganiami okreslonymi w ST i SST.
2.2. Materiaty uzyte zaré6wno przez Wykonawce, jak i przez Podwykonawce musza odpowiadac
wymaganiom ST i SST oraz dokumentacji technicznej. Wykonawca przedklada wyniki badan, na
podstawie, ktorych zarzadzajacy realizacja umowy ocenia ich jakos$¢. Inspektor musi mieé

zagwarantowane prawo pobrania probek do badan.

2.3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace aprobatg¢ lub certyfikat przed
wykonaniem badan jakosci. Materialty oparte o aprobate lub certyfikat mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci z wymaganiami ST 1 SST,

to takie materialy zostang usuniete, a w to miejsce wbudowane nowe.

2.4. Wykonawca jest zobowigzany do skltadowania i1 przechowania materialbw w sposob
zapewniajacy ich jakos¢ 1 przydatnos¢ do robot. Materialy powinny by¢ sktadowane oddzielnie -
wg asortymentu, frakcji i zrodet dostaw, z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i mozliwos$cia
pobrania reprezentatywnych probek. Szczegolne zasady obowigzujg dla skladowania 1
przechowania cementu, bitumoéw, materiatow chemicznych, paliw i1 innych materiatéw tatwo
ulegajacych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

2.5. Materiaty, ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub, do co ktorych zachodzi watpliwos¢
pod wzgledem jakosci, powinny by¢ skltadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatow nalezy
przerwac, a juz dostarczone Wykonawca musi wywiez¢ poza teren budowy.

2.6. Materialy po demontazu i1 rozbidrce nalezy kwalifikowaé i1 segregowaé na nadajace si¢ do
dalszego wykorzystania i nie nadajace si¢ do dalszej zabudowy. Materialy nie nadajace si¢ do
dalszej zabudowy, nalezy traktowac jako odpady 1 podda¢ je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a

jezeli jest to niemozliwe procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytwoérca) odpadow, ktory jest
Wykonawca robot, zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony srodowiska
pozwolen i postgpowa¢ z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi uregulowaniami prawnymi.
Niezbedne koszty oraz czynnosci za- 1 wyladunkowe, transport oraz demontaz na cze¢sci,
segregacja i utylizacja naleza do Wykonawcy.

3. Sprzet

Dobor sprzetu do wykonania robot budowlanych przewidzianych w Przetargu powinien

gwarantowa¢ jakos$¢ robot okreslong w dokumentacji projektowej,ST 1 SST oraz speknienie
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wszystkich warunkow BHP. Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robdt uzycie
niekonwencjonalnego sprzetu, powinien udowodni¢ Inspektorowi i Zamawiajagcemu na wlasny koszt
jego przydatno$¢. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie wykonywania robot budowlanych do
utrzymania sprz¢tu w dobrym stanie technicznym, w gotowos$ci do pracy. Sprzet powinien by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania.

4. Transport

Dobér srodkow transportu wykonawca przedstawia zarzadzajacemu realizacjg umowy. Uzyte srodki
transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innych
uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktorych te §rodki bedg si¢ porusza¢. Transport materialow
z rozbidrki 1 demontazu obcigza wykonawce. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow wykonawca
powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materialdw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska
zezwolenie wladz na uzycie taboru lub pojazdow o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich
pojazdow uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty napraw
szkdd, jesli takie powstang. Rowniez czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich
eksploatacji przez wykonawece, ulic i drog bedzie obowigzkiem wykonawcy.

5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete Przetargiem powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST 1 SST dla poszczegdlnych rodzajéw robot wyszczegolnionych w przedmiarze
robot 1 z poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania
wszystkich elementow i1 rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie
kazdego rodzaju robot powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzadzenia dokumentow badan 1 pomiardw inwentaryzacji biezacej urzadzen
w postaci szkicow oraz protokdtu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji budowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczania nastepujacych dokumentéw budowy na placu budowy:

- dziennik budowy,

- ksigga obmiardw,

- dokumentdw laboratoryjnych,

- dokumentow zwigzanych z gospodarka materiatami uznanymi za odpady (Ustawa - Prawo
Ochrony Srodowiska),

- protokotow odbioru robot,

- program robot 1 harmonogram platnosci,

- protokoty z przekazania placu budowy,

- korespondencja dotyczaca budowy, opinie ekspertow, konsultantow

- instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy, protokoty ze spotkan na budowie.

- inne dokumenty — takie jak: pozwolenia na budowe, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
5.1.1.Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezagco 1 powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajagc pustych miejsc miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajagcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty
zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyste numerowane, oznaczane i datowane przez
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zard6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy. W szczegolnosci w dzienniku budowy
powinny, by¢

zapisywane nastepujace informacje:

— data przejecia przez wykonawce placu budowy,

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

— zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.1.5.8, przy-
gotowanych przez wykonawce,

— daty rozpoczecia i1 zakonczenia realizacji poszczego6lnych elementdéw robot,

— postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,

— komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia zarza-
dzajacego realizacja umowy,

— daty zgloszenia robot do czesciowych 1 koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wy-
konania rob6t zamiennych,

— wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych,

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

— szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

— dane na temat jakos$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okre§leniem przez kogo zo-
staty przeprowadzone i pobrane,

— wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

— inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonaw-
c¢ powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji zarzadzajacemu realizacja
umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kaz-
dego zapisu

5.1.2. Ksigga obmiaru.

Jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robot.
Wyliczenia i zestawienia wykonanych robot wpisywane sag w uktadzie asortymentowym zgodnie z
STWiORB 1 przedmiarem robot. Wpisy musza by¢ robione na biezagca, podpisane przez personel
InZyniera i personel Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

5.2. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarcza-
nia na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy budowy nastepujacych dokumentdw:

— rysunki robocze,

— aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,

— dokumentacja powykonawcza,

— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z doku-
mentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkow roboczych, wykazow materiatdéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wy-
konawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone
beda wytacznie przez wykonawce.

5.2.1. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przed-
tozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
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otrzyma on niezb¢dnych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow robo-
czych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub
braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozli-
wie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedluzenia termin6w okre§lonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie moga
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu do 5 zwyktych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i1 urzadzen wspoétzaleznych ze sobg, nalezy koordy-
nowaé w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajem-
nych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbgdne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
budowlanego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

— nazwa inwestycji,

— nr umowy,

— ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

— tytul dokumentu,

— numer dokumentu lub rysunku,

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

— numer rozdziatu i1 pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub
element,

— data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami umowy 1 zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow 1
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przy-
padkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér autorski.

5.2.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych, kolejnos¢
robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie 1
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodza-
ju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu reali-
zacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

5.2.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robodt, po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz Systemu mechanicznego, elektrycz-
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nego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy,
wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. In-
strukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzaja-
cego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez wykonawce w cig-
gu 14 dni kalendarzowych nast¢pujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacja umowy
o stwierdzonych brakach. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

— strona tytulowa zawierajgca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

— spis tresci,

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy,

— gwarancje producenta,

—wykresy i ilustracje,

— szczegoOlowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu,

— wlasciwa regulacija,

— procedury testowania,

— zasady eksploatacji,

— instrukcja wylaczania z eksploatacji,

— instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

— $rodki ostroznosci,

— instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdétowe rysunki montazowe z
numerami cze$ci, wykazami cze$ci, instrukcjami odnosnie zamawiania czg¢$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato-
$ci urzadzen,

— instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwié, zale-
canymi rodzajami, klasa 1 zakresem temperatur smarow i zalecana czgstotliwosciag smarowania,

— wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawi-
ciela producenta.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, uktadow, akcesoriow 1 elementow
dodatkowych.

5.3.ZAMAWIAJACY

Zamawiajacy — Starostwo Gryfinskie - sprawuje kontrole zgodnosci realizacji robdt budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziataja-
cych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majag moc polecen zarzadzajacego zamawiajacego. Zgodnie z umowa, wykonawca jest
zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowa¢ zamawiajgcemu biuro na placu budowy i utrzymywac je do konca robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i1 jakosci materiatow prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 1.5.8.d. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek 1 badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
budowlanym 1 szczegdélowych specytikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
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wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy usta-
li jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykali-
browane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw 1 wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami ST 1 SST odpowiedzialny
jest Wykonawca robot.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod po-
bierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi
mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obo-
wigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej
woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realiza-
cja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarza-
dzajacego realizacja umowy. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomiesz-
czen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywatl wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg na tyle powaz-
ne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatlow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapew-
nienia jakosci. Kopie wynikow badan bgda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonaw-
ca. Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i1 producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Za-
rzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robodt i uzytych materialdbw z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiary-
godne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw 1 robot z projektem budowlanym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W ta-
kim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawcg.

7. Obmiar robot
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Obmiar robdt jest obmiarem netto. Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej
ilosci wykonanych robdt 1 wbudowanych materiatow. Obmiarow robdt dokonuje si¢ zgodnie z
warunkami umowy. Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w Przedmiarze robot oraz dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach wedtug ST i SST. Obmiary powinny by¢ wykonane w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty, za pomoca urzadzen i sprz¢tu pomiarowego zaakceptowanego przez
Zarzadzajacego umowg

Obmiary gotowych robdt przeprowadza si¢ w czasie wykonywania robot lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zalgcznika. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z podanymi
wartosciami w Przedmiarze robdt dla okreslenia réznic (wielkosci roznic beda kwalifikowane
zgodnie z Warunkami Przetargu).

8. Odbior robot

Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce. Odbioru robdt nalezy dokonywac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach odbioru prac ST i SST.

8.1. Rodzaje odbiorow

- Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to finalna ocena ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

- Odbidr czesciowy - jest to ocena ilosci i1 jakosci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony,
odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie.

- Odbior koncowy - jest to finalna ocena catosci wykonanych robot wchodzacych w zakres zadania
budowlanego pod katem: ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci.

- Odbiér ostateczny — jest to ocena wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Dokonuje si¢
zgodnie z zasadami okreslonymi w Warunkach Umowy.

8.2. Dokumenty do odbioru robot

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioru koncowego nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawcza)

- powykonawcza dokumentacje geodezyjng wykonanych robot

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

- dziennik budowy i ksigge obmiaru,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, szczegdlnie z odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz
dokumentacje potwierdzajacag wykonanie zalecen zarzadzajacego realizacja umowy

- operat kolaudacyjny, w tym:

* receptury i ustalenia technologiczne,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* wymagane dokumenty zgodno$ci wbudowanych wyrobow,

* wyniki badan i pomiaréw kontrolnych zataczonych do dokumentéow odbioru,

* sprawozdanie techniczne,

* certyfikaty, aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia.

Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaze 1 kpl. dla Zamawiajacego (poprzez Inzyniera lub
Inspektora),

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie na
budowg oraz zgodg¢ Inspektora na dokonanie zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt, - date rozpoczecia i1 zakonczenia robot.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot

8.3.1. Podstawa do oceny jakosci 1 zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacja projektowa,ST 1
SST sa badania i pomiary wykonywane zardéwno w czasie realizacji jak po zakonczeniu robot oraz
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ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawa do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez
Laboratorium, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy oraz dokonywane przez
komisje odbioru.

8.4. Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje wpisem do dziennika budowy i przekazuje
Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny 1 koncowg kalkulacj¢ kosztow.

8.5.zarzadzajacy Inspektor po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kolaudacyjnego potwierdza Wykonawcy i przedktada operat Zamawiajgcemu.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Zamawiajgcego na wniosek Inspektora
po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt. Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robdt komisja
stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 8.3. i
na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i
STWIORB.

9. Warunki platnosci

Warunki, zasady odbiorow robdt i podstawy ptatnosci okreslone sa w Umowie.

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce na jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu rob6t. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnos$ci jest warto$¢ podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;,

— wartos$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienione w umowie ponosi wykonawca. Jednostka obmiaru jest
ryczalt.

9.3. Koszty pozyskania r¢kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania r¢kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczatt.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajacym realizacja umowy i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarzadzaja-
cemu realizacjg umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu ro-
bot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i dre-
nazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i1 organizacji ruchu obejmuje:
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— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, po-
ziomych, barier i1 $wiatel,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materialow i1 oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Do podstawowych przepisoOw naleza:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.(Dz. U. nr 80
poz. 717 z 2004).

Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa o gospodarce nieruchomosciami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. nr 46 poz. 543
z 2000 z p6zniejszy poprawkami).

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 (tekst jednolity Dz. U. nr 100 poz.
1086 z 2000).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 14 wrzesnia 1994 (Dz. U.
nr 15 poz. 140 z 1999).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych
norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych, oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z
poprawkami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998 w sprawie ustalenia
warunkow geotechnicznych posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 126 poz.839).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemOow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
1998 nr 113 poz.728).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towaréw
(Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. W sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst
jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 2001r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadow, ktore
posiadacz odpadoéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...)
do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).
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