Zatacznik nr 2 do umowy nr 9/KM/2025

STYCZEN 2026 r. DNl NAUKI SZKOLNEJ

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w
tym koszty i przychody na podstawie ktoérych obliczono planowana kwote
deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA

TRASA Chojna, Metno(Lesniczéwka), Metno, tukowice, Orzechéw, Cedynia
1 | Dilugos¢ trasy komunikacyjnej (km

3

4 |taczna wielko$¢ pracy w wkm 756

5 | Koszt linii komunikacyjnej netto

6 | Doptata ze srodkéw funduszu do wkm 3,00 zt

7 | Planowana kwota doptaty z funduszu dla linii 2 268,00 zt
8 | Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 z}

9 | Ogdétem wartos¢ 2 268,00 zt

* 02,05 stycznia 2026 — dni wolne od zaje¢ szkolnych

LUTY 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w
tym koszty i przychody na podstawie ktérych obliczono planowana kwote
deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA

TRASA Chojna, Metno(Lesniczéwka), Metno, tukowice, Orzechéw, Cedynia
1 | Dtugos¢ trasy komunikacyjnej (km

3

4

5 | Koszt linii komunikacyjnej netto 0,00 z}

6 | Doptata ze srodkéw funduszu do wkm 3,00 zt

7 | Planowana kwota dopfaty z funduszu dla linii 1 260,00 zt
8 | Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 z}

9 | Ogdétem wartos¢ 1 260,00 zt

* od 2 lutego do 15 lutego - Ferie zimowe.



Zatacznik nr 2 do umowy nr 9/KM/2025

MARZEC 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w
tym koszty i przychody na podstawie ktérych obliczono planowana kwote
deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA DNI SZKOLNE

TRASA Chojna, Metno(Lesniczéwka), Metno, Lukowice, Orzechéw, Cedynia

1

2

3

4 924

5 | Koszt linii komunikacyjnej netto 0,00 zt

6 | Doptata ze srodkéw funduszu do wkm 3,00 zt

7 | Planowana kwota doptaty z funduszu dla linii 2772,00 zt
8 | Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zt

9 | Ogdétem warto$é 2772,00 zt

KWIECIEN 2026 r. DNI NAUKI| SZKOLNEJ

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w
tym koszty i przychody na podstawie ktérych obliczono planowana kwote
deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA DNI SZKOLNE

TRASA Chojna, Metno(Lesniczéwka), Metno, Lukowice, Orzechoéw, Cedynia

Diugos$é trasy komunikacyjnej (km

3

4 756

5 | Koszt linii komunikacyjnej netto

6 | Dopfata ze srodkéw funduszu do wkm 3,00 zt

7 | Planowana kwota doptaty z funduszu dla linii 2 268,00 zt
8 | Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zt

9 | Ogdtem wartosé 2 268,00 z}

*od 2 kwietnia do 7 kwietnia 2026 r. -
przerwa swiateczna.



Zatacznik nr 2 do umowy nr 9/KM/2025

MAJ 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w
tym koszty i przychody na podstawie ktérych obliczono planowana kwote
deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA

TRASA Chojna, Metno(Lesniczéwka), Metno, Lukowice, Orzechéw, Cedynia
1 | Dlugosé¢ trasy komunikacyjnej (km

3

4

5 | Koszt linii komunikacyjnej netto 0,00 z}

6 | Doptata ze $srodkéw funduszu do wkm 3,00 zt

7 | Planowana kwota doptaty z funduszu dla linii 2 142,00 zt
8 | Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 z}

9 | Ogdétem wartosc¢ 2 142,00 zt

* 04, 05, 06 maja 2026 r. dni wolne od zaje¢ szkolnych.

CZERWIEC 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w
tym koszty i przychody na podstawie ktorych obliczono planowana kwote
deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA

TRASA Chojna, Metno(Lesniczéwka), Metno, Lukowice, Orzechéw, Cedynia
1 | Dlugos¢ trasy komunikacyjnej (km

4

5

7 | Koszt linii komunikacyjnej netto 0,00 z}

8 | Doptata ze srodkoéw funduszu do wkm 3,00 zt

9 | Planowana kwota doptaty z funduszu dla linii 2 016,00 z}
10 | Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zt
11 | Ogdétem wartosc 2 016,00 zt

* 3, 5 czerwca 2026 r. dni wolne od zaje¢ szkolnych,
26 czerwca - zakonczenie roku szkolnego.



Zatacznik nr 2 do umowy nr 9/KM/2025

LIPIEC 2026 r. FERIE LETNIE (od poniedziatku do pigtku oprécz swiat)

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w
tym koszty i przychody na podstawie ktorych obliczono planowana kwote
deficytu linii komunikacyjnej: CEDYNIA - MORYN - CHOJNA

TRASA CEDYNIA - MORYN - CHOJNA

Dilugosé trasy komunikacyjnej (km

2

3

4

5 | Koszt linii komunikacyjnej netto 0,00 z}

6 | Doptata ze $rodkéw funduszu do wkm 3,00 z

7 | Planowana kwota dopfaty z funduszu dla linii 4 623,00 zt
8 | Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 z}

9 | Ogdétem wartos¢ 4 623,00 zt

SIERPIEN 2026 r. FERIE LETNIE
(od poniedziatku do piatku oprécz swiat)

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w
tym koszty i przychody na podstawie ktorych obliczono planowana kwote
deficytu linii komunikacyjnej: Cedynia - Moryn - Chojna

TRASA CEDYNIA - MORYN - CHOJNA

Dilugosé trasy komunikacyjnej (km

2

3

4

5 | Koszt linii komunikacyjnej netto 0,00 zt

6 | Doptata ze srodkéw funduszu do wkm 3,00 zt

7 | Planowana kwota dopfaty z funduszu dla linii 4 221,00 zt
8 | Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 z}

9 | Ogotem wartosé 4 221,00 zt




Zatacznik nr 2 do umowy nr 9/KM/2025

WRZESIEN 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w
tym koszty i przychody na podstawie ktoérych obliczono planowana kwote
deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA

TRASA Chojna, Metno(Lesniczéwka), Metno, tukowice, Orzechéw, Cedynia
1 | Dilugos¢ trasy komunikacyjnej (km

3

4

5 | Koszt linii komunikacyjnej netto 0

6 | Doptata ze srodkéw funduszu do wkm 3,00 zt

7 | Planowana kwota doptaty z funduszu dla linii 2 646,00 zt
8 | Planowana kwota deficytu dla linii 0

9 | Ogdétem warto$é 7 549,92 zt

PAZDZIERNIK 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w
tym koszty i przychody na podstawie ktorych obliczono planowana kwote
deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA

TRASA Chojna, Metno(Lesniczéwka), Metno, tukowice, Orzechéw, Cedynia

1 | Dlugos¢ trasy komunikacyjnej (km)

3

4

5 | Koszt linii komunikacyjnej netto 0,00 zt

6 | Doptata ze srodkéw funduszu do wkm 3,00 zt

7 | Planowana kwota doptaty z funduszu dla linii 2 646,00 zt
8 | Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zt

9 | Ogdtem wartos¢ 2 646,00 zt

* 14 pazdziernika dzien wolny od zaje¢ szkolnych



Zatacznik nr 2 do umowy nr 9/KM/2025

LISTOPAD 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym
koszty i przychody na podstawie ktorych obliczono planowana kwote deficytu linii
komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA.

TRASA Chojna, Metno(Lesniczéwka), Metno, tukowice, Orzechéw, Cedynia

1 Dlugos¢ trasy komunikacyjnej (km

2

3

4

5 Koszt linii komunikacyjnej netto 0,00 z}

6 Doptata ze $rodkéw funduszu do wkm 3,00 zt

7 Planowana kwota doptaty z funduszu dla linii 2 520,00 zt
8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 z}

9 Ogotem wartosé 2 520,00 zt

GRUDZIEN 2026 r. DNI NAUK| SZKOLNEJ

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej,  w tym
koszty i przychody na podstawie ktorych obliczono planowana kwote deficytu linii
komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA

TRASA Chojna, Metno(Lesniczéwka), Metno, tukowice, Orzechéw, Cedynia

1

2

3

4

5 Koszt linii komunikacyjnej netto 0,00 zt

6 Doptata ze srodkéw funduszu do wkm 3,00 zt

7 Planowana kwota doptaty z funduszu dla linii 1764,00 zt
8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zt

9 Ogodtem wartosé 1764,00 zt

* 21 do 31 grudnia 2026 przerwa Swigteczna



