
Załącznik nr 2 do umowy nr 9/KM/2025 

 STYCZEŃ 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ 

   

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej,      w 
tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę 

deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA  

TRASA Chojna, Mętno(Leśniczówka), Mętno, Łukowice, Orzechów, Cedynia  

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 21,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 18 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm  756 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 2 268,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  2 268,00 zł 

  * 02,05 stycznia 2026 – dni wolne od zajęć szkolnych   

   

 LUTY 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ 

   
Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej,      w 

tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę 
deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA 

TRASA Chojna, Mętno(Leśniczówka), Mętno, Łukowice, Orzechów, Cedynia  

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 21,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 10 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 420 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto 0,00 zł 

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 1 260,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  1 260,00 zł 

 

 
* od 2 lutego do 15 lutego - Ferie zimowe.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do umowy nr 9/KM/2025 

 

 MARZEC 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ 

   

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej,       w 
tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę 

deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA DNI SZKOLNE 

TRASA Chojna, Mętno(Leśniczówka), Mętno, Łukowice, Orzechów, Cedynia  

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 21,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 22 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 924 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto 0,00 zł 

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 2 772,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  2 772,00 zł 

      

   

   

 KWIECIEŃ 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ 

   
Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej,     w 

tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę 
deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA DNI SZKOLNE 

TRASA Chojna, Mętno(Leśniczówka), Mętno, Łukowice, Orzechów, Cedynia  

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 21,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 18 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE 756 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 2 268,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 2 268,00 zł 

  

 
* od 2 kwietnia do 7 kwietnia 2026 r. -  
przerwa świąteczna.    

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do umowy nr 9/KM/2025 

 

 

 MAJ 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ 

   

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej,     w 
tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę 

deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA 

TRASA Chojna, Mętno(Leśniczówka), Mętno, Łukowice, Orzechów, Cedynia  

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 21,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 17 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 714 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto 0,00 zł 

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 2 142,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 2 142,00 zł 

   

 * 04, 05, 06 maja 2026 r. dni wolne od zajęć szkolnych.    

   

 

 
CZERWIEC 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ 

   
Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej,      w 

tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę 
deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA 

TRASA Chojna, Mętno(Leśniczówka), Mętno, Łukowice, Orzechów, Cedynia  

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 21,00 

3 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 16 

4 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 2 

5 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 672 

7 Koszt linii komunikacyjnej  netto 0,00 zł 

8 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

9 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 2 016,00 zł 

10 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

11 Ogółem wartość 2 016,00 zł 

  
* 3, 5 czerwca 2026 r. dni wolne od zajęć szkolnych,  
  26 czerwca - zakończenie roku szkolnego.    

   
 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do umowy nr 9/KM/2025 

 

 LIPIEC 2026 r. FERIE LETNIE (od poniedziałku do piątku oprócz świąt) 

   

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej,     w 
tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę 

deficytu linii komunikacyjnej: CEDYNIA - MORYŃ - CHOJNA 

TRASA CEDYNIA - MORYN - CHOJNA 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 33,50 

2 Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE) 23 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE 1541 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto 0,00 zł 

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 4 623,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 4 623,00 zł 

   

   

   

   

 

SIERPIEŃ 2026 r. FERIE LETNIE  
(od poniedziałku do piątku oprócz świąt) 

   
Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej,     w 

tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę 
deficytu linii komunikacyjnej: Cedynia - Moryń - Chojna 

TRASA CEDYNIA - MORYN - CHOJNA 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 33,50 

2 Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE) 21 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE 1407 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto 0,00 zł 

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 4 221,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 4 221,00 zł 

   
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do umowy nr 9/KM/2025 

 WRZESIEŃ 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ 

   

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej,      w 
tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę 

deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA 

TRASA Chojna, Mętno(Leśniczówka), Mętno, Łukowice, Orzechów, Cedynia  

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 21,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 21 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 882 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto 0 

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 2 646,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0 

9 Ogółem wartość 7 549,92 zł 

   

   

   

   

 PAŹDZIERNIK 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ 

   
Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej,      w 

tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę 
deficytu linii komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA 

TRASA Chojna, Mętno(Leśniczówka), Mętno, Łukowice, Orzechów, Cedynia  

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 21,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 21 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 882 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto 0,00 zł 

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 2 646,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 2 646,00 zł 

 

 
* 14 października dzień wolny od zajęć szkolnych   

   
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do umowy nr 9/KM/2025 

  LISTOPAD 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ 

   

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej,      w tym 
koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA. 

TRASA Chojna, Mętno(Leśniczówka), Mętno, Łukowice, Orzechów, Cedynia  

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 21,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 20 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 840 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto 0,00 zł 

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 2 520,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 2 520,00 zł 

   

   

   

 GRUDZIEŃ 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ 

   
Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej,      w tym 
koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: CHOJNA - CEDYNIA 

TRASA Chojna, Mętno(Leśniczówka), Mętno, Łukowice, Orzechów, Cedynia  

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 21,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 14 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 588 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto 0,00 zł 

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 1 764,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 1 764,00 zł 

 

* 21 do 31 grudnia 2026 przerwa świąteczna  

 

 

 

 


