

Pyt.:

Firma, która wygra przetarg jest zobligowana do późniejszego zaktualizowania studium tak, aby uwzględniła wytyczne Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym na lata 2007-2013. Aktualizacja musi przy tym dotyczyć realizacji całości lub jednej z części projektu (który obecnie występuje pod wspólną nazwą „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacji układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie”, w ramach wybranego przez Powiat priorytetu. Czy ewentualna realizacja pozostałych części projektu i związana z tym konieczność ponowne aktualizacji studium wykonalności będzie wiązała się osobną, kolejną umową z Wykonawcą, na odrębnych warunkach finansowych. Czy też Zamawiający wymaga aktualizacji Studium Wykonalności pod kątem kolejnych inwestycji w ramach umowy będącej w chwili obecnej przedmiotem przetargu?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje podpisywania odrębnych umów z Wykonawcą. Po podpisaniu umowy Wykonawca bierze w ciężar oferty ewentualne modyfikacje studium wykonalności dla tej inwestycji w latach 2007-2013.