BIURO ARCHITEKTONICZNE

KAROL KRZATALA
ul. Ostrawicka 4 . 71-337 Szczecin

NIP 852-134-81-12
tel. / fax 091 / 487 1321

I.SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT REMONTOWO - BUDOWLANYCH

REMONTU JADALNI WRAZ Z KORYTARZEM

W BUDYNKU INTERNATU ZSP NR 2 PRZY UL. LUZYCKIEJ 91 W GRYFINIE
USYTUOWANEGO NA DZIALCE NR 236 , OBREB 5 m.GRYFINO ,

OBIEKT — ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU INTERNATU ZSP NR 2 NA
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY STAROSTWA POWIATOWEGO
W GRYFINIE USYTUOWANEGO NA DZIALCE NR 236 , OBREB 5 m.GRYFINO ,

1. Ogdlna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét remontowo —
budowlanych .

2. Nazwa zamdwienia :
Remont jadalni wraz z korytarzem budynku internatu ZSP nr 2 na budynek
administracyjno-biurowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dzialce nr 236 , obreb 5
m . Gryfino oraz budowie parkingu na 20 miejsc postojowych dla samochodow osobowych
i rampy dla niepetnosprawnych na dziatce nr 236 , obrgb 5 m . Gryfino .

3. Inwestor POWIAT GRYFINSKI Z SIEDZIBA W GRYFINIE
PRZY UL. SPRZYMIERZONYCH 4

4 . Kwalifikacja wg CPV — dzial 45000 000-7 roboty budowlane .



5. Przedmiot i zakres robot budowlanych ( grupa robét - 454) .

5.1. Remont jadalni wraz z korytarzem w budynku internatu ZSP nr 2 na budynek
administracyjno-biurowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie .

- roboty rozbidrkowe warstwy posadzkowej w pomieszczeniu jadalni.

- demontaz 1 montaz stolarki drzwiowe.

- wykonanie bruzd w $cianach i stropach na demontaz i montaz instalacji elektryczne;j.

- skucie czgsci tynkow.

- demontaz boazerii na Scianach korytarza.

- lugowanie lamperii olejnej ze $cian.

- wykonanie tynkow cementowo wapiennych na scianach 1 sufitach.

- montaz naroznikow aluminiowych w zewngtrznych naroznikach $cian.

- przygotowanie powierzchni §cian i sufitow.

- ulozenie wyktadziny PCV w jadalni.

- malowanie $cian farbami alkidowymi do wysokosci 1,45w korytarzu i do 2,0m w
jadalni, powyzej sciany 1 sufity malowane farbami emulsyjnymi

6. Roboty instalacji elektrycznych ( grupa robét - 453 ).
7. Prace tymczasowe i zabezpieczajgce .

Remontowane pomieszczenia oddzielic od pozostatych pomieszczen internatu szczelng zastona z
folii oraz wydzieli¢ wejscie na teren remontowany niezaleznie od wejscia do internatu.

8. Ogolne wymagania dotyczace organizacji robot .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa , SST oraz poleceniami Kierownika Projektu .
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zawarte s w publikacji wydanej przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i skoordynowanej przez Instytut Techniki
Budowlanej pt. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”
Tom I 111 Il Wyd. Arkady , Warszawa 1989-90 .

UWAGI -

- Roboty muszg by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady .
- Wszelkie materiaty uzywane do robdt musza mie¢ niezbedne atesty .
- Nie wolno stosowaé materiatlow z roznych systemow .
- Roboty musza by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami .
- Poszczegolne etapy robot musza by¢ odbierane przez nadzor i mie¢ odpowiedni zapis
w dzienniku budowy.
- Wszelkie niejasnosci rozstrzygac z udziatem nadzoru autorskiego .
- Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru robét
budowlano — montazowych.



9. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét remontowo —
budowlanych .

Adaptacja cz¢sci budynku internatu ZSP nr 2 na budynek
administracyjno-biurowy starostwa powiatowego w Gryfinie .

ip. Rodzaj robét Sposob wykonania , wlasciwosci wyrobow
bud. 1 ocena prawidlowosci wykonania robot

I Roboty rozbiérkowe | Po zdemontowaniu ptytek PCV istniejace posadzki nakué¢ |
- posadzki PCV w | dla zwigkszenia ich szorstkosci 1 wyréwnaé masa
pomieszczeniu samopoziomujaca gr. 1 +2cm
jadalni. Powierzchnia zdemontowanej posadzki w jadalni (11,75m

x 17,75m)=-(0,19x 3,14x10)+(2,5 x0,2x12)+(2,35 x 0,6)
=208,56— 1,13+ 6,0 + 1,41 =214, 85m’

a2 Montaz posadzki Wyktadzina PCV typu POLYFLOR np. 2000PUR,
PCV w grubosci 2 mm, rulonowa, wzmocniona, i utwardzona
pomieszczeniu poliuretanem PUR, odpornos¢ na $cieranie grupa 11 (wg
jadalni. EN 649), odpornos¢ ogniowa

Posadzka wykonana w kolorystyce ...... ...
Obrzeza przyscienne o wys. 10 ¢cm i szerokosci 30 cm
przy Scianach w kolorze ......... ...

UWAGA: 1) we wnekach podokiennych szerokosc okna
ulega powiekszeniu o szerokos$é wneki
2) jw. przy drzwiach wejsciowych z korytarza do jadalni.

Powierzchnia projektowanej powierzchni posadzki w
jadalni (wraz z wywinigciem na $ciany i stupy wys.10cm)

(11,75+0,3) x (17,75+0,3) =217,50m>

Ilo$¢ wykonane j posadzki +11%

=217,50 m’x1,11 = 241,40 m*

Spawy — przyjeto 1,6 m” spawu na 1 m? powierzchni
posadzki

Tlo$é spawodw - 217,50 m* x 1,6 = 348,0 m®

3. Demontaz stolarki | Zdemontowac 2 sztuki drzwi drewnianych o wymiarach
drzwiowe]j 235 %2150

Lad



—

4. Montaz stolarki Montaz 2 sztuk drzwi w korytarzu do pomieszczen wc —
drzwiowe; drzwi drewniane pelne z kratka wentylacyjng nawiewna,
korytarzu jasny buk (jak drzwi do pomieszczen obok typu
PORTA — wym. 80/205¢cm.
Montaz drzwi wewnetrznych z profili PCV, przeszklone
dwuskrzydiowe, o szerokosci skrzydet 0,9m i 0,6m, jedna
czgSc stala. Wymiary zewnetrzne — 2,35m/213m
9 Sciany wewnetrzne | Powierzchnia $cian korytarza - 52,40 m*
Powierzchnia $cian jadalni — 138,00 m?
51 Skucie tynku Przyjeto 50% powierzchni tynkow scian.
Powierzchnia tynkow do skucia ( w tym bruzdy po
demontazu i montazu inst. elektrycznej.
Sciany — 95,20 m?
5.2 Likwidacja rys w W scianach korytarza odkuc tynk wokot rysy, wkleié
scianach taSme wzmacniajaca z wiokna szklanego dt. rysy - 1 m
- w $cianie migdzy korytarzem i jadalnig wykonac
dylatacje — wstawi¢ dwie listwy dylatacyjne | = 2x2,40m
53 Montaz naroznikoéw | Dlugo$¢ naroznikow aluminiowych - 134,26 m®
aluminiowych w
zewngetrznych
naroznikach scian
5.4. Tynkowanie Powierzchnia tynkow — 95,20 m”
tynkiem cementowo
- wapiennym kat.
111 scian
5.8 Pugowane lamperii | Powierzchnia olejniny
olejnej - w korytarzu — 22,02 m®
- wjadalni — 54,35 m’
5.6. Wyréwnanie 1 Powierzchnie scian
zagruntowanie - w korytarzu — 52,40 m’
wizysticich - wjadalni — 138,00 + 11,000 m’
zagruntowanych
powierzchni

szpachlowanie 2x




emulsyjnymi do
sufitow — 231,30 m?

5.1 Malowanie Pow. lamperii w jadalni
_ lamperia w jadalni |- §ciany do wys. 2.0m — 72,47 m’
_ farba alkilowa np. |- stupy (na pt_::}na( wysokosé) — 11,00 m?
EWERAL firmy P?u:f_ lamperii w kﬂrytarfu .
: _ - sclany do wys. 1,45m=22.02 m
Tikkurila Pow. $cian malowanych farba emulsyjna
- lamperia w - w jadalni — 130,00 m* - 72,47 m*> = 30,38 m’
korytarzu — farba
alkilowa jw.
- farba emulsyjna -
powyzej lamperii
6. Sufity Wykonac renowacj¢ uszkodzonych i
zawilgoconych fragmentow tynkow , zeskrobaé
powierzchnie malarskie , wyroOwnac,
zagruntowac , szpachlowac i malowac
farbami emulsyjnymi do sufitow.
6.1 Skucie tynku Powierzchnie sufitow
przyjeto 50% - w korytarzu — 31,60 m®
powierzchni sufitow |~ w!'adalni ! 199,ﬁt3 m’ ] 5
Powierzchnia tynkow do skucia — 115,65m
( w tym bruzdy po
demontazu montazu
inst. elektrycznych)
6.2. Renowacje tynkéw | Powierzchnie tynkow — 115,65m”
- tynkowac tynkiem
cementowo
wapiennym kat. 111
6.3. Wyréwnanie i Powierzchnie sufitow — 231,30 m”
zagruntowanie
przygotowanych
powierzchni
6.4. Malowanie farbami | Powierzchnia sufitow — 231,30 m’




10. Materialy .

Materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami ,
aprobatami technicznymi , o ktorych mowa w Szczegolnych specyfikacjach Technicznych .
Jezeli dokumentacja projektowa tub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw
materiatdéw do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru a zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

11. Wykonanie robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatléw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bltedu spowodowanego przez Wykonawcg w wykonywaniu

robot zostang , jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych .

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot .

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

12. Certyfikaty i deklaracje .

12.1. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty , ktore :

a). posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

b). aprobatg¢ techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacja okreslona w pkt. a). i ktore spelniajg wymogi SST.

c). znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSW1A z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s4 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
12.2. Dokumenty budowy .
- Dziennik Budowy ,
- Ksigzka Obmiarow ,
- Pozostate dokumenty budowy :
= pozwolenie na budowe ,
= protokoly przekazania terenu budowy,

= protokoty odbioru robot , 2



» protokoly z narad i ustalen ,
 plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia .

13. Obmiary robét .

Ogolne zasady obmiaru robot .
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy ad obowiazku ukonczenia
wszystkich robot . Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe.

14. Odbiér robot .
14.1. Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

14.2. Odbior ostateczny ( koncowy ) .

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci .

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.



Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow .

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j

na podstawie przedstawionych dokumentéw, wynikoéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacji projektowej SST .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

14.3. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad , ktore
ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

15. Warunki bezpieczenstwa pracy .

15.1. Nalezy wygrodzi¢ tasSma biato-czerwong czesc¢ elewacji z tej strony , gdzie beda
demontowane 1 montowane okna i ocieplany stropodach .

15.2. Wywiesic¢ na zewnatrz tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i zakazie
wchodzenia poza teren ogrodzony .

15.3. Zachowac szczegolna ostrozno$¢ przy demontazu i montazu okien wewnatrz szkoty , ze
wzgledu na miodziez i1 personel szkoly .

15.4. Okna z demontazu winny by¢ skladowane za ogrodzeniem , uniemozliwiajacym kontakt
szczegolnie z szybami — dzieciom , i w mozliwie najkrotszym terminie wywiezienie z
terenu szkoty . Miejsce skladowania okien z demontazu uzgodnié¢ z Uzytkownikiem .

15.5. Prowadzenie prac nad doj$ciami do szkoly nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi
zadaszeniami.

15.6. Przed przystapieniem do robét wykonawca musi opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia tzw. BIOZ zgodnie z wymogami Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
D.U. nr 120 poz. 1126 1 uzgodni¢ z inwestorem

opracowat :
dr inz. arch. Karol Krzatala



