BIURO ARCHITEKTONICZNE

KAROL KRZATALA
ul.Ostrawicka 4 , 71-337 Szczecin

NIP 852-134-81-12
tel. / fax 091 / 487 1321

I.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT REMONTOWO - BUDOWLANYCH
W BUDYNKU INTERNATU ZSP NR 2 W GRYFINIE
USYTUOWANEGO NA DZIALCE NR 236 , OBREB 5 m. GRYFINO,

OBIEKT - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
INTERNATU ZSP NR 2 NA POMIESZCZENIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY
RODZINIE I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ORAZ BUDOWA
RAMPY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH I WYKONANIE 6 MIEJSC POSTOJOWYCH
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA DZIALCE NR 236 m. GRYFINO.

1. Ogoélna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét remontowo —
budowlanych .

2. Nazwa zamoOwienia :

Przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania czgsci budynku internatu ZSP nr 2 na
pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1 Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej oraz budowa rampy dla niepetnosprawnych 1 wykonaniu 6 miejsc
postojowych dla samochodow osobowych na dziatce nr 236, obrgb 5 m . Gryfino.

3. Inwestor POWIAT GRYFINSKI Z SIEDZIBA W GRYFINIE
PRZY UL. SPRZYMIERZONYCH 4

4 . Kwalifikacja wg CPV - dziat 45000 000-7 roboty budowlane .

5. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych ( grupa robot- 454 ).

5.1. Przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku internatu ZSP nr 2 na
pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1 Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej oraz budowa rampy dla niepetnosprawnych 1 wykonanie 6 miejsc
postojowych dia samochodow osobowych na dziatce nr 236, obreb 5 w Gryfinie przy ul.
buzyckiej 91.

- roboty rozbidrkowe dotyczace $cian , posadzek , drzwi , okien 1 naswietla ,
- zamurowanie otworu drzwiowego w scianie zewnetrznej przy glownej klatce schodowe;j
i otworu okiennego ($cianki luksferowej) przy drugiej klatce schodowe;



- zamurowanie naswietla w lazience na parterze i wskazanych w projekcie otworow
drzwiowych |

- wykonanie nowych otwordéw drzwiowych w $cianie zewngtrznej przy klatkach
schodowych na parterze,

- powigkszenie otworow drzwiowych w §cianach podtuznych gr. 12125 cm do
szerokosci min 100 cm w stanie surowym ,

- wykonanie nowych $cianek dzialowych w pom. sanitarnych na parterze,

- wykonanie bruzd i przebi¢ w scianach 1 stropach ,

- wykonanie nowych warstw posadzkowych w pom. sanitarnych i w pom. hostelu na
parterze wraz z izolacjg przeciwwilgociowy ,

- wykonanie remontu posadzki w przedsionku i1 w hallu klatki schodowej internatu ,

- montaz okien wraz z parapetami w pomieszczeniach sanitarnych 1 w hallu internatu ,

- montaz drzwi ,

- renowacja parapetow ,

- przygotowanie powierzchni scian ,

- ulozenie okladziny ceramicznej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych
na parterze,

- malowanie $cian 1 sufitow pomieszczen na parterze i na I pigtrze oraz klatek
schodowych na cate] wysokosci ,

- montaz krat drzwiowych w pom. archiwow,

- montaz porgczy przysciennych na catej dtugosci klatek schodowych ,

- malowanie istniejacych 1 projektowanych porgczy na catej wysokosci klatek
schodowych ,

- montaz wycieraczek kauczukowych zaglebionych w posadzce ,

- wykonczenie zewngtrzne $cian ,

- skucie cokotu , zaizolowanie $ciany cokotu i utozenie nowej oktadziny ceramicznej ,

- wyvkonanie opaski z kostki betonowej brukowej wzdtuz budynku ,

- montaz nowych parapetow zewnetrznych w wymienionych oknach ,

- skucie oktadziny ceramicznej na schodach 1 podescie wejscia do internatu i obtozenie
ptytami ceramicznymi ,

- montaz porgczy przysciennych 1 balustrad zewnetrznych ,

- montaz wycieraczek stalowych zaglebionych w posadzce ,

- montaz ramy zelbetowe] wejscia do czesci administracyjno-biurowej Powiatu,

- montaz zadaszenia z plyt z poliwgglanu wg. systemu WIGA ,

- oblozenie oktadzing klinkierowa schodow do biur Powiatu.

5.2. Zagospodarowania terenu .
- wykonanie rampy dla wozkéw inwalidzkich |
- wykonanie chodnika z kostki brukowej od parkingu do wejscia do biur Powiatu
- wydzielenie 6 miejsc postojowych na istniejacym placu manewrowym,



6. Roboty instalacji sanitarnych ( grupa robét - 453 ).
7. Roboty instalacji elektrycznych ( grupa robét - 433 ).

8. Roboty drogowe — na istniejacym placu manewrowym wydzielenie 6 miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych i wykonanie chodnika od parkingu w strong wejscia gléwnego
z rampa.

9. Roboty instalacji przeciwpozarowej — system oddymiania gléwnych drég ewakuacyjnych
i instalacja urzadzenia sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP).

10. Prace tymczasowe i zabezpieczajjce .
Przebudowane czesci budynku internatu oddzieli¢ od uzytkowanej czg$ci budynku szczelng
zastona z folii oraz zabezpieczy¢ niezalezne od budowy wejscie do budynku internatu.

11. Ogélne wymagania dotyczace organizacji robot .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz ich zgodnosc

z Dokumentacja Projektowa , SST oraz poleceniami Kierownika Projektu .

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zawarte sa w publikacji wydanej
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i skoordynowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej pt. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych”

Tom LIT1 [T Wyd. Arkady , Warszawa 1989-90 .

UWAGI :
- Roboty musza by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady .
- Wszelkie materialy uzywane do rob6t musza mieé niezbedne atesty .
- Nie wolno stosowa¢ materiatlow z roznych systemow .
- Roboty musza by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami .
- Poszczegbdlne etapy robot muszg by¢ odbierane przez nadzor i mie¢ odpowiedni zapis
w dzienniku budowy.
- Wszelkie niejasnosci rozstrzygac z udziatlem nadzoru autorskiego .
- Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru robot
budowlano — montazowych.

12. Szczegélowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t remontowo —
budowlanych .

12.1. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku internatu ZSP nr 2 na
pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1 Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej oraz budowa rampy dla niepetnosprawnych 1 wykonaniu 6 miejsc
postojowych dla samochodow osobowych na dzialce nr 236, obrgb 5 m . Gryfino
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Rodzaj robot

Sposob wykonania |, wlasciwosci wyrobow
bud. i ocena prawidiowosct wykonania robot

Roboty rozbiorkowe
- Sciany

1, Rozebraé czesé $cian dzialowych gr.12 cm i 6,5 cm na parterze
'i i I pigtrze .(patrz projekt)

| Rozebra¢ scianki z cegiet szklanych przy klatkach schodowych
| od strony korytarza na wszystkich kondygnacjach

Rozebrac scianke z cegiet szklanych w sciance zewngtrznej
klatki schodowej na parterze.

Rozebraé czesé $cianki z cegiel szklanych w $cianie
zewnetrznej klatek schodowych na ostatniej kondygnacji .
Powiekszy¢ otwory drzwiowe w Scianach wewnetrznych gr. 12
‘emi25cem do szer.100 cm w stanie surowym na obu
kondygnacjach .(patrz projekt)

Wykonaé nowe otwory drzwiowe w scianach zewnetrznych na
parterze 1 w $cianach poprzecznych z blokow betonowych
kanatowych na parterze i [ pietrze.

Wykonac otwor o wym. 230/175 cm w scianie przedsionka
internatu

| Poszerzy¢ otwor drzwiowy w $cianie przedsionka internatu




la.

w §cianach

Wykonanie otworéw | Dla otworu w $cianie poprzecznej szer. 1,50 m po ustaleniu

'SPOSOB WYKONANIA OTWOROW:

|'W Scianach korytarzowych gr. 25 cm o otworach drzwiowych

 szerokosci 1,00 m nadproze wykonane bgdzie z 2L 80x80x6

| dlugoset 1,30 m. W pierwszej kolejnosci wyciaé pitg tarczowg
bruzde pozioma na grubo$¢ potowy sciany i nadku¢ na dproze

'na wysokos¢ 9 ¢m dla schowania L80x80x6 licujac go z licem

' $ciany. Katownik osadzié na szbkowiazacej zaprawie ceentowej |
podbijajac go w miejscu oparcia na murze. Po stwardnieniu

 zaprawy wycia¢ pozioma bruzde z drugiej strony i osadzi¢

| drugi katownik. Nadproze osiatkowac siatka tynkarska. W

$cianach poprzecznych w otworach o szerokosci 1,00 m

nadproze bedzie wykonane z L120x80x8 diugosci 1,30.

| Najpierw ustalic usytuowanie kanatu w $cianie, nastgpnie

wykonac czynnosci jak przy nadprozach z L80x80x6 z

podkuwaniem nadproza na wysokos¢ 13 cm dla schowania i_

| katownika w licu sciany. Nadproze ostatkowad. "

f

miejsca otworu wykué pozioma bruzdg z jednej strony sciany
na osadzenie C120 dt. 1,80 m.

Nastepnie po osadzeniu na zaprawie cementowe) C120 1
stwardnieniu zaprawy wyku¢ bruzdg na drugi C 1 osadzic go.
Ceowniki polaczyé 3 $rubami M12 w rozstawie 50 cm.
Nastepnie wykué otwér drzwiowy pod osadzonym nadprozem.
W miejscu oparcia C na murze szczeling podbi¢ wilgoing
zaprawa. Dolne stopki osiatkowac, ceowniki wyszpatdowac
cegla na zaprawie.

W Scianie zewngtrznej nowy otwor o szerokosei 1,45m
wykonac¢ po osadzeniu w $cianie 2 C 120 o db. 1,75 postepujac
jak opisano wczesniej.

W $cianie zewngirznej gémej kondygnacji wykonac dwa
otwory o szerokosci 2,80 m osadzajac dwa C 160 o di. 3,10m.
Kolejnosé¢ robdt jak dla C120.

Przysklepienie otworow nie obcigzonych stropami ani $cianami
90, 1,451 2,30 m wykonywac¢ z L80x80x6 1 cegly na zaprawie

Roboty rozbidrkowe
- posadzki

Z istniejacych posadzek parteru i czesci | pigtra zdemontowac
plytki PCV lub terakote ( za wyjatkiem hallu internatu oraz
klatek schodowych I pigtra ) .

W hallu klatki schodowej internatu na parterze nalezy sku¢
posadzke w celu zlikwidowania progu réznicujacego poziomy
posadzki .

W pom. sanitarnych na parterze oraz w pomieszczeniach
projektowanej tazienki i kuchni hostelu skuc posadzki do
podloza betonowego

!




Led

- okna

Roboty rozbiorkowe |

Zdemontowaé 5 okien z profili PCV o wym. 106/165 ¢cm na
| parterze.
 Zdemontowaé naswietle w lazience na parterze.

Roboty rozbidrkowe
- drzwi

| Zdemontowa¢ wszystkie drzwi drewniane i PCV
na parterze i czg¢sci [ pigtra.

]
]

| :
Prace murarskie

Zamurowa¢ otwory drzwiowe w $cianie zewngtrznej przy
gtownej klatce schodowej bloczkami gazobetonowymi 1 w
‘Scianie gr. 12125 om cegla kratowka oraz bloczkami
' gazobetonowymi na zaprawie cem.-wap.

Zamurowaé otwor naswietla w lazience na parterze bloczkami
| gazobetonowymi na zaprawie cem.-wap.
| Wymurowacé $cianki dziatowe gr. 6,5 cm na parterze
z cegly kratowki na zaprawie cem.-wap.

Wykonanie bruzd
| 1 przebi¢ w Scianach
i stropach

Wykona¢ bruzdy i przebicia w $cianach 1 stropach wg. projektu |
instalacji sanitarnych i elektrycznych .

Posadzki

Wykonaé nowe warstwy posadzkowe w pom. sanitarnych oraz |
w lazience 1 kuchni hostelu na parterze wraz z izolacja ;
przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej i ptynnej folii '
uszczelniajace; .

Wykonaé¢ remont posadzki w przedsionku internatu 1 w hallu
klatki schodowe;j internatu .

Istniejace posadzki naku¢ dla zwigkszena ich szorstkoscei 1
wyréwnaé masg samopoziomujacy .

W pom. biurowych wykonczenie posadzek — wykladzina PCV-
typu POLYFLOR np. 2000 PUR , grubos¢ 2 mm , rulonowa ,
wzmocniona i utwardzona poliuretanem PUR , odpomosc na
$cieranie grupa M ( wg. EN 649 ) ,odpornos¢ ogniowa .

W korytarzach—posadzki PCV typu POLYFLOR (j.w.).
Montaz wycieraczek kauczukowych zaglebionych w posadzce .
W hallu wejsciowym do biur Powiatu i hallu klatki schodowej
internatu — terakota




Okna

-

Zamontowag¢ 5 szt. okien o wym. 106/165 cm w migjscu

| okna z ksztaltek szklanych przy drzwiach

' wejsciowych do internatu dostosowane do wymiarow
otworu — 220/150 cm.

' Okna biate z profili PCV wysokoudarowych w kolorze
| bialym,
na wzor okien istniejacych .Klamki zabezpieczone

| zamkiem .

Szklenie — szyby termooszczgdne typu float , o
wspdlczynniku

przenikania ciepla k=1,1, w/m?k . Podstawowe okucie -
PrZECIWWYWaZeniowe .

UWAGA :

1. W oknach zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane

Wszystkie okna zabezpieczy¢ foliami
przeciwwlamaniowymi - kl P2 .

2. Na III pigtrze zamontowaé okna 280/70 cm stuzace do
oddymiania klatek schodowych.

Miedzy hallem internatu a hallem klatki schodowe]
zamontowac okno wewnetrzne z profili aluminowych o
odpornosci ogniowej kl. EI 30 o wym.150/140 , state na
podmurowce z cegly kratowki gr. 12 cm wys. 80 cm

W $cianie wewnetrzne) przedsionka zamontowac w
wykonanym otworze okno 230/175 cm na podmurowce
wysokosct SOcm.

W $cianie miedzy ,.biekitnym pokojem™ (nr 21) i
gabinetem terapeutycznym (nr 22) nalezy zamontowac
okno ,,weneckie” o wym. 150/140 cm.




Drzwi

'Drzwi z klatek schodowych na czterech kondygnacjach —
dwuskrzydtowe przeszklone aluminiowe o odpornosci
ogniowej klasy EI 30, wyposazone w urzadzenia
samozamykajace .

Drzwi dymoszczelne ( DS 30 ) dzielace korytarze na
-wszystkich kondygnacjach — przeszklone z profili
'aluminiowych wyposazone w urzadzenia samozamykajace
| Drzwi ewakuacyjne na parterze — przeszklone , z profili
' PCV- wyposazone j.w.

Drzwi w hallach wejsciowych biur Powiatu 1 internatu —

przeszklone , z profili PCV wyposazone jw .

Drzwi wewngtrzne do pomieszczen — drewniane peine

np.(typu

PORTA ) w kolorze jasny buk .

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych 1 pom.
socjalnych — drewniane peine , z kratka wentylacyjna( np.
typu
PORTA ) , w kolorze jasny buk .

Drzwi do pomieszczen archiwow, drewniane

wzmocnione.

Oscieznice drzwi drewnianych —drewniane w kolorze

jasny buk

dostosowane do szerokosci $ciany .

Drzwi i $cianki kabin ustgpowych — systemowe z plyty

wodoodpornej HPL gr. 12+13 cm, 20 cm nad posadzka,

do wys. 2,0 m
- w kolorze RAL 7000 ( szary ).

UWAGA: Zamontowa¢ nowe drzwi drewniane pelne do
mieszkania nauczycieli z przedsionka internatu oraz w

hallu internatu — patrz projekt .




10,

Wykonczenie
scian 1 sufitow

Przygotowanie powierzchni $cian :

usunac tapety ,

usuna¢ powierzchnie malarskie ,

zlugowac lamperie olejne

otynkowa¢ nowe przemurowania tynkiem cem.-
wap. ,

w pom. higieniczno-sanitarnych sku¢ okladziny i
tynki ,

wysuszy¢ zawilgocenia na $cianach w tazienkach |
zabezpieczy¢ srodkami

przeciwgrzybicznymi 1 otynkowac tynkiem cem.-
wap. , wyrownac przygotowane

podioze $cian w lazienkach 1 zaizolowac ptynna
folia ,

wyréwnaé wszystkie przygotowane powierzchnie 1 |

dwukrotnie zagruntowa¢ w celu ich wzmocnienia
sciany dwukrotnie szpachlowane

w pomieszczeniach sanitarnych 1 porzadkowych
okladzina ceramiczna z piytek glazurowanych do
wysokosci 2,20 m

w pom. socjalnym fartuch z glazury do wys 1,60
m wzdiuz blatu kuchennego UWAGA: w
pomieszczeniu socjalnym umywalke 1 zlew
montowac¢ w blacie

w gabinetach lekarskich przy umywalkach —
fartuch z ptytek ceramicznych na szer. 1,0 m 1 wys.
1.bm

w pokojach biurowych — Sciany malowane farbami
akrylowymi,

w pomieszczeniach pomocniczych — $ciany
malowane farbami akrylowymi,

w korytarzach 1 na klatkach schodowych — farby
akrylowe lateksowe z potyskiem satynowym ,
farby do malowania na powierzchniach
przeznaczonych do czgstego mycia.

UWAGA : Sciany korytarza — wykonaé tynki wokot
przemurowanych otworow drzwiowych . Przed
malowaniem $cian korytarza wykona¢ renowacj¢
uszkodzonych fragmentow tynkow .W zewngtrznych
naroznikach $cian zamontowa¢ narozniki aluminiowe .

Wrykonczenie sufitow- wykonaé renowacig uszkodzonych
i zawilgoconych fragmentow tynkow , zeskrobac
powierzchnie malarskie , wyrdwna¢ powierzchnie ,
dwukrotnie zagruntowac , szpachlowa¢ 2 x 1 malowac
farbami sufitowymi.

UWAGA: Na lacznikach ptyt kanalowych wkleic siatke w
celu usunigcia zarysowan .
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Parapety okienne
wewnetrzne

Sku¢ parapety w pomieszczeniach higieniczno |
sanitarnych,

Pozostale parapety do renowacji .

W nowych oknach — projektuje si¢ parapety PCV w |

kolorze biatym .

12.

Kraty drzwiowe J

| W pomieszczeniach archiwow PCPR 1 PPP przy drzwiach
zamontowaé kraty stalowe o oczkach 12 x 12, grubos¢
preta @ 20 mm , przesuwane wzdtuz sciany.

Kraty zamykane na dwie ktodki z atestem .

Kraty zagruntowa¢ i malowa¢ farbami do metalu

Porecze przyscienne
klatek schodowych

Na calej wysokoéci klatek schodowych zamontowac
porgcze przyscienne .

14,

Wentylacja

| istniejacych kanatow wentylacyjnych w blokach

| ' dachowe ZEFIR - 140 .

Poszczagolne pomleszczema beda wlaczone do

kominowych .

' Na kanatach wentylacyjnych prow adzonych z

' pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy umiescic na
'blokach kominowych ponad dachem wywietrzaki

13,

Kurtyna powietrzna

powietrzng .

Nad wejsciem do biur Powiatu zamontowa¢ kurtyn¢

16.

Wyposazenie

—
Pojemniki na papier toaletowy w kazdej kabinie ustgpowej |

~ 5 szt

Dozownik na mydto nad umywalkami - 8 szt.
Pojemniki na reczniki papierowe -2 szt.
Lustra — 2 szt. 120 x 80 c¢m, 2 szt. 60/80 cm .

7

Wykonczenie
zewngtrzne- sciany

|
|

Ubytki terabony na elewacji powstate po wymianie okien ,
po projektowanych zamurowaniach 1 wycigciach w plycie
$ciennej przy projektowanych wyjsciach ewakuacyjnych —
otynkowaé na wzdr istniejacego tynku .

Sku¢ oktadzine cokotu wzdtuz budynku , Sciang cokotu
zaizolowaé przeciwwilgociowo np. (Abizol 2R + P) i
przyklei¢ plyty ceramiczne mrozoodporne w kolorze
antracyt .

Wzdhuz $ciany budynku od strony ul. Luzyckiej utozy¢

|

I

 opaske z kostki betonowe] brukowe] szer. 50 cm
-ograniczona krawgznikiem .

W wymienionych oknach na parterze zamontowac nowe
parapety zewnetrzne ( jak w oknach istnigjacych ) . ‘|

18.

- Wykonczenie
' zewnetrzne- wejscie
‘ do budynku internatu

5
|

 Skué ok}adzm@ ceramiczng na 1stn1ejac} ch schodach 1
 podescie wejsciowym do internatu .

Zamontowa¢ na podescie zaglgbiong wycieraczke stalowa |
‘Wykona¢ i zamontowa¢ nowa balustradg stalowa ,
ocynkowana i malowang farbami do metalu .
Wykona¢ i zamontowa¢ nowy pochwyt na scianie przy
wejsciu do internatu
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Wykona¢é zelbetowg rame wolnostojaca zakotwiong w
zelbetowej lawie wykonanej razem z fundamentem

| rampy wjazdowej 1 podestu do budynku.

' Lawe i ramg Zelbetowa wykona¢ z betonu zwirowego

bt e wodoszczelnego B25. Zbrojenie ze stali zbrojeniowe]
19 zewnetrzne- r_a’m'a ' 34GS 1 StOS. Otulina zbrojenia fawy 7 cm, otulina ramy
zelbetowa WeJSC1a | 4 ¢y Rama stanowi konstrukcje podpierajaca zadaszenie
do biur Powiatu | nad podestem do budynku. Fundament wykonac na
nosnym zaggszczonym podlozu.
'; 'Rama zelbetowa wykonczona na gladko, wszystkie
i  krawedzie fazowane.
| Zadaszenie z ptyt z poliwgglanu wg. systemu WIGA
Zadaszenic wejécia | montowane na ramie stalowe;
20. do biur Powiatu | % HR 80/40/3 i HR 50/30/3. 3
 Malowanie proszkowe — kolor RAL 5010 .
’1 Wycieraczki
' i zewnetrzne Montowa¢ zagiebione wycieraczki metalowe . ‘
'Sciany fundamentowe Zelbetowe z betonu B-25 , zbrojone |
| siatka — prety pionowe @ 8 co 15 cm , prety poziome o 8
co 25 cm stal StOS .
| Plaszczyzna rampy — beton B-25 | zbrojone siatka o 10 o
oczkach 15/15 cm . Sciany boczne — murowane z cegly
klinkierowej , wykonczenie — na rab .
) Rampa dla 0s0b | Podest, schody i nawierzchnie rampy obtozy¢ plytkami |
" | niepelosprawnych | ceramicznymi mrozoodpornymi mocowanymi na klej.
| | Jako uszczelnienie podtoza pod plytki ceramiczne
zastosowac plynna folig uszczelniajaca.
Betonowe $ciany rampy wykonczy¢ cegig klinkierowa
uktadana na rab.
Porecze rampy stalowe, ocynkowane i malowane farbami |
do metalu . s sl
Ehea e sl s Konstrukcja nawierzchni chodnika
: - kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze czerwonym
23 postajowyelica: | - podsypka cem. — piaskowa gr. 5 cm
' wejscia do biur ) ' _p , & _
P~ - warstwa odsaczajaca piasku gr 10 cm. ;
- wywies¢ gruz powstaly po zbiciu posadzek 1 rozbiorkach
24. Prace dodatkowe |$cian oraz inne elementy zdemontowane,

- dokona¢ utylizacji posadzek PCV
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11. Materialy .

Materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreélone Polskimi Normami ,
aprobatami technicznymi , o ktérych mowa w Szczegdlnych specyfikacjach Technicznych .
Jezeli dokumentacja projektowa tub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegélnych elementdw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru a zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

12. Wykonanie robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
7astosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wykonywaniu
robot zostana , jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementoéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych .

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot .
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

13. Certyfikaty i deklaracje.

13.1. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty , ktore :

a). posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, 7€ zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

b). aprobate techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. a). 1ktore spetniaja wymogi SST.

¢). znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWI1A z 1998 1.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s4 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

13.2. Dokumenty budowy .
- Dziennik Budowy .
- Ksiazka Obmiarow ,
- Pozostale dokumenty budowy :
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pozwolenie na budowe ,

protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot ,

protokoly z narad 1 ustalen ,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

14, Obmiary robét.

Ogolne zasady obmiaru robot .
Obmiar roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy ad obowiazku ukonczenia
wszystkich robot . Bigdne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

15. Odbiér robot .
[5.1. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz iloéci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zamkajacych ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

15.2. Odbior ostateczny ( koncowy ) .

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci .

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
13



od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow .

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]
na podstawie przedstawionych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoéci wykonania robot z dokumentacji projektowej SST .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

15.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad , ktore
ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

16. Warunki bezpieczenstwa pracy .

16.1. Nalezy wygrodzi¢ tasma bialo-czerwong czg$¢ elewacji z tej strony , gdzie beda
demontowane i montowane okna i ocieplany stropodach .

16.2. Wywiesi¢ na zewnatrz tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i zakazie
wchodzenia poza teren ogrodzony .

16.3. Zachowac szczegolna ostroznos¢ przy demontazu i montazu okien wewnatrz szkoty , ze
wzgledu na mtodziez 1 personel szkoty .

16.4. Okna z demontazu winny by¢ sktadowane za ogrodzeniem | uniemozliwiajacym kontakt
szczegolnie z szybami — dzieciom , i w mozliwie najkrotszym terminie wywiezienie z
terenu szkoty . Miejsce sktadowania okien z demontazu uzgodni¢ z Uzytkownikiem .

16.5. Prowadzenie prac nad dojsciami do szkoly nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi
zadaszeniami .

16.6. Przed przystapieniem do robdt wykonawca musi opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia tzw. BIOZ zgodnie z wymogami Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
D.U. nr 120 poz. 1126 i uzgodni¢ z inwestorem .

opracowat :
dr inz arch. Karol Krzatata

I/, {/ //{J}tfi’ﬂ'
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BIURO ARCHITEKTONICZNE

KAROL KRZATALA
ul.Ostrawicka 4 , 71-337 Szczecin

NIP 852-134-81-12
tel. / fax 091 / 487 1321

I.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT REMONTOWO - BUDOWLANYCH
W BUDYNKU INTERNATU ZSP NR 2 W GRYFINIE
USYTUOWANEGO NA DZIALCE NR 236 , OBREB 5 m. GRYFINO,

OBIEKT - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
INTERNATU ZSP NR 2 NA POMIESZCZENIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY
RODZINIE I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ORAZ BUDOWA
RAMPY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH I WYKONANIE 6 MIEJSC POSTOJOWYCH
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA DZIALCE NR 236 m. GRYFINO.

1. Ogédlna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét remontowo —
budowlanych .

2. Nazwa zamoOwienia :

Przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania czgsci budynku internatu ZSP nr 2 na
pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1 Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej oraz budowa rampy dla niepelnosprawnych 1 wykonaniu 6 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych na dzialce nr 236, obreb 5 m . Gryfino.

3. Inwestor POWIAT GRYFINSKI Z SIEDZIBA W GRYFINIE
PRZY UL. SPRZYMIERZONYCH 4

4 . Kwalifikacja wg CPV - dzial 45000 000-7 roboty budowlane .

S. Przedmiot i zakres robot budowlanych ( grupa robét - 454 ).

5.1. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku internatu ZSP nr 2 na
pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1 Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej oraz budowa rampy dla niepetnosprawnych i wykonanie 6 miejsc
postojowych dla samochodow osobowych na dzialce nr 236, obreb 5 w Gryfinie przy ul.
Luzyckiej 91.

- toboty rozbiorkowe dotyczace scian , posadzek , drzwi , okien 1 naswietla ,
- zamurowanie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej przy gtdéwnej klatce schodowej
1 otworu okiennego (Scianki luksferowe)) przy drugiej klatce schodowe;j



