PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Internatu ZSP nr 2na pomieszczenia administracyjno-
biurowy Starostwa Powiatowego -Instalacja p-poz.

ADRES INWESTYCJlI  :  Gryfino,ul.tuzycka 91 dz nr.236

INWESTOR . Powiat Gryfinski z siedzibg w Gryfinie

ADRES INWESTORA @ Gryfino ul Sprzymierzonych 4

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY :

BRANZA . Elektryczna

SPORZADZIt KALKULACJE : Bogdan Kryskowiak upr.bud.nr.149/Sz/93

SPRAWDZIL PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA :  pazdziernik,2007 r.

Poziom cen

Klasyfikacja robot wg.Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV
45312100-8 Instalowanie p-poz

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia
pazdziernik,2007 r.



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Internatu ZSP nr 2na pomieszczenia administracyjno-biurowy Starostwa Powiatowego
-Instalacja p-poz. dz nr.236 w Gryfinie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. ] Poszcz Razem
Prace Instalacyjne
1|KNNR 5 1209-12 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugo$ci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu otw.
d.1
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNNR 5 1209-10 |Przebijanie otworow $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z betonu otw.
d.1
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
3IKNNR 5 0110-04 |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i Scienne) przykrecane do cegly m
d.1
315 m 315.000
RAZEM 315.000
4/KNNR 5 0212-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstala;m
d.A cyjnych-YnTKSYekw 1x2x1 w czerw.izolacji
260 m 260.000
RAZEM 260.000
5KNNR 5 0212-01 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalaim
dJ cyjnych-YnTKSYekw 4x2x0.8
55 m 55.000
RAZEM 55.000
6|KNR 5-08 0210-  [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez |m
d.1j01 zaprawiania bruzd na podfozu nie-beton.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
Montaz urzadzen Systemu SAP
7IKNR 5-06 1606-  |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek kotkami |szt.
d.2|04 rozporowymi na betonie
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
8KNR 5-06 1612- |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze  |szt.
d.202 sprawdzeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9KNR 5-06 1612- |Instalowanie jonizacyjnych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze |szt.
d.201 sprawdzeniem
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
10/KNR 5-06 1609- |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym bez uruchomieniai |szt.
d.2|03 sprawdzenia na cegle
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11|KNR 5-06 1601- |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP 20 NN na betonie szt.
d.211
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 5-06 1603- |Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw sterujacych MS szt.
d.2|04
2 szt. 2.000,
RAZEM 2.000,
13]KNR AL-01 0107- |[Montaz dodatkowego wyposazenia centrali alarmowej - drukarka zewnetrzna szt.
d.2/02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 5-06 1602- |Zainstalowanie dodatkowych urzadzer SAP na got.podiozu z podtgczeniem - obudowa szt.
d.2/09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 5-04 0505- [Montaz baterii akumulatoréw o pojemnosci 80 Ah szt
d.2|04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 5-06 1602- |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z poditgczeniem - zasilacz szt.
d.2/09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
Uruchomienie systemu SAP,Pomiary,Szkolenie
17|KNR AL-01 0601- |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 krokdw programowych (ins-n-g
d.3/04 trukcii)
1 n-g 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR AL-01 0604- |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementéw liniowych szt
d.3/07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19 Szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu kpl
d.3Janaliza indywidual
na




Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Internatu ZSP nr 2na pomieszczenia administracyjno-biurowy Starostwa Powiatowego

-Instal

acja p-poz. dz nr.236 w Gryfinie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Prace Instalacyjne 1 6
2Montaz urzadzen Systemu SAP 7 16
3lUruchomienie systemu SAP,Pomiary,Szkolenie 17 19
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1,robocizna r-g 523.0840
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa | Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢ Grupa
1.Jakumulator bezobstugowy ALAMTEC 12 V 38 Ah lszt 1.0000 1.0000
2.|Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach ldm3 0.1005 0.1005
3./Centrala sygnalizacji pozarowej CSP-38-2 lszt 1.0000 1.0000
4 drukarka KAFKA lszt 1.0000 1.0000
5./Gniazdo nieadresowalne typ G-40 szt 17.0000 17.0000
6./Jonizacyjna czujka dymu typ DIO-40 szt 16.0000 16.0000
7.[Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x1,0 m 270.3483 270.3483
8.[Kabel telekom. YnTKSYekw 4x2x0,8 m 57.1944 57.1944
9.kolki rozporowe plastikowe z wkretami szt 884.5000 884.5000
10.|Kotek kotwigcy fi 10mm, diugosci 150mm szt 22.0000 22.0000
11.|Listwa el-inst.Scienne odc.prosty LN 20x10 m 327.5771 327.5771
12.tacznik szt 214.2264 214.2264
13.modut sterujgcy MS szt 2.0000 2.0000
14.Jobudowa akumulatora 38 Ah lszt 1.0000 1.0000
15./0ptyczna czujka dymu typ DOR-40 lszt 1.0000 1.0000
16.Przewod YDY-450/750 V 3x1,5mm2 Im 15.6019 15.6019
17.|Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-40H b/sygn. lszt 9.0000 9.0000
18./Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.3997 0.3997
19.zasilacz KABE KBZB 24V Iszt 1.0000 1.0000
20.)materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:




