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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ogolnobudowlanych, zwigzanych z przebudowg budynku po przychodni psychologiczno — pedagogicznej,
zlokalizowanego w Gryfinie przy ul. Armii krajowej 8 na przychodnie przyszpitalna.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robo6t ogdlnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
13.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ogélnobudowlanych wymienionych w
punkcie 1.1., tgcznie z:

" inwentaryzacjg wykonanych elementow obiektu

projektami powykonawczymi.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg techniczna, przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robo6t zasadniczych oraz pomocniczych

1.4. Wykaz robét objetych ST z podzialem na grupy, klasy i kategorie wedlug Wspélnego Stownika

Zamoéwien (CPV ) :

GRUPA 1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
KATEGORIA | 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
GRUPA 2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
KATEGORIA | 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262700-8 Przebudowa budynkow
GRUPA 3 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
KATEGORIA | 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych
KATEGORIA | 45314310-7 Instalowanie sieci strukturalnej
KATEGORIA | 45317000-2 Inne instalacje elektryczne — instalacja odgromowa
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
KATEGORIA | 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylaciji
KATEGORIA | 45332000-3 Ktadzenie upustéw hydraulicznych
45332200-5 Hydraulika
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
GRUPA 4 454000001 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KLASA 45410000-4 Tynkowanie
KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie
KATEGORIA | 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
KLASA 45430000-0 Pokrywanie scian i podiég
KATEGORIA | 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég, scian i tapetowanie scian
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
KATEGORIA | 45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie




1.5. Okreslenia podstawowe

— Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robo6t lub odcinka (w zalezno$ci od przypadku), tak jak zostat
podany w Ofercie, obliczony od Daty rozpoczecia

— Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w Umowie

— Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie projekt wykonawczy oraz projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

— Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robét

— Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do |zby zawodowe;.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

— Komisja — komisja odbiorowa, ktérg powotuje Zamawiajgcy po zgtoszeniu rob6t do odbioru

— Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

— Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robét.

— Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy a
takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

— Personel Zamawiajgcego — Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiajacego oraz
wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego do wiadomos$ci Wykonawcy

— Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

— Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentaciji projektowej

— Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiérkg obiektow
istniejagcych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi

— Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona przez niego
w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

— Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

— Wpykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawni nastepcy tej osoby (lub osdéb).

— Zamawiajacy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajagcy w Umowie.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
techniczng, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

1.6.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, , Dziennik Budowy, oraz
Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne
do wykonania prac objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatéw, do chwili odbioru koncowego przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty,
urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z: projektu
budowlanego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych, projektu wykonawczego zawierajgcego opis i
rysunki oraz przedmiaru robot
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementow robét wigczajagc w to
urzadzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzet biurowy.
1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy
Fakt przystgpienia do robdét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umiesci w
miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, ktérych tre$¢ i forma
beda zgodne z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru korhcowego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki,
niezbedne do ochrony robot, pracownikéw, spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
wynagrodzenie ryczattowe.
1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét, Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy wraz z
wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasno$ci spotecznej i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymogéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.
1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wtadciwych organéw administracji panstwowe;.
1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz
pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek bedacych ich
wiascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy,
przy obecnosci wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych
na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC przepisy dotyczace bezpieczenhstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej,
sg uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od czasu przekazania
placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ".

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdét,
od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokétu odbioru koricowego robét.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inspektora.
1.6.10. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod. Ponadto w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6ét Wykonawca moze uzyé tylko materiaty posiadajgce dokumenty dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktore spetiaja wymogi ST.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym
przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreSlonego w specyfikacji i
dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski,
dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robaét.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robo6t powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa,.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
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jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw, potwierdzonych za zgodnosé z oryginatem,
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrebnymi ).
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w Umowie, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okresSlonymi w
specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okreslonym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym,
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostang
usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, przepisami Prawa Budowlanego,,
obowigzujacymi w Polsce normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng lub poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ wykonania.
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i cze$ci Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki
zawodowej, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca. ’
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ Robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczeglly swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposoéb
wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:
" organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
sposoby przestrzegania zasad BHP
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw Robot
sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét
b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robat:
" wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku
metode magazynowania materiatéw
sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw
sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegélnych elementéw Robot
sposéb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli jakosci robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakoSci robdt, zgodnej z warunkami umowy i
wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli jakoSci.
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6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakosci
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST, na podstawie wynikow badan dostarczanych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jedli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robot z dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.
6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby,
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych badan bedag dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji technicznej

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robét

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt przebieg robot, trudnosci i przeszkody
w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbioréw robét

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robé6t oraz dane dotyczace jakosci materiatow

wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy.
6.5.2. Dokumenty poswiadczajace jakosé wbudowanych materiatow
Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatbw oraz orzeczenia o jakosci materiatow, bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.5.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

plan BIOZ

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

protokoty z narad i ustaleh

korespondencje na budowie

protokoty sprawdzen
6 5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
w czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg mierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowe;.
Jesli ST, wtasciwe dla danych robot, nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako
dtugosé pomnozona przez sredni przekrdg;.
llosci ktdre majg by¢ obmierzane wagowo beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot, bedzie zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, beda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, bedg uzupetione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiorowi czesciowemu

odbiorowi koncowemu

odbiorowi w trakcie trwania gwaranc;ji
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robaét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

10



wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu roboét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
przedstawionych przez Wykonawce w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
84. Odbioér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego
Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci ii
wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przejecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt.
8.4.2. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru i | Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowag i ST.
W toku odbioru korcowego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalenh przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
" specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentéw Umowy

recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy (oryginaty)

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan materiatow zgodnie z ST

protokdty badan, sprawdzen

dokumenty poswiadczajace jako$¢ wbudowanych materiatéw
W przypadku, gdy wediug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru konncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.
Zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupetiajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér w trakcie trwania gwarancji
Odbioér w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér w trakcie trwania gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktérych rozmiardéw i kosztéw prac nie mozna
bylo przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania ii
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust. 1 K.C. )
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z
p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogdlnych zasad dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 )
Rozporzgdzenia MZiOS z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej
Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy budynku po poradni psychologiczno — pedagogiczne;j
w Gryfinie na przychodnie przyszpitalng, wykonany przez Pracownie Projektowg arch. Grazyny Stojek
w maju 2009 roku
Przedmiar robét, wykonany przez Pracownie Projektowg arch. Grazyny Stojek w maju 2009 roku
Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw.
Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne
upowaznione instytucje.
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1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych, zwigzanych z przebudowg budynku po poradni psychologiczno — pedagogicznej w Gryfinie na
przychodnie przyszpitalng.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét ogdlnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét rozbidrkowych wymienionych w punkcie
1., i plan zagospodarowania placu budowy na czas robét rozbiérkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje
podany ponizej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.
PrzeW|dUJe sie wykonanie nastepujacych robét :
Wyburzenie czesci $cian dziatowych i fragmentéw Scian nosnych
Wykucie i powiekszenie otworéw drzwiowych w $cianach nosnych
Wykucie wszystkich oscieznic drzwiowych
Skucie wszystkich oktadzin z ptytek ceramicznych i usuniecie lamperii olejnych
Skucie odpadajgcych i zawilgoconych tynkéw
Skucie wierzchnich warstw posadzkowych i podestéw pod grzejnikami
Demontaz drzwi, starych okien, krat, parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
Demontaz rynien i rur spustowych
Rozbiérka schodéw zewnetrznych przy wejsciach do budynku
Rozbidrka fragmentu murowanego komina na dachu
Zerwanie starego pokrycia papowego na dachu i demontaz instalacji odgromowe;j
Rozebranie zniszczonych nawierzchni chodnikéw wzdtuz budynku
Rozbiérka zadaszenia nad zejsciem do piwnicy
Wyburzenie studzienek przy zsypach i okienku piwnicznym
1 4. Rozbiérki
Wszystkie prace rozbidorkowe majg sie odbywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych
nieprawidtowosci nalezy wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.
1.5 Zagospodarowanie placu budowy
Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przedstawié
przed rozpoczeciem tych prac
Na projekcie zaznaczy¢:
— strefy bezpieczehstwa
— zadaszenie nad wejsciami do obiektu
— miejsce sktadowania materiatow rozbiérkowych
Wielkosé miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci skladowanego materiatu.

1.6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

— Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikna¢
wszelkich zagrozen, tak dla osob pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0séb postronnych. Dotyczy to
rowniez mieszkancéw sagsiednich budynkdéw.

— Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot rozbiérkowych ( zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ), biorgc pod uwage informacje zawarte w projekcie.

— Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét rozbidérkowych to upadek cziowieka z wysokosci,
upadek narzedzi i materiatow.

— Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii
wykonania robdt, biorgc pod uwage bezpieczehstwo i higiene wykonywanych robdt, uwzgledniajac
informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robot zostat podany w opisie technicznym.

— Caltos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogdine".

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

4. WYKONANIE ROBOT
41. Ogodlne warunki
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogéine"
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4.2. Zakres wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykonac:

— wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robét rozbidrkowych,

— wygrodzenie stref bezpieczenstwa

— zadaszenie dojscia do budynku

— zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajgcego,

— zainstalowanie zsypow do usuwania materiatu rozbiérkowego,

— wygrodzenie i oznaczenie strefy sktadowania gruzu (gruz nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajacy rozrzut
i pylenie) i materiatéw rozbidrkowych.

— wyznaczenie strefy niebezpiecznej oraz projekt rusztowania wraz z zabezpieczeniami chronigcymi przed
upadkiem z wysokosci.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbiérkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne
miejsca nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.
Strefe bezpieczenstwa okresla sie na 6 m od scian budynku.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg byé doktadnie zaznajomieni z zakresem prac,
kolejnoscig i technologig ich wykonania, a takze z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinni by¢
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, $rodki ochrony osobistej ( kaski
ochronne, okulary i rekawice ochronne ).

Robot rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie wolno prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i w
czasie silnego wiatru.

Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

Gromadzenie gruzu i innych materiatéw rozbiérkowych powinno odbywac sie w miejscach wyznaczonych.
Prace rozbidrkowe bedag prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - nalezy je prowadzi¢ w sposéb nie
ucigzliwy dla istniejacych funkgiji i ich uzytkownikow.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

llos¢ wykonanych Roboét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

5.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa:

— metr szescienny [mj dla rozebranych podtozy z betonu,

— metr kwadratowy [m“] dla rozbieranych scian, stropow

6. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine". Roboty wymienione w
ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogdlne" i w umowie.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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b. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

Przebudowa budynkéw ( ST NR 3.0.1.)

KONTROLA JAKOSCI ROBOT



1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét

budowlanych zwigzanych z przebudowg budynku po poradni psychologiczno — pedagogicznej w Gryfinie na

przychodnie przyszpitalng.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,

obejmujacych:

- wykonanie nowych $cian dziatowych murowanych

- wykonanie paséw doswietlajgcych z pustakéw szklanych

- zamurowanie zsypow i okienka piwnicznego

- wykonanie stalowych podciggéw i nadprozy w miejscach wyburzen

- wykonanie nowych schodéw wejsciowych do budynku i pochylni dla niepetnosprawnych

- docieplenie scian budynku metodg lekkg — mokrg

- docieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia

- naprawa i nowe wykonczenie istniejacych komindéw na dachu

- wykonanie nowego zadaszenia schodéw do piwnicy

- wykonanie docieplenia Sciany wewnetrznej i stropu w piwnicy

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang

przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robé6t zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. -. ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdéine".

2.1.Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:

- cegta ceramiczna dziurawka klasy 5 wozowkowa

- cegta ceramiczna petna 15 MPa

- bloczki z betonu komérkowego odm. 600

- zaprawa cementowo-wapienna M5, M2

- zaprawa cementowa M10

- pustaki szklane 190 x 190 x 80 mm, przezroczyste gtadkie

- system ksztattownikéw do budowy Scian z pustakéw szklanych

- zaprawa cementowa specjalistyczna do murowania pustakéw szklanych

- prety @ 8 mm ze stali nierdzewnej do zbrojenia scianki z pustakow szklanych

- zaprawa do spoinowania pustakéw

- beton B15

- beton B20

- ksztattowniki stalowe : dwuteowniki INP100, INP160, stal ksztattowa Al St3SX

- blachy 8x100x300 na przewigzki

- prety 10 stal A0 St0S

- farba fosforanowo-cynkowa do zabezpieczenia stali przed korozjg

- drewno sosnowe klasy C30

- preparat do impregnacji drewna przed ogniem i korozjg biologiczng, np. Fobos M-2F, Ogniochron,
Amarvin itp.

- lakier do impregnacji drewna do stosowania na zewnatrz, w kolorze szarym RAL 7037

- plyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej GKF grubosci 12,5 mm

- wkrety stalowe do mocowania ptyt

- gips szpachlowy do wygtadzania ptyt gipsowo-kartonowych

- gips szpachlowy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych

- ptyta cementowa ,Aquapanel outdoor” grubosci 12,5 mm, szerokosci 90 cm — ptyta z rdzeniem z cementu
portlandzkiego i lekkiego kruszywa, zbrojona obustronnie siatkg z widkna szklanego

- wkrety systemowe do mocowania ptyt cementowych ze stali szlachetnej

- masa szpachlowa na bazie cementu do spoinowania ptyt cementowych, wtapiania tasmy zbrojacej i
szpachlowania ptyt pod malowanie

— ptyta konstrukcyjna OSB/3 o grubosci 24 mm uodporniona na dziatanie wilgoci

- wkrety do mocowania ptyt OSB

- superflex 10 jako izolacja przeciwwilgociowa

Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiada¢ nastepujace cechy :

- wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia — NRO

- zastosowane materiaty nie mogg wydzielaé¢ substancji toksycznych, réwniez w przypadku pozaru
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- niski wspotczynnik przewodzenia ciepta
- gwarantowana jakos¢ stosowanych materiatow
- zgodno$c¢ wszystkich elementow systemu
- mata wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢ zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania
- duza trwatos$¢ ocieplenia i odpornosé na starzenie, korozje chemiczng i biologiczng
- zawarto$¢ wytgcznie wodorozcienczalnych zapraw i powtok gruntujgcych i posrednich
- neutralny wptyw na srodowisko naturalne
Do docieplenia scian metodg lekka — mokrg nalezy zastosowaé kompletny system termoizolacyjny, nie nalezy
mieszaé poszczegdlnych skfadnikéw z réznych systemow. Wybrany system powinien posiada¢ odpowiednig
aprobate techniczng, dopuszczajgca do stosowania w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz
z certyfikatem potwierdzajacym zgodno$¢ z tg aprobatg. Aprobata powinna dotyczyé kompletnego systemu.
Elementy systemu docieplenia $cian powinny spetnia¢ ponizsze warunki :
— Masa klejgca do podioza - mineralna, modyfikowana polimerami:
- przyczepnos¢ do podtoza betonowego 3 0,720 N/mm?
- przyczepnosé do powierzchni styropianu 3 0,100 N/mm?
- wytrzymato$é na zginanie ( po 28 dniach ) 3 2,800 N/mm?
- wytrzymato$¢ na Sciskanie ( po 28 dniach ) 3 6,900 N/mm?
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej m£ 35
— Warstwa izolacyjna na sciany stykajgce sie z gruntem — polistyren ekstrudowany XPS — ptyty o gestosci 3
20 kg/m®i | £0,037 W/mK
— Warstwa izolacyjna na $ciany — plyty ze styropianu samogasngcego PLATINUM $ciana firmy Termo
Organika, z certfikatem sezonowania ( minimum 4 tygodnie w bryle ) lub certyfikatem przyspieszonego
dojrzewania poprzez odprowadzenie wilgoci w prézniowym procesie technologicznym ,Vacuum”, o
maksymalnym wspotczynniku | £ 0,032 W/mK ( certyfikat zgodno$ci z normg PN-99/B-20130 )
— Masa klejgca — zbrojeniowa — hydraulicznie wigzana sypka zaprawa mineralna, na bazie biatego cementu z
dodatkiem mikrowtdkien szklanych :
- przyczepno$é do powierzchni styropianu FS 3 0,100 N/mm?
- przyczepno$¢ do powierzchni wetny mineralnej 2 0,15 N/mm?
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej | £ 0,87 W/mK
- wspdtczynnik wehtaniania wody < 0,50 kg/m*h®®
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15 < m£ 35
- skurcz jednostkowy w wyniku procesu wigzania ( w temperaturze 20°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza 65% )= 1,0~ 10°
— Siatka zbrojeniowa — z wiékna szklanego, odporna na srodowisko zasadowe ( impregnowana
przeciwalkalicznie ) ze splotem klejonym i przeplatanym :
- ciezar powierzchniowy — 155 g/m2
- wytrzymatos¢ na zrywanie 3 1700 N/50 mm
Do zbrojenia narozy i krawedzi stosowag listwy aluminiowe.
— Woyprawa tynkarska — tynk mineralny hydrofobowy strukturalny, przeznaczony specjalnie dla mineralnych
systemow docieplen Scian o strukturze ,baranka” i uziarnieniu 1,5 —2 mm :
- wspdtczynnik wehtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,50 kg/m*h®®
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15 < m£ 35
- przyczepnosé do betonu 3 0,600 N/mm?
- wytrzymatos¢ na zginanie ( po 28 dniach ) > 3,4 N/mm?
- wytrzymatosc¢ na sciskanie ( po 28 dniach ) > 9,4 N/mm?
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej | £ 0,87 W/mK
Wybrany tynk powinien posiada¢ dodatki podwyzszajgce odpornos$¢ na korozje biologiczng (gwarancje przez
okres nie mniejszy niz 3 lata). Interwat odnawialny wyprawy koncowej nie powinien byc¢ krétszy niz 8 lat.
Roéwniez z mozliwoscig nanoszenia mechanicznego za pomoca techniki silosowe;.
— Farba elewacyjna — farba silikonowo — zywiczna o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej, niewrazliwa na
zabrudzenie :
- wspdtczynnik wehtaniania wody < 0,05 kg/m*h®®
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej m= 50
- brak organicznych rozpuszczalnikéw i sSrodkéw zmiekczajgcych
- zabezpieczenie przed osadzaniem sie glondw i plesni
— ptyty izolacyjne STYROTOP — ptyty styropianowe samogasnace PS-E FS 20 grubosci 15 cm dwustronnie
laminowane warstwg papy podktadowej z zaktadkami
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej| £ 0,035 W/mK
— emulsyjna masa asfaltowa do gruntowania
— klej bitumiczny do mocowania ptyt Styrotop na zimno
— taczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych-
- tynk kamienny Revadress firmy Schomburg w kolorze szarym, nr katalogowy LG 20
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- papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o
gramaturze min. 200 g/m2 (PYE PV 200/2000), klejona do wetny klejem bitumicznym na zimno,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej o
gramaturze min. 200 g/m . zgrzewana do papy podktadowej na catej powierzchni. Papa
nawierzchniowa musi posiadaé posypke fupkowg w kolorze brazowym.

- taczniki mechaniczne z podktadkami i ptaskim fbem do mocowania papy do podioza

- przepusty dachowe do wywiewek kanalizacyjnych

- blacha stalowa ocynkowana powlekana farbg poliestrowg 20-25 nm na obrdbki blacharskie, w kolorze
szarym RAL 7037

- rynny i rury spustowe — system z PCV w kolorze szarym RAL 7037, rynny @150 mm, rury spustowe @125

- plyty ze styropianu samo gasngcego PS-E FS 15,1 £ 0,037 W/mK do ocieplenia sciany i stropu w piwnicy

Cegta ceramiczna musi spetnia¢ wymogi PN-73/B-12011.

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji zelbetowych odpowiadaé musi wymaganiom polskich
norm. Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badah dodatkowych; okres, w
ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogdlne".

3.1. Wymagania szczegé6towe

Wykonawca powinien dysponowacé nastepujgcym sprzetem:

— srodki transportu do przewozu materiatéw

— betoniarki do przygotowania zapraw

— stemple DOKA

— rusztowania

— palnik na propan - butan

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegblowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikow atmosferycznych. Sypkie materiaty do przygotowania zapraw zabezpieczyé przed zamoczeniem.
Cegty powinny by¢ uktadane na $rodku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie
warstw; otworami w kierunku jazdy. Materiaty ceramiczne przewozi¢ nalezy opakowane w celu
zabezpieczenia przed peknieciami i zarysowaniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST NR 1.0. - Wymagania ogélne".

5.1. Sciany murowane i zamurowania

Sciany nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng . Sciany powinny odpowiadaé wymaganiom
stosowanych w tym zakresie norm. Nalezy je murowaé z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubosci spoin
i wymaganej geometrii. W $Sciankach korytarzy i poczekalni wykona¢ pasy z dwoch rzedow pustakéw
szklanych zgodnie z dokumentacjg projektowg. Pustaki uktadaé, regulujgc odlegtosci pomiedzy nimi za
pomocg krzyzykéw dystansowych do pustakéw szklanych. Zaprawe nalezy naktada¢ na pustak i po jego
umieszczeniu w konstrukcji usuna¢ jej nadmiar. Catosé konstrukcji musi byé zbrojona — w spoinach poziomych
nalezy utozy¢ po dwa prety lub drabinke zbrojeniowa, w spoinach pionowych pojedyncze prety na przemian po
zewnetrznej i wewnetrznej stronie konstrukcji. Prety zbrojeniowe nie moga dotyka¢ pustakéw. Nadmiar
zaprawy nalezy usuwaé na biezgco, nie dopuszczajac do jej zaschniecia. Po utozeniu kazdej warstwy
pustakéw konstrukcje nalezy wypoziomowac. Po potozeniu ostatniego rzedu pustakéw nalezy wygtadzié
szczeliny i wykonczy¢ konstrukcje biata zaprawag lub fuga. Pustaki zlicowaé ze $ciang od strony
pomieszczenia, a od strony Korytarza/poczekalni $ciane wykonczy¢ gzymsem styropianowym 8x2 cm,
wyszpachlowanym.

Zamurowania otworow w scianach dziatowych i nosnych wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.2.Nadproza i podciagi stalowe w scianach istniejacych

Podciagi i nadproza w $cianach istniejacych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wszelkie
elementy stalowe przed montazem oczysci¢ do stopnia czystodci ST3 i zabezpieczy¢ przed korozjg przez
zagruntowanie i pomalowanie farbg nawierzchniowg. Gotowe podciagi i nadproza stalowe obudowaé
systemowg obudowg o klasie odpornosci ogniowej El 30 z ptyt gipsowo-kartonowych GKF do uzyskania
klasy odpornosci ognhiowej elementu nosnego - R 30.



5.3.Schody zewnetrzne i pochylnia

Po wyburzeniu istniejacych schodéw nalezy wytrasowaé nowe schody i pochylnie, a nastepnie wykonac
Scianki ograniczajgce, murowane z bloczkow betonowych na warstwie chudego betonu. Grunt pod schody i
ptyte zagesci¢ z wykorzystaniem gruzu ,pobudowlanego”. Na dobrze zageszczonym podfozu wylaé schody i
ptyte z betonu B15, zbrojong konstrukcyjnie siatkg z pretéw ¢10 co 15/15 cm.

5.4 Docieplenie scian w systemie - metoda lekka-mokra:

Nalezy usungC wszelkie pyty i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki nalezy wczesniej uzupetni¢, a
Zniszczenia, zarysowania itp. naprawié. Przed rozpoczeciem wiasciwych prac nalezy sprawdzi¢ przyczepnoéé
do podtoza. Sita potrzebna do oderwania probek izolacji po 4 dniach powinna byé wieksza niz 8N/cm®. Jezeli na
powierzchni sciany wystepujg nieréwnos$ci wigksze niz I0mm (np. na stykach prefabrykatéw), to nalezy je
wyréwnac¢ zaprawg cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w ilosci ok.4% lub kleju
lateksowego ekstra w ilosci ok. 10% w stosunku do ciezaru cementu. Uskoki powyzej 3cm nalezy wyréwnaé
przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniajacej sie grubosci, aby nastgpito wyréwnanie Sciany.
Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczg¢ od dotu budynku i posuwaé sie ku gérze. Po naklejeniu ptyt cokotowych,
nalezy na catym obwodzie budynku zamocowa¢ obrdbke cokotowg z blachy ocynkowanej powlekane;.
Obrébke zamocowac idealnie w poziomie, stosujgc 3 kotki na 1 mb. Nastepnie kontynuowac klejenie ptyt.
Prace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyzej + 5°C, na powierzchni
Sciany nie nagrzanej powyzej 30°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowaé
materiaty dopuszczajgce do prac dociepleniowych od + 1°C.

Roboty nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

— przygotowanie podtoza,

— przygotowanie masy klejgce;j,

— pociecie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,

— przyklejanie izolacji,

— naklejanie siatki z widkna szklanego,

— wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej — tynk mineralny + malowanie,

— wykonanie obrobek blacharskich

Mase klejgca nalezy naktadaé na ptyty izolacyjne nie ciggta warstwa, lecz pasami i plackami o grubosci 1,5 do
2 cm. Pasma powinny mie¢ szerokos¢ 3~4 cm i nalezy je naktadac¢ po obwodzie w odlegtosci 3 cm od krawedzi,
aby po przytozeniu do $ciany masa nie wycisneta sie poza obrys ptyty. Na srodkowej czesci ptyt o wymiarach
100x50cm powinno by¢ natozonych 8~10 plackéw o $rednicy 6~8 cm, a na ptytach mniejszych odpowiednio
mniej. Po natoZzeniu masy klejacej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢é do sciany w przewidzianym dla
niej miejscu i doktadnie docisngé przez uderzenie drewniang packg az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami, co trzeba sprawdzi¢ przez przytozenie faty. Jezeli masa klejgca zostanie wycisnieta poza
obrys pityty nalezy jg usungé. Ptyt Swiezo przyklejonych nie mozna dociskaé po raz drugi ani w jakikolwiek
sposéb poruszaé, gdyz powoduje to zmniejszenie przyczepnosci. Jezeli ptyta nie zostanie dobrze przyklejona,
nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejgca ze sciany po czym naklei¢ ponownie. Naklejanie izolacji powinno
odbywaé sie od dotu ku gorze. Piyty nalezy ustawiaé w ukiadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Szczeliny wieksze niz 2 mm sg niedopuszczalne. Zapetnianie szczelin masg klejgcg lub
wyrownywanie tg masg nierownosci na powierzchni wiekszych niz 3 mm jest zabronione. Nierowno$ci wieksze
niz 3 mm nalezy scigé lub zeszlifowac

Przyklejanie siatki z widkna szklanego mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt
izolacyjnych. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na podtoze ciagta warstwg o grubosci ok.2mm, rozpoczynajgc od
gory Sciany, pasami pionowymi szeroko$ci siatki. Po natozeniu masy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez
wciskanie jej w te mase za pomoca packi. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki stopniowo w miare przyklejania i
catkowicie wcidnieta w mase klejaca. Nastepnie nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej grubosci ok.
1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem. Przy nakfadaniu tej warstwy catg powierzchnie doktadnie
wyréwnac przez zatarcie. Grubo$¢ warstwy klejacej powinna wynosic nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.
Naklejona siatka nie moze wykazywac sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sgsiednie pasy powinny
by¢ naktadane na zakfad nie mniejszy niz I0cm w pionie i poziomie. Szerokos¢ siatki powinna byc¢ tak dobrana,
aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworow
powinny by¢é wzmocnione przez naklejenie po przekatnej, bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o
wymiarach 20x35cm - ,diagonalne”. Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na narozniku,
lecz nalezy jg zagig¢ i natozy¢ na Sciane sgsiednig pasem o szerokosci ok. 15 cm. W celu zwiekszenia
odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie narozniki na parterze nalezy
zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi PCV z siatka. W ocieplanej czesci cokotowej nalezy zastosowac 2
warstwy siatki z wtdkna szklanego lub pojedynczo siatke pancerna.

Potaczenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak ramy okienne, parapety,
drzwi, dachy itp. muszg by¢ wykonane poprzez szczeling potgczeniowg wypetniona specjalna, peczniejaca
tasma uszczelniajaca. Nie nalezy uzywac¢ do tego celu silikonu, poniewaz pod wplywem czasu traci on swoje
wihasciwosci plastyczne i wymagatby wymiany.

Po min. 3 dniach od naklejenia siatki mozna rozpocza¢ wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy nalezy
wykonywac¢ w temperaturze powyzej +5°C i ponizej 25°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym
nalezy stosowaG materiaty dopuszczajgce do prac dociepleniowych od +1°C. Niedopuszczalne jest
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wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas
dni upalnych.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé obrébki blacharskie, zgodnie z niniejszg ST. Obrobki te nalezy mocowac
do drewnianych kotkow osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w doktadnie dopasowanych wycieciach w
ptytach izolacyjnych.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wytyczne i instrukcje montazu producenta wybranego systemu.
5.5. Ocieplenie stropodachu ptytami Styrotop

Podtoze pod ptyty izolacyjne Styrotop powinno by¢ czyste, suche , zagruntowane emulsyjng masg asfaltowa.
Gruntowanie ma na celu odttuszczenie podifoza i usuniecie ewentualnego pylu i kurzu, ktdéry zmniejsza
przyczepnos¢ kleju. Po zagruntowaniu podtoza plyty nalezy klei¢ klejami adhezyjnymi na zimno. Klej
rozprowadza sie na podiozu, a nastepnie przyciska ptyty, dosuwajac je do bokéw plyt juz przyklejonych. Mase
klejacag nalezy nanosi¢ bezposrednio na podioze w pasmach o szerokosci okoto 40-50 mm réwnolegle do
podituznej osi plyty Styrotop w trzech, czterech rzedach. W strefie brzegowej podtoza zaleca sie natozenie klku
pasm poprzecznych. Przed przystgpieniem do ukfadania kolejnego rzedu ptyt z zakladkami nanosi sie warstwe
kleju szerokosci okoto 50 mm nas uprzednio utozony odcinek, od strony, gdzie bedzie przyklejona zaktadka. Po
zakonczeniu uktadania nastepnego odcinka, cato$¢ dobrze sie dociska do podioza.

Plyty mocowaé do podtoza zgodnie z zasadami montazu podanymi przez producenta piyt.

5.6. lzolacja dachu papa termozgrzewalng

Przed wykonaniem nowego pokrycia ( stare pokrycie nalezy usunaé )nalezy nadmurowac istniejgcq
Scianke attykowg trzema warstwami cegiet — ca. 20 cm, na calg szerokos¢ Scianki.

Na wykonanej izolacji termicznej z ptyt Styrotop nalezy rozpocza¢ uktadanie warstwy papy termozgrzewalnej
podkfadowej. Rolki nalezy rozplanowaé tak aby boczne koncoéwki zaktadek wynosity 100 mm

a koncowki wzdtuzne 150 mm. Pape nalezy rozwingé, roztozy¢ na dachu a przed zgrzewaniem ponownie
zrolowac. Pape nalezy ukfadac i rozwija¢ w kierunku spadku dachu. Zgrzewac nalezy réwnomiernie na catej
dtugosci rolki. Kiedy bitum ulegnie rozgrzaniu nalezy powoli popychac rolke do przodu. Bitum musi wyciec za
ztgcze — zbyt duza ilos¢ wyciekajacego bitumu Swiadczy o jego przegrzaniu. Warstwe wierzchnig nalezy
uktadac na podktadzie z przesunieciem potaczen zakladkowych i zgrzewaé. Pape termozgrzewalng
wierzchnig zgrzewac¢ do papy podktadowej na catej powierzchni.

5.7. Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, naprawa i wykonczenie kominéw

Obrébki blacharskie wykona¢ po zakohczeniu prac zwigzanych z wykonaniem warstw dachéw i ociepleniem
Scian. Obrobki wykona¢ zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej o minimalnej grubosci 0,65 mm ( wedtug projektu ). Po wykonaniu obréobek zamontowacé rynny i rury
spustowe.

Nalezy przeprowadzi¢ renowacje istniejacych kominéw: uzupemi¢ ubytki i naprawi¢ spekania tynkéw i
betonowych czap kominowych. Sciany komindéw pomalowaé farbg silikonowa na kolor elewacji, czapy
wykonczy¢ tynkiem kamiennym Revadress w kolorze szarym.

5.8. Zadaszenie zejscia do piwnicy

Drewno na konstrukcje zadaszenia nalezy przed wbudowaniem zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi i
grzybobdjczymi. Po wykonaniu konstrukcji scianki bocznej i zadaszenia nalezy ukfadac ptyty OSB w poprzek
belek z faczeniem wzdtuz ptyty na pidéro i wpust, starannie przybijajac ptyty do belkowania.

Poszycie z ptyt OSB nalezy mocowac¢ do krawedziakéw za pomocg wkretow §r 5mm co 100mm.

Na suche i czyste podtoze nalezy rozpocza¢ uktadanie warstwy papy podkiadowej, mocowanej
mechanicznie. Nalezy stosowac 6 sztuk facznikdéw na m? powierzchni dachu. Pape termozgrzewalng wierzchnig
nalezy zgrzewac do papy podkladowej na catej powierzchni.

5.9. Docieplenie Sciany i stropu w piwnicy

Przed przyklejeniem plyt styropianowych nalezy ze $ciany i stropu usunaé wszelkie pyly i inne
zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki tynku nalezy wczesniej uzupetni¢, a zniszczenia, zarysowania itp.
naprawic. Piyty klei¢ do podioza zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatoéw i zgodnosci wykonywanych Robét z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuija:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa i Norm.

6.3. Kontrola jakosci materiatéw
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Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze
dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we
witasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium
przedsiebiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujgcymi dla tych materiatéw i wyrobdw
normami. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.’

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 1.0. - Wymagania ogdéine".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogéine".

8.1. Odbiér robét — wymagania szczegétowe

Podstawe dla odbioru poszczegdlnych robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot szczegdlnie zanikajgcych; jezeli odbiory te nie byty

odnotowane w dzienniku robdot,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jezeli takie byly zlecane przez budowe (np. w

odniesieniu do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow)

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem obiektu

Badania techniczne przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie jakosci materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami i dokumentac;i

technicznej oraz z odnosnymi normami. Materiaty nie majace atestéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace

pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

8.2. Odbiér koncowy

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentaciji,

— wyniki badan kontrolnych

— protokoty z odbioru robét zanikajacych

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace
wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania robét, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogdlne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Instrukcje stosowania materiatéw i montazu wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.

— PN-B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 1052-1:2000 Metody badan murdéw. Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

— PN-EN 1052-2:2001 Metody badan muréw. Okre$lenie wytrzymato$ci na rozcigganie przy zginaniu

— PN-B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny- zwykta

— PN-B-12069:1998/Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly, pustaki, elementy porotyzowane
(Zmiana Azl)

— PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

— PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

— PN-B-30000 - Cement portlandzki.

— PN-B-30001 - Cement murarski 15.

— PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.

— PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-EN12350-1 do PN-EN12350-5 Badania mieszanki betonowej
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PN-B- 06250 . Beton zwykly

PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe - Wymagania techniczne

PN-EN 12390-2:2001 do PN EN 12390-8:2001 - Badania betonu

PN-H- 93215 - Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. PN-B-10122 - Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

P14-B-19402 - Plyty gipsowe Scienne.

PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 - Plyty gipsowo- kartonowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgcji stalowych. Ogélne wytyczne
PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

PN-H-04653 - Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych
zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-H-04680 - Ochrona przed korozja, Ochrona czasowa metali.

PN-H-93010 - Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-93404.00 - Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco okreslonego zastosowania. Wym. ogdine.
PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN 338:1999 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-75/D-01001,Tarcica. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-651D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna:
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze.

PN-B-10260 - I1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-27621 - Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

Instrukcja ITB nr 334/2002 — ,Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow”
PN-B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdow.

PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

PN-B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan.

PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe (PS-E).

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogdine.
PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielko$ci fizyczne i definicje
Wzornik koloréw farb elewacyjnych firmy CERESIT

Instrukcja ITB nr 334/2002 — ,Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow”
Wytyczne, instrukcje montazu i szczegdty techniczne producentéw systemoéw docieplenia metodg lekka —
mokrg — Rockwool, STO — jako przyktad standardéw wykonania robét

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogdélne"
wyd. ARKADY W-wa 1989 r

MATERIALY POMOCNICZE.
»vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych"
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST NR 6.0.

BUDYNEK PO PRZYCHODNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
PRZEBUDOWA BUDYNKU NA PRZYCHODNIE PRZYSZPITALNA
GRYFINO, UL. ARMII KRAJOWEJ 8

GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

KLASA 45410000-7 Tynkowanie ( ST NR 6.0.1.)

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ( ST NR 6.0.2.)

KLASA 45430000-0 Pokrywanie scian i podiég

KATEGORIA 45432000-4 Kladzenie i wykladanie podtég, Scian i tapetowanie scian
(STNR6.0.3.)

KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie ( ST NR 6.0.4.)

SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT )

5. WYKONANIE ROBOT ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT ]

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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ST NR 6.0.1. TYNKOWANIE | OBUDOWY Z PLYT GK
1. CZESC OGOLNA
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
tynkarskich zwigzanych z przebudowg budynku po poradni psychologiczno — pedagogicznej w Gryfinie na
przychodnie przyszpitalng.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,
obeJmUchych
wykonanie tynkow $ciennych wewnetrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykornczonych gtadzig
gipsowg na nowych scianach murowanych
naprawe uszkodzonych tynkéw istniejgacych i wykonanie gtadzi gipsowe;j
wykonanie sufitbw podwieszanych i obudéw
wykonanie paroizolacji w stropie nad natryskiem
wykonanie izolacji akustycznej wokot wentylatorow
Nlnlejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. - ,\Wymagania ogéine"

2. MATERIALY
21. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogélne".
2.2. Wymagania szczego6towe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:
- zaprawa wapienna
- zaprawa cementowo-wapienna
- gladz tynkowa — biata masa szpachlowa do wygtadzania tynkéw mineralnych
- gips szpachlowy do wygtadzania ptyt gipsowo-kartonowych
- gips szpachlowy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych
- plyty gipsowo-kartonowe GKB grubosci 12,5 mm
- plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI
- system ksztattownikéw stalowych profilowanych, tacznikow i wieszakow do sufitow podwieszanych z ptyt GK
- system ksztattownikéw stalowych profilowanych do obudéw pionowych
- wkrety stalowe do mocowania ptyt
- folia PE jako paroizolacja
- welna mineralna kamienna o gestosci 40 kg/m
- klapy i drzwiczki rewizyjne o wielkosciach dostosowanych do wielkosci otworéw rewizyjnych, metalowe z
uszczelkami zapewniajacymi szczelno$¢ zamkniecia, lakierowane proszkowo na kolor obudowy, w ktérej
bedg zamontowane
2.3. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatbw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci
wyrobdéw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych;
okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogdlne".
3.2.Wymagania szczegbtowe
Wykonawca powinien dysponowacé nastepujgcym sprzetem:
Srodki transportu do przewozu materiatow,
betoniarki do przygotowania zapraw,
agregat tynkarski
drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i Slusarki
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".
4.1. Wymagania szczegblowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wykonczonych gtadzia gipsowa

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych
naroznikowych. Nalezy zastosowa¢ aluminiowe listwy i katowniki perforowane.

Tynki nalezy wykonywaé po zakonczeniu wszystkich robot, ktorych pédzniejsze wykonywanie mogtoby
spowodowaé uszkodzenia tynkow. Zaleca sie wykonywanie robot w temp. od+5 do +25°C i pod warunkiem, iz w
ciggu doby nie nastgpi spadek temp. ponizej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony
nalezy stosowac srodki ochronne, jak przy wykonywaniu robot w warunkach zimowych. Jezeli temperatura jest
wyzsza niz +25°C nalezy tynki chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem i zwilza¢ wodg (min. w ciagu
pierwszych 3 dni).

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy przygotowaé podtoze : oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
ewentualne plamy z rdzy i substanc;ji thustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda.

Pierwszg warstwe tynku — obrzutke, nalezy wykonaé z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystencji
odpowiadajacej 10 - 12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubosé obrzutki powinna wynosi¢ 3 - 4 mm. Po
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg nalezy wykonaé drugg warstwe tynku — narzut o grubosci

8 — 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Po naniesieniu narzutu
nastepuje réwnanie go za pomoca faty. Nastepnie nalezy natozy¢ gtadz gipsowa. Zacieranie gtadzi, potagczone
ze zwilzeniem powierzchni nalezy rozpocza¢ wtedy, gdy gips zacznie wigzad.

Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejgcych nalezy naprawic przez uzupetienie zaprawg tynkowa, a nastepnie
wykonac¢ przecierke z gtadzi gipsowej. Niewielkie nieréwnosci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem
(wgtebienia) lub za pomocg cyklinowania (wypuktosci), lekko zwilzajac wodg powierzchnie przed jego naprawa.
5.2.2. Wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych i sufitéw podwieszanych

Sufity podwieszane i obudowy w pomieszczeniach wykonac z pojedynczej ptyty GKB na stelazu metalowym
systemowym mocowanym do stropu. W fazienkach nalezy stosowaé ptyty wodoodporne. W miejscach
lokalizacji wentylatoréw kanatowych, na ptytach sufitu podwieszanego i na scianach w promieniu okoto 1,5 m
wokot urzagdzenia utozy¢ ptyty wetny mineralnej grubo$ci 5 cm.

W miejscach dostepu do wentylatorow w sufitach podwieszanych i obudowach nalezy osadzi¢ klapy
rewizyjne o wymiarach 60x60 cm, a miejscu dostepu do zawordéw i rewizji - drzwiczki rewizyjne o
wielkosciach zapewniajgcych swobodny dostep.

Sufity i obudowy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich instalaciji.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne". 1los¢
wykonanych Roboét okresdla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 1.0. - Wymagania ogdine".
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogdine".
8.1. Wymagania szczegétowe

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw kategorii IV podaje ponizsza tabela :

odchylenie  powierzchni odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie przecinajacych sig
tynku od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi od - - przewidzianego w
linii prostej plonowego poziomego dokumentaciji
nie wieksze niz 2mm i w| nie wieksze niz ,5mm na 1m i ogétem [nie wieksze niz 2mm na 1m i nie wigksze niz 2mm na
liczbie nie wigkszej niz 2 na| nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach [ ogétem nie wigcej niz 3 mm na cafej 1m
2-metrowej tacie do 3,5m wys. oraz nie wigcej niz 4mm |powierzchni migdzy przegrodami

w pom. wyzszych pionowymi (Sciany, belki itp.)
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Czegs$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

P14-B- 19402 - Pyty gipsowe Scienne.

PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.
~WVarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogdine”
wyd. ARKADY W-wa 1989 r

MATERIALY POMOCNICZE.

»vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych"

,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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ST NR 6.0.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
1. CZESC OGOLNA
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
budowlanej w przebudowywanym budynku po poradni psychologiczno— i zewnetrznychpedagogicznej w
Gryfinie na przychodnie przyszpitalna.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,
obeJmUchych
montaz okien PCV
montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
montaz drzwi i Scianek przeszklonych
montaz rolet przeciwstonecznych
montaz Zaluzji pionowej w gabinecie ginekologicznym
montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych w toalecie dla pacjentéw
montaz listew ochronnych na $cianach
montaz balustrady zewnetrznej i poreczy przy wejsciu
Nlnlejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. - ,\Wymagania ogéine"
2. MATERIALY
21. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania szczego6towe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:
- okna uchylno-rozwierane z profili PCV pieciokomorowych w kolorze biatym, wykonane i oszklone zgodnie
z zestawieniem okien zawartym w dokumentac;ji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat
- parapety wewnetrzne z ptyt postforming w kolorze biatym, o dlugosciach zgodnych z dokumentacjg
projektowa, zestawienie — tom architektura, opis
- parapety zewnetrzne z blachy cynkowej powlekanej w kolorze szarym RAL nr 7037
- kotki rozporowe do montazu stolarki okiennej i parapetow
- nawiewniki listwowe w kolorze biatym z reczng reguIaCJq przeptywu powietrza do montazu w ramie
okiennej okien z PCV, o wydajno$ci minimum 20 m ’Ih, np. typ EMF959 + okap ASAM firmy Aereco
- rolety przeciwstoneczne w kasetach, wykonane z materiatdbw fatwo zmywalnych, w kolorach jasnych
zblizonych do koloru $cian, kaseta montowana do sufitu, wedtug zestawienia w dokumentacji techniczne;j
- rolety przeciwstoneczne w kasetach, , w kolorach jasnych zblizonych do koloru $cian, kaseta montowana
do sufitu, wedtug zestawienia w dokumentacji techniczne;j
- zaluzja pionowa z prowadnicg mocowang do sufitu, wykonana z materiatéw tatwo zmywalnych
- Scianki i drzwi przeszklone wewnetrzne z profili aluminiowych, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w
dokumentaciji projektowej
- drzwi  dwuskrzydiowe przeszklone zewnetrzne z profili  aluminiowych izolowanych termicznie, z
samozamykaczem, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej
- skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe przylgowe ptaskie, wypetnione ptyta widérowag otworowa, usztywniong
wewnetrznym ramiakiem, z poszyciem z ptyty HDF, wykonczone laminatem CPL 0,2 mm firmy PORTA KMI
POLAND lub réwnowazne, wedtug zestawienia w dokumentacji projektowe;j
- odécieznice stalowe katowe duze standard, do $cian murowanych, lakierowane proszkowo firmy PORTA
KMI POLAND ( lub rGwnowazne )
- o8cieznice stalowe katowe duze rozszerzone, do scian murowanych grubosci 0,5 cegty, lakierowane proszkowo
firmy PORTA KMI POLAND ( lub rownowazne )
- kratki wentylacyjne do drzwi w kolorze drzwi
- klamki z szyldami metalowe w kolorze srebrnym
- kotki rozporowe do montazu stolarki drzwiowe;j
- pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniajaca ognia, do uszczelnien
- silikon do uszczelnien
- pochwyty dla os6b niepetnosprawnych w kolorze biatym, 1 pochwyt umywalkowy staty diugosci 60 cm,
1 pochwyt umywalkowy uchylny dlugosci 60 cm, 1 pochwyt WC uchylny dlugosci 75 cm, 2 pochwyty state
proste dtugosci 50 cm
- Sruby do mocowania pochwytow
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- listwy ochronne z tworzywa sztucznego ,Acrovyn” firmy C/S Polska typ TP 200

- tasma dwustronna samoprzylepna do klejenia listew ochronnych

- balustrada stalowa, lakierowana proszkowo na kolor szary RAL 7037, wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg

- kotki rozporowe do podiozy betonowych i wkrety z ozdobnymi fbami do mocowania balustrady

- porecze z rur stalowych @50, lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL nr 7037

- odbojnica z rury prostokatnej, lakierowana proszkowo na kolor szary RAL 7037, do zamocowania na $cianie
wzdtuz pochylni

- kotki rozporowe do i wkrety do mocowania poreczy i odbojnicy

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci

wyrobdéw. Zaswiadczenie to winno zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki, wyniki badan

kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych;

okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogdlne".

3.1. Wymagania szczegé6towe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— srodki transportu do przewozu materiatow,

— drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i $lusarki

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegblowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem

czynnikéw atmosferycznych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogélne".

5.2. Wymagania szczegoéine

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej okien i drzwi przeszklonych, nalezy sprawdzi¢

na budowie wymiary osciezy w przegrodach budowlanych. Ewentualne niezgodno$ci wymiaréw nalezy zgtosi¢

Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacjg wyrobdéw. W takim wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem

podejmie stosowng decyzje. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu osciezy, nalezy je

naprawic¢ i oczyscic.

Stolarke i Slusarke, jako gotowy wyrdb (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem, malowaniem itp.)

nalezy przygotowac fabrycznie. Gotowy wyréb nalezy oznaczy¢ w sposoéb czytelny dla prawidtowego montazu.

Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje sie odrebnie.

Elementy mobilne ( rozwieralne lub przesuwne ) powinny byé zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami

oraz ewentualnym powstawaniem zwiséw. Narozniki nalezy zabezpieczyC ptytg pilSniowg lub grubym

kartonem. Caty element nalezy owing¢ folig ochronna.

5.3. Zakres wykonania Robét

5.3.1. Montaz stolarki okiennej i parapetéw

Okna nalezy wstawi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (oscieza), ustawi¢ w

pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) i zamocowa¢. Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i

poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikéw jak:

zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez oscieznice do osciezy jest

zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktéw do mocowania nalezy tak dobraé aby zapewni¢ wymagang

stabilno$¢ i trwatos¢é. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowo$¢ dziatania skrzydet

przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawac nieruchome w

dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do

o$cieznicy. Otwieranie powinno odbywac sie do wewnatrz pomieszczen.

Okna, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaty osprzet, i zamknag.

Parapety wewnetrzne nalezy osadzi¢, tak aby lekko zachodzity pod oscieznice, wypoziomowac i zamocowac

tak, aby wystawaty na boki po okoto 2 cm poza swiatto wykoriczonego otworu i 3 cm poza lico wykonczone;j

Sciany. Parapety domierzaé i docina¢ na budowie.

Parapety zewnetrzne montowaé po wykonaniu docieplenia scian.

5.3.2. Montaz stolarki drzwiowej, drzwi i Scianek przeszklonych

Oscieznice nalezy osadzi¢ na podkifadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (oscieza),

ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) i zamocowac. Dopuszczalne odchylenie oscieznic od

pionu i poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocag

tacznikéw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez oécieznice do

osciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktéw do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewnié¢

wymagang stabilnos¢ i trwatos¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowos¢ dziatania
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skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawac¢ nieruchome w

dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do

oscieznicy. Otwieranie zgodne z dokumentacjg projektowg. Szczeliny pomiedzy oscieznicami, a osciezami

nalezy doktadnie wypemic¢ pianka poliuretanowg. Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzic¢ ich regulacje.

Na koniec zamontowac klamki, zamki i pozostaty osprzet.

Drzwi aluminiowe montowa¢ analogicznie po wykonczeniu $cian i posadzek oraz po wytrasowaniu sufitéw

podwieszanych. Drzwi mocowac¢ do $cian, podtdg i stropdw.

5.3.3. Montaz rolet

Rolety przeciwstoneczne w oknach osadzi¢ na Scianach w kasetach mocowanych do sufitu. Rolety montowaé

po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych i wykonczeniowych. W gabinecie ginekologicznym

zamontowac przestone z zaluzji pionowych w prowadnicy mocowanej do stropu.

5.3.4. Montaz pochwytéw dla niepelnosprawnych, listew ochronnych, balustrady i poreczy zewnetrznych

Listwy ochronne nalezy montowac po wykoriczeniu Scian i posadzek. Listwy mocowac do $cian na taséme dwustronng na

wysokosciach okreslonych w dokumentacii projektowej. Diugosci listew domierza¢ i docinac¢ na budowie.

Pochwyty montowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng ( tom architektura ) i wytycznymi producentow. Pochwyty przy

umywalkach montowac na wysokosci 87 cm. Przy miskach ustepowych zamontowac przy Scianie 2 pochwyty state -

poziomy na wysokosci 70 cm nad posadzka i pionowy nad nim, a z drugiej strony — pochwyt uchyiny, géra pochwytu na

wys. 70 cm nad posadzka.

Stupki balustrady mocowaé do krawedzi bocznej betonowej pyty schoddw i pochylni, kotwy do mocowania osadzi¢ w

plycie przed wykonczeniem tynkiem kamiennym.

Porecze scienne i odbojnice dolng mocowaé za pomoca facznikdw dystansowych bezposrednio do sciany budynku —

przez piyty styropianowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdéine". llosé

wykonanych Robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare

postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z

dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci osadzania elementow (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw

— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie

zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 1.0. - Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

— metr kwadratowy [m2] w przypadku montazu stolarki drzwiowej i $cianek aluminiowych,

— metr biezacy [m] w przypadku montazu poreczy i listew ochronnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez producentéw.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w

Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

- PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztgcza klinowe Wymagania i badania

- PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtasciwodci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty scienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i
OT Ogdlne wymagania i badania

- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wlamanie Obcigzenia statyczne prostopadie i
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réwnolegte do ptaszczyzny skrzydia,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania
PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnos¢
PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa - Klasy toleranciji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szerokos$¢ grubos¢ i prostokatnosc¢ - Klasy tolerancii
PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajace
prostopadle do ptaszczyzny skrzydia,

PN-EN 12194:2002U - Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewtasciwe uzytkowanie - Metody
badan

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe,
podkiadki i nakretki kotpakowe.

~Varunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogdine”
wyd. ARKADY W-wa 1989 r

MATERIALY POMOCNICZE.

»vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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ST NR 6.0.3. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG, SCIAN
| TAPETOWANIE SCIAN

1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

wykonhczeniowych podtdg i scian w przebudowywanym budynku po poradni psychologiczno — pedagogicznej

w Gryfinie na przychodnie przyszpitalna,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

Robét wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,

obejmujacych :

- naprawa istniejgcych podtozy betonowych

- wykonanie izolacji wodoszczelnej w projektowanych weztach sanitarnych

- wykonanie posadzek z wykfadzin PCV

- wykonanie wycieraczek wewnatrz i na zewnatrz budynku

- wykonanie oktadzin scian z ptytek ceramicznych

- wykonanie nawierzchni zewnetrznych z ptyt chodnikowych ( chodniki, schody, pochylnia)

- wykonanie opaski wokot budynku z ptyt chodnikowych

- wykonanie fragmentéw nawierzchni zielonych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych

przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:

- zaprawa wyrownawcza, o przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2 Mpa

- zaprawa cementowa do uzupetnienia podktadéw pod posadzki

- ptynna folia do izolacji wodoszczelnych, np. Saniflex firmy Schomburg

- tadma uszczelniajgca do naroznikow

- tadma uszczelniajgca do naroznikow

- glazura - ptytki o wymiarach 20x20cm do 20x25cm w kolorze jasnym, potmat, gatunek |

- zaprawa klejowa do ptytek elastyczna modyfikowana polimerami, wodoodporna, o zwiekszonej

przyczepnosci do podtoza

- zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci w kolorze zblizonym do koloru piytek,
rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci fugi

- silikon do fugowania naroznikdw w kolorze fugi — rozciggalnosé 2 20%

- listwy wykonczeniowe z PCV do glazury w kolorze zblizonym do koloru ptytek

- zaprawa samopoziomujgca, o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 Mpa

- wyktadzina rulonowa PCV homogeniczna antyelektrostatyczna, przeciwpos$lizgowa, trudnozapalna, o
grubosci min. 2,0 mm; z grupy Scieralnosci 33. Wyktadzina powinna by¢ odporna na Scieranie, dziatanie
promieni UV i Srodkéw dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadajgca wtasciwosci biostatyczne

- sznur do spawania wyktadzin PCV podtogowych w kolorze wyktadziny

- klej do wyktadzin PCV

- listwy wykonczeniowe do dylatacji i faczenia roznych rodzajéw posadzek, aluminiowe w kolorze srebrnym

- ptyty chodnikowe betonowe o wymiarach 40x40x6 cm, wykohczone grysem kamiennym w kolorze szaro —
z6tym

- wycieraczka zewnetrzna o wymiarach 40x60 cm z blachy stalowej ocynkowanej do montazu w ptytach

chodnikowych

- mata wejéciowa z profili aluminiowych z systemem wktadek ,zatrzymujacych brud”

- tynk kamienny REVADRESS firmy Schomburg w kolorze szarym nr LG 20

- cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35

- piasek

- obrzeza betonowe w kolorze szarym

- krawezniki betonowe w kolorze szarym

- czarnoziem

- trawa, krzewy zimozielone, zieleh niska

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci

wyrobdéw. Zaswiadczenie to winno zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki, wyniki badan

kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych;

21



okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogdlne".

3.2.Wymagania szczegbtowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— srodki transportu do przewozu materiatow

— sprzet do ukfadania i spawania wyktadzin PCV

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegblowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogélne".

5.1. Zakres wykonania Robét

5.1.1. Naprawa istniejacych podtozy betonowych

Istniejgce podtoza po usunieciu wierzchnich warstw posadzkowych nalezy wyremontowac, spekania
powiekszy¢ i wypetni¢ zaprawg naprawczg do betonu. W pomieszczeniach w ktorych wyburzane bedg sciany i
istnieje duze prawdopodobienstwo wystepowania duzych nieréwnosci, czes$¢ lub catos¢ podkiadu betonowego
nalezy skuc¢ i wykonaé nowe, rowne podtoza. Niewielkie nieréwnosci nalezy zniwelowaé za pomoca zaprawy
wyréwnujacej.

5.1.2. Izolacja wodoszczelna

W pomieszczeniach weztdéw sanitarnych w podtogach i na $cianach natryskéw ( do wysoko$ci 2,0 m )
nalezy wykona¢ izolacje wodoszczelng w postaci ,folii w ptynie" o min. grubosci warstwy 2 mm. Narozniki
zabezpieczy¢ tasmami uszczelniajgcymi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona i
zagruntowana zgodnie z wytycznymi producenta.

5.1.3. Posadzki rulonowe — wyktadzina PCV

Przed pofozeniem wykladzin podioze nalezy wyréwna¢ zaprawg samopoziomujgca. Zaprawe
samopoziomujgca wylewaé na podioze pozbawione zanieczyszczen i wolne od pylu Technologia ukfadania
zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jej producenta.

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢é mocne, réwne i suche ( wilgotno$¢ max. 2,5 % badana metodg CM ).
Przed przystgpieniem do montazu luzno roztozone arkusze wyktadziny PCV powinny pozostaé przez 24
godziny w pomieszczeniu o temperaturze 17°C, w celu dopasowania do podioza. Wyktadzine nalezy klei¢ do
poditoza na catej powierzchni klejem zalecanym przez producenta wyktadziny. Styki sgsiednich pasm taczy¢
za pomocg sznura spawalniczego, spawy wyrdwnac w ptaszczyznie posadzki.

Sciany przy posadzkach wykonczy¢ przez wywiniecie wyktadziny PCV na sciany na wysokos$¢ 8 cm.

W przedsionku wejSciowym wykonaé obnizenie w podktadzie betonowym na catg szerokos¢ drzwi na osadzenie
maty ,zatrzymujacej brud”. Krawedzie obnizenia wykonczy¢ katownikiem aluminiowym.

5.1.4. Okladzina scian z glazury

Plytki uktadaé na oczyszczonych Scianach, na zaprawie klejowej, nanoszonej zgbkowana szpachla. Plytki o
ksztatcie prostokatnym nalezy uktadaé¢ horyzontalnie. W trakcie ukfadania plytek montowaé listwy
wykonczeniowe z profili PCV, przeznaczonych do krawedzi wypukiych i wienczacych. Fugowanie
przeprowadzac¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.
Ptytki nalezy uktadaé¢ od poziomu cokolika z PCV. Oktadzine zakohczy¢ réwno z o$cieznicg drzwiowg

5.1.5. Opaska i chodniki wzdiuz budynku, wykonczenie schodéw zewnetrznych i pochylni

Po wykoriczeniu cokotu budynku i rozebraniu rusztowan nalezy wykona¢ wokédt budynku opaske z piyt
chodnikowych betonowych na podsypce piaskowej zastabilizowanej cementem. Plyty uktada¢ ze spadkiem 2%
od budynku. Spoiny wypemi¢ zaprawg cementowa.

Wzdtuz Sciany zachodniej i potudniowej nalezy wykona¢ chodniki z ptyt betonowych na podsypce piaskowej
zastabilizowanej cementem i wykonczy¢ od strony powierzchni zielonych obrzezem betonowym. Istniejace
krawezniki betonowe pozostawic¢, ewentualnie wymieni¢ uszkodzone fragmenty na nowe.

Projektowane fragmenty nawierzchni zielonych wysypa¢ warstwg czarnoziemu i obsia¢ trawg lub obsadzi¢
krzewami zimozielonymi i zielenig niska.

Schody zewnetrzne i pochylnie przy wejsciu do budynku wykonczy¢ nawierzchnig z pltyt chodnikowych na
podbudowie z betonu. Podstopnie i Scianke boczng wykonczy¢ tynkiem kamiennym, takim samym jak cokot
budynku. Na podescie wejsciowym w posadzke nalezy wmontowac¢ wycieraczke stalowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdéine". llosé
wykonanych Roboét okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
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postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z

dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego i zgodnosci

dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 1.0. - Wymagania ogdine".

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0 - Wymagania ogdlne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-EN 87 - Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwos$ci i znakowanie.

— PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

— PN-BN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

— PN-EN 649:2002 — Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu. Wymagania

— PN-EN 649:2002/A1:2005 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podiogowe z polichlorku winylu. Wymagania ( Zmiana A1)

— PN-EN 685:2007 (U) — Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

— Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w

Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

— PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
~WVarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r
~WVarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogdine”
wyd. ARKADY W-wa 1989 r
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ST NR 6.0.4. ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
wewnetrznych w przebudowywanym budynku po poradni psychologiczno — pedagogicznej w Gryfinie na
przychodnie przyszpitalng.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych :

- malowanie $cian i sufitéw farbg emulsyjng zmywalng

- malowanie Scian farbg lateksowag zmywalng

- malowanie $cian farbg bakteriobdjczg

- montaz kratek wentylacyjnych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywal tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogélne".

2.1. Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:

- farba emulsyjna biata do wnetrz tworzaca gtadkga powitoke o mikroporowatej strukturze umozliwiajgcej
,2oddychanie” $cian, odporna na zmywanie wodg z detergentem, odporna na dziatanie promieni UV,
nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjgca, przyjazna dla srodowiska

- farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajgca $cianom ,oddychac”, szybko schnaca, odporna na dziatanie
promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na Scieranie i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, przyjazna dla
Srodowiska — w kolorach jasnych pastelowych

- tapeta z widkna szklanego, jako podtoze wzmacniajgce pod farbe bakteriobojczg

- klej do tapet z widkna szklanego

- farba bakteriobdjcza i bakteriostatyczna Biosan Aqua Plus ( lub réwnowazna ) — produkt na bazie
dwusktadnikowej wodorozcienczalnej zywicy epoksydowej, farba bezrozpuszczalnikowa higieniczna,
nietoksyczna, niepalna, odporna na Scieranie i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, przyjazna dla srodowiska — w
kolorach jasnych pastelowych

- silikon Biosan Sealent ( lub rébwnowazny ) — bezrozpuszczalnikowa, elastyczna pasta oparta na dyspersjach
akrylowych do uszczelniania, wodoodporna, o dobrej przyczepnosci do wiekszosci podiozy

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materialtdbw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci
wyrobdéw. Zaswiadczenie to winno zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych;
okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogdlne".

3.1.Wymagania szczegdbtowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— srodki transportu do przewozu materiatéw

— sprzet do wykonywania prac malarskich

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczego6towe

Farby nalezy transportowac i przechowywaé w opakowaniach zamknietych w temperaturze od 5°C do 25°C,
sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogélne".

5.1. Wymagania szczegodine

Prace malarskie nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentow farb.

Przed przystagpieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy - muszg by¢ réwne, wolne
od pytu i zanieczyszczeh. Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe mozna malowa¢ po 4 tygodniach
sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji nalezy odpowiednio przygotowac, to jest usung¢ tuszczace
sie warstwy farby, odpyli¢ na sucho i zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw, a nastepnie sptukaé czystg woda.
Drobne nieréwnosci uzupetni¢ szpachléwkg wodorozcienczalng. Farb nie nalezy miesza¢ z wapnem oraz nanosi¢
na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
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Nalezy wytrasowaé ptaszczyzny do malowania i zabezpieczy¢ ptaszczyzny sgsiednie tasmami i folig malarska.
Przed uzyciem farbe doktadnie wymiesza¢. Farby nanosi¢ watkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co
najmniej dwoch warstwach ( nastepng warstwe farby mozna nanosi¢ po 3 godzinach ) az do osiggniecia
wymaganej grubosci powtok.
Po zakonczeniu prac malarskich nalezy osadzi¢ w scianach i sufitach kratki wentylacyjne.
5.2. Malowanie farbami bakteriobdéjczymi
Przed malowaniem, nalezy wzmocnic¢ istniejgce tynki przez przyklejenie tapety z widkna szklanego.
Sciany pod malowanie powinny byé umyte i odtluszczone preparatem ND14 - podtoze musi byé suche,
czyste, wolne od wilgoci i wystarczajgco zwarte. Dla uzyskania optymalnych wynikébw malowania
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ ponizej 80%. Przed malowaniem farbe doktadnie
wymieszaé dla uzyskania jednorodnosci. Sciany zagruntowaé farbg Biosan Aqua Plus rozcienczong za
pomocg 15% sSwiezej czystej wody, a nastepnie malowaé dwoma warstwami Biosan Aqua Plus.
Wszystkie fugi i szczeliny wypetni¢ uszczelniaczem Biosan Sealent.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdéine". llosé
wykonanych Roboét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
6.1. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatow
— kontrole prawidtowosci wykonania Robét
— ocene estetyki wykonanych robét
Ponadto kontrolg objete zostanie przygotowania podtoza pod powtoki malarskie oraz kohcowy efekt prac
malarskich. Naniesione powtoki musza posiadaé jednolitg barwe (zgodng z kolorystykg okreslong w
dokumentacji projektowej) i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci
powierzchni, zaciekow itp.
Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST nr 1.0. ,Wymagania ogdlne".
7.1. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0 - Wymagania ogdlne" i w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych. Terminy ogéine.
PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity Klasyfikacja
PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne
Decyzja Ministra Zdrowia nr ZPS-484pb-3410/098 — pozwolenie nr 3410/08 na obrét produktem
biobdjczym BIOSAN AQUA PLUS
Instrukcje stosowania materiatbw wydane przez producentow.
Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne
upowaznione instytucje.
~WVarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r
~WVarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogdine”
wyd. ARKADY W-wa 1989 r
MATERIALY POMOCNICZE.
»vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych"
- ,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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