Specyfikacje techniczne — Wymagania ogolne ST-00.00.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kod CPV:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1384Z, KLODOWO-T. RZCINSKO ZDROJ-WARNICE, NA
ODCINKU ZELECHOWO — GRZYBNO (PAKOWO)



Specyfikacje techniczne — Wymagania ogolne ST-00.00. 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1384Z, KLODOWO-T. RZCINSKO ZDROJ-WARNICE, NA
ODCINKU ZELECHOWO — GRZYBNO (PAKOWO)



Specyfikacje techniczne — Wymagania ogolne ST-00.00. 3

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z realizacja projektu ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1384Z
Klodowo — Trzcinsko Zdroj — Warnice, na odcinku Zelechowo — Grzybno (Pakowo)”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji Robodt, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1. Wymagania
ogolne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w
powiazaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejsze]j
Dokumentacji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robaét objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt, ktore zostanag wykonane w ramach przebudowy drogi gruntowe;j
wraz z niezbednym zakresem prac geodezyjnych, polegajacych na wytyczeniu powierzchni
zabudowy , 0si, wyznaczeniu poziomow itp.,

0 inwentaryzacje wykonanych elementoéw obiektu,

o projektami powykonawczymi dokumentacja powykonawcza;

0 ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiajacego

przy akceptacji Projektanta,

Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych. Zakres Robot opisanych w ST obejmuje
nastegpujace roboty:
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
o Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych;
o Karczowanie istniejacych zagajnikdw;
o Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) gr. 15 cm;
. ROBOTY ZIEMNE
o Wykopy;
o Formowanie nasypow;
o Plantowanie poboczy
. PODBUDOWY
o Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni, mijanek i zjazdow;
o Podbudowa z gruntu stabilizowanego, z odziarnieniem (zwir 5 cm), emulsja
asfaltowa, gr. w-wy po zageszczeniu 12 cm;
o Korytowanie na gl¢bokos¢ 23 cm 1 profilowanie podloza pod warstwy
konstrukcyjne jezdni bitumicznej — poszerzenie;
o Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna gr. 15 cm;
o Podbudowa z kruszywa famanego — warstwa gorna gr. 8 cm;
. NAWIERZCHNIE
o Podwojne powierzchniowe utrwalenie grysami 2/5, 5/8 w ilosci 18dm’ / m” i
emulsja asfaltowa kationowa;
o Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng —
zalozono 125 kg/m2
o Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm;
o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm;
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska norma PN
- ISO 7607-1 - ,,Budownictwo Terminy Ogblne” oraz PN-ISO 7607-2 - , Budownictwo -
Terminy stosowane w umowach”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Warunki dodatkowe
Wykonawca, zobowiazany jest wykonac i uwzgledni¢ koszty:

0 Zorganizowania zaplecza 1 placu budowy, lacznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej 1 wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP 1p. poz.,

o Opracowania planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych,

o Dokonania wizji lokalnej na terenie budowy celem doktadnego zapoznania si¢ ze
stanem istniejacym terenu.

o Podlaczenia medidéw 1 oplaty za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb
placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robot budowlanych w tym 100%
kosztow dogrzewania zaplecza budowy w okresie zimowym,

o Optata za zajgcie drog oraz terenéw innych wiascicieli, odtwarzania nawierzchni,
wykonania przepustow wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyz;ji,

o Oczyszczenia nawierzchni terenéw sasiadujacych z placem budowy z wszelkich
nieczystosci zwiazanych z prowadzona budowa.

o Naprawienia szkod powstatych w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci,

a Ushig geologicznych 1 geodezyjnych budowy, w tym réwniez wytyczne granic
terenu budowy oraz ustalenie niezbednych punktow wysokosciowych w
bezposrednim sasiedztwie zabudowanego terenu,

o Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz pelnej dokumentacji powykonawczej
w dwoch egzemplarzach,

a Przeprowadzenia wszelkich robdt, sprawdzen i obmiardéw, przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania odbioru robét,

o Wykonania robdt ziemnych przy ewentualnym wystapieniu wody gruntowej wraz
z kosztami przyjetej technologii,

o Zabezpieczenia skarb wykopow zgodnie z technologia prowadzenia robot
ziemnych 1 przepisami BHP,

o Oczyszczania 1 niwelacji terenu,

o Wykonanie rozbiorek wszelkich pozostalych na terenie placu budowli 1 elementow
kolidujacych z wykonaniem przedmiotu zadania, segregacji 1 wywiezienia gruzu,
wywozu materiatdw pochodzacych z wykopdéw a takze odpadow wytworzonych w
trakcie budowy,
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o Zapewnienie Inspektorowi Nadzoru okresie trwania kontraktu, pomieszczen do
odbywania narad, umowa moze przewidywa¢ zapewnienie powyzszego zadania
przez Zamawiajacego kontraktu,

o Zakupienie 1 zaloZenie ksiazek obiektow,

o Optaty zwigzane z odbiorem przylaczy 1 instalacji wewngtrznych w razie
koniecznosci ingerencji w instalacje obiektow sasiednich w budynkach, przy
jednoczesnej akceptacji Zamawiajacego na piSmie, koordynacji 1 nadzoru
technicznego, ktory bedzie prowadzit Kierownik Budowy, nad robotami
dodatkowymi lub/i zmiennymi wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w
trybie ustalonym o zamoOwieniach publicznych oraz robot zwigzanych z
wykonawstwem sieci 1 przylaczy wykonywanych przez dostawcow mediow.

o Wykonanie trwalych napisow poprzez tabliczki informacyjne Iub shupki
okreslajace usytuowanie elementow instalacji w terenie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami

1.5.3. Dokumentacja Projektowa

o Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, jeden
Specyfikacji Technicznej, dzienniki budowy, ksiggi obmiaru robot.

o Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnienie
Dokumentacji  Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki 1 ST na wilasny koszt w 3 egzemplarzach
1 przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czgS¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W  przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiazuje nastgpujaca kolejnos$¢ ich waznosci :
o Specyfikacje Techniczne
o Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
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a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach w trakcie przebudowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i1 organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb 1 postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
o Utrzymywac¢ Plac Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
o Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen 1lub uciazliwosci dla osob
lub wtasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw 1 drog
dojazdowych,

2. . Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem  zbiornikow 1 ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
- mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na  terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materialy latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
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Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone
do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bgda miaty aprobatg techniczna lub certyfikat
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.
Materialy,  ktore sa  szkodliwe dla  otoczenia  tylko w czasie Robot,
a po zakonczeniu Robodt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materialow od wilasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.9. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy przy obecnosci
przedstawiciela wlasciciela uzbrojenia.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i1 powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczegcia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Dla wszelkiego rodzaju urzadzen obcych jak np. studzienki dla urzadzeh podziemnych,
Wykonawca ma obowiazek dokona¢ regulacji pionowej 1 dowiazac¢ si¢ z nimi do rzednych
nowo budowanego obiektu.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnos$cia.
Jezeli Wykonawca zmuszony bedzie ingerowaé w teren prywatny, moze dokonaé tego
jedynie wtedy kiedy uzyska pisemne pozwolenie wilasciciela dziatki. Po ukonczeniu prac
Wykonawca zobowiazany jest do odtworzenia stanu istniejacego dziatki, (odtworzenia
ogrodzenia, przesadzenia zieleni, jezeli takowa zostala zniszczona lub przeniesiona w inne
miejsce na czas prac budowlanych).
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wtasnosci 1 drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
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porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sig¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bgdzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi w ciagu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz”.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.12. Ochrona Robét
Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny za ochrong Robot, za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do Robot od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia Robot przez Inzyniera.
Wykonawca begdzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu wydania Swiadectwa Przejecia
Robot.
Inzynier Kontraktu moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawcza zgodna z ustawa z
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodnie
z  Rozporzadzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej 1  Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow lub odcinkéw robot Wykonawca ma
obowiazek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia rob6t Wykonawca przediozy Inzynierowi dokumenty
budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej ST, dokumentacj¢ projektowa wraz z
naniesionymi w czasie prowadzenia robot zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy
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dokumentacje¢ geodezyjna sporzadzona na poszczegdlnych etapach budowy, a w
szczegolnos$ci szkice tyczenia 1 kontroli polozenia poszczegdlnych elementow 1 obiektow
oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Zlozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajace wniesienie zmian na mapg
zasadnicza, do ewidencji gruntéw 1 budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca przygotuje niezbedna liczbe egzemplarzy Dokumentacji Geodezyjnej
Powykonawcze] na wlasny koszt i1 przekaze ja odpowiedniemu dla obszaru inwestycji
osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz Inzynierowi Kontraktu.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialtbw z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speiniaja wymagania
Kontraktu w czasie postgpu Robot.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatdbw odpowiadajacych ustaleniom
zgodnych z :
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 - o wyrobach budowlanych, ( ustawa natozyta
obowiazek znakowania materiatdw 1 wyrobow budowlanych znakiem CE zgodnie
z Art. 5.

Ustawy ,,Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robodt
budowlanych , jezeli jest:

a oznakowany CE , co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng".

o ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 - w sprawie kontroli
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu"

o ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 - w sprawie probek
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu".

o ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 - w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spemia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu znakowania Wwyrobow
budowlanych znakiem CE"

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych Wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji
do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno$¢  za  spelnienie wymagan iloSciowych
1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje
1 jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Placu Budowy
lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materiatow  moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnoSci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Probki materialbw moga by¢ pobierane przez Inzyniera w
celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:
o Inzynier bedzie mial zapewniona wspoOlprace 1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie prowadzenia inspekcji,
o Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie  odbywa  si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez
Wykonawceg wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na wuzycie tych materialow
do innych Robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy
w  miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

W przypadku gdy materialy beda sktadowane na terenie nalezacym do osob trzecich, nie
uwzglednionych w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, Wykonawca
najpierw musi uzyska¢ wstgpna zgode od Inzyniera a nastgpnie stosowne zezwolenia od
Wiasciciela terenu i przedlozy je Inzynierowi.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli  Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca  jest zobowiazany do  uzywania  jedynie  takiego  sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot.
Sprz¢t uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢  pod wzglgdem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt,  zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprze¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu  przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci 1 warunkdéw wyszczeg6lnionych w  Kontrakcie, zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba  $rodkow  transportu  bedzie  zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazenh na osie
1 innych parametrow technicznych.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 13847, KEODOWO-TRZCINSKO ZDROJ-WARNICE, NA
ODCINKU ZELECHOWO — GRZYBNO (PAKOWO)



Specyfikacje techniczne — Wymagania ogolne ST-00.00. 12

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuni¢te z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu
Budowy, na wilasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Warunkami
Kontraktu, oraz za jako$¢ zastosowanych materialtdw 1 wykonywanych Robot, za
ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, Dokumentacja Projektowa, PZJ, projektu organizacji
Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za  dokladne  wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wszystkich elementéw Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub
przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inzyniera.
Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki 1 btedy w czasie trwania Robot,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier.
Sprawdzenie ~ wytyczenia  Robdt lub  wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;,
ST, normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot 1 dostarczy Inzynierowi
do zatwierdzenia szczegdly swojego programu zapewnienia jakosci, w  ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST
oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czeS¢ ogolng opisujaca:
O organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
0 organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
o BHP,
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
o wykaz o0s60b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementdw Robot,
sposob 1 procedure proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych
Robot.

(]
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o wykaz urzadzen stosowanych do kontroli 1 badan (opis laboratorium, ktére bedzie
wykonywato ushugi),

0 metodg 1 system przechowywania wynikow badan laboratoryjnych, protokoty
pomiaréw, regulacje mechanizmoéw kontroli 1 korekt uzytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposob i1 forma prezentacji tych informacji dla
Inzyniera,

b) czes$¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

o wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

o rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu wraz z metodami zaladunku 1 roztadunku,

0 metod¢ magazynowania materiatow,

O sposob zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utrata ich wlasciwosci
W czasie transportu,

Q sposob 1procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

Q sposob i1 procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

Q sposob postgpowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadaja
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot 1 jako$¢ materialow.
Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materialow
oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier moze zadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materialbw oraz Robot
z  czestotliwoScia  zapewniajaca  stwierdzenie, ze roboty wykonano  zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Warunkami Kontraktu.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier begdzie mial nieograniczony wstgp do laboratorium Wykonawcy w celu
przeprowadzenia kontroli.
Inzynier poinformuje pisemnie Wykonawcg o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
laboratorium, jego wyposazenia, pracy personelu, techniki lub metod badan. W przypadku
gdy Inzynier jest zdania, ze te wady moga mie¢ wpltyw na doktadnos¢ badan, moze on
odmowi€ uzycia do robdt materiatdw, ktore sa badane dopdki procedury badan nie zostang
skorygowane, a akceptacja materialow ustalona.
Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Probki  beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek  badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed  przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawiony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i1 badania wszystkich materiatlow u zrdodla ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 Robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inzynier = moze  pobiera¢c  probki  materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw 1 Robot
z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
Inzynier moze w ramach swoich kompetencji upowazni¢ Inspektora Nadzoru do
przeprowadzenia kontroli jakosci we wszystkich przypadkach 1 bez ograniczen.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi 1 przepisami, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisOw 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1 1 ktore speiniaja
wymogi ST,

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika  Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce 1 Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

0 uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow
Robaot,

O terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

a przebieg Robodt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
1 okresy kazdego opdznienia,

0 uwagi i polecenia Inzyniera,

o daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,

o zgloszenia 1 daty odbiorow Robodt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czgsciowych 1 koncowych odbiorow Robot,

O wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

o zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowe;,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed
1 w trakcie wykonywania Robot,
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o dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

o dane dotyczace  jakosci  materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

0 inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

6.8.2. Rejestr Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postgpu kazdego z elementow wykonanych Robdt. Szczegdlowe obmiary wykonanych
Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzynierowi.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy =zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt.(6.8.1. 1 6.8.2.)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robot,
e) protokoly z narad i polecenia Inzyniera,
f) korespondencj¢ na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

6.8.4. Raporty okresowe, fotografie i notatki
Wykonawca bedzie opracowywat 1 dostarczal raporty, ktore beda stanowily podstawe
sprawozdawczosci
a) Raport Tygodniowy powinien zawierac:
o wykaz robot wykonanych,
0 plan robot na nastgpny tydzien,
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O codzienne zatrudnienie na budowie z podzialem na pracownikow nadzoru i
robotnikow,
o wykaz uzytego sprzetu,
o wykaz istotnych wydarzen,
o inne, wedlug zyczenia przedstawiciela Inzyniera,
b) Raport Miesigczny powinien zawierac:
a opis zakresu 1 rodzaj robot wykonanych,
szczegoly wszelkich probleméw zwigzanych z robotami wraz z dokumentacja,
zbiorcze podsumowanie wykonanych robot,
protokoty testow materiatdw, wyposazenia 1 urzadzen,
zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatem na pracownikoOw nadzoru,
robotnikow,
wykaz uzytego sprzgtu,
wykres postgpu robot w stosunku do Programu Robot,
wykres przedstawiajacy status finansowy zawierajacy rowniez wartosci robot
zakonczonych, odebranych, oraz dokonanych zaptat,
kolorowe fotografie przedstawiajace postgp robot na kazdym odcinku,
szczegblowy program robdt na nastepny miesiac,
wykaz istotnych wydarzen,
wykaz spraw zalegtych,
wykaz reklamacji 1 zadan,
podsumowanie 1 propozycje,
inne, wedtug zyczenia przedstawiciela Inzyniera.

00D D

00D

SR Sy Iy N

Raporty tygodniowe powinny by¢ dostarczone pierwszego dnia nastgpnego tygodnia, a
raporty miesi¢czne pierwszego dnia nastgpnego miesiaca.

Raporty tygodniowe powinny by¢ dostarczone w jednym egzemplarzu, a miesigczny w
trzech.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robo6t dokonuje Inzynier po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawceg
o zakresie obmierzanych Robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych  nie  zwalnia ~ Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich Robo6t. Bledne dane zostana poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu
miesi¢gczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Dhlugosci 1 odleglosci  pomigdzy  wyszczegdlnionymi  punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;.
Jesli Specytikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m’ jako dlugo$¢ wykopu pomnozona przez $rednia wysoko$¢ i
szeroko$¢ wykopu.
Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawcg.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym przejgciem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy
Robot.
Wszystkie obmiary Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych ~ powierzchni lub  objetosci  bgda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi
Obmiaru, ktorego format zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru Robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

o odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

0 odbiorowi czg$ciowemu,

o odbiorowi ostatecznemu
Przejgcie robdt odbywaé si¢ bedzie zgodnie z procedura opisana w Warunkach
Kontraktowych dla robot Inzynieryjno-Budowlanych.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot
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zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej cze$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr begdzie przeprowadzany
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia.

Jakos¢ 1 i1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlana 1 ST.

8.3. Odbior czesSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg§ci Robot. Odbioru
czegsciowego Robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W
przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca si¢ di Inzynier Kontraktu w sprawie
uczestnictwa odbiorach lub zajecia stanowiska.

8.4. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest protokot
odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
o Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub
zamienne).
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o Protokoty odbioréw technologicznych, protokoly szczelnosci przewodow
sanitarnych.

o Dzienniki Budowy.

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST.

o Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1
pomiarow, zalaczonych do dokumentow odbioréw, wykonanych zgodnie z ST.

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

o Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu..

o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej min. 3 egzemplarze.

o Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, o$§wietlenia,
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa  pfatnosci  jest cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania
1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST
1w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
o robocizng bezposrednia,
o warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Plac Budowy 1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
o koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych  robdt, wubezpieczenia 1 koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, itp.,
o zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,
o podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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