Specyfikacje techniczne — Wymagania ogolne ST-00.00.
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza typu
Orlik 2012, ogrodzeniem, o$wietleniem, ciaggdw pieszych oraz jezdnych, zielenig.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1. Wymagania
ogolne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w
powigzaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej
Dokumentacji Przetargowej.

Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) wraz z niezbgdnym zakresem prac
geodezyjnych, polegajacych na wytyczeniu powierzchni zabudowy , osi, wyznaczeniu
poziomow itp.,
0 inwentaryzacje wykonanych elementow obiektu,
o projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,
o ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiajacego
przy akceptacji Projektanta,

Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.
Zakres Robot zasadniczych opisanych w ST obejmuje nastepujace roboty:

Wykonanie robo6t przygotowawczych;

Budowa boiska do pitki noznej;

Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego;
Budowa os$wietlenia boisk;

Budowa ogrodzenia;

Budowa ciggu jezdnego oraz pieszego;

Wykonanie zieleni;

Budowa modulowego systemu zaplecza boisk sportowych.

ONogarwWNE

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska norma PN

- I1SO 7607-1 - ,, Budownictwo Terminy Ogblne” oraz PN-ISO 7607-2 - , Budownictwo -
Terminy stosowane w umowach”

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
C) obiekt malej architektury;
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budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolnostojacy, albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w
ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych 1
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i
koncowych, W miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
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naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bgdacy w dyspozycji zakladu
gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboroéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integralna catos¢ uzytkows.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowo odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego, Inzyniera — o0soba posiadajgca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke¢ zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci 1 iloSci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera i Inspektora
Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okres§lonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspolrzedne punktéw gldéwnych trasy oraz reperow.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét, a uszkodzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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Warunki dodatkowe
Wykonawca, zobowigzany jest wykona¢ i uwzgledni¢ koszty:

Q

Q

Zorganizowania zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i p. poz.,

Badania gruntow w obrebie przedmiotu robot przez uprawnionego geologa,
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych,

Dokonania wizji lokalnej na terenie budowy celem dokladnego zapoznania si¢ ze
stanem istniejagcym terenu.

Podlaczenia mediow i oplaty za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb
placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robdt budowlanych w tym 100%
kosztow dogrzewania zaplecza budowy w okresie zimowym,

Optata za zajecie drog miejskich oraz terendw innych wiascicieli, chodnikow,
odtwarzania nawierzchni, wykonania przepustow wraz z kosztami uzyskania
niezbednych decyz;ji,

Oczyszczenia nawierzchni chodnikow 1 ulic sgsiadujacych z placem budowy z
wszelkich nieczystosci zwigzanych z prowadzong budowa, a w szczegdlnosci
ziemi 1 blota,

Naprawienia szkod powstatych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci,
Ustug geologicznych 1 geodezyjnych budowy, w tym réwniez wytyczne granic
terenu budowy oraz ustalenie niezbednych punktow wysokosciowych w
bezposrednim sgsiedztwie zabudowanego terenu,

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz pelnej dokumentacji powykonawczej
w dwoch egzemplarzach,

Przeprowadzenia wszelkich robot, sprawdzen i1 obmiarow, przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych 1
instalacyjnych,

Wykonania rob6t ziemnych przy ewentualnym wystgpieniu wody gruntowej wraz
z kosztami przyjetej technologii,

Zabezpieczenia skarb wykopdéw zgodnie z technologia prowadzenia robot
ziemnych i przepisami BHP,

Oczyszczania i niwelacji terenu,

Wykonani rozbidérek wszelkich pozostatych na terenie placu budowli i elementow
kolidujacych z wykonaniem przedmiotu zadania, segregacji i wywiezienia gruzu,
wywozu materialdw pochodzacych z wykopow a takze odpadéw wytworzonych w
trakcie budowy,

Zapewnienie Inzynierowi Nadzoru i Inzynierowi Kontraktu, w okresie trwania
kontraktu, pomieszczen do odbywania narad przez min 8 o0s6b wraz z
wyposazeniem biurowym i dostgpem do telefonu, umowa moze przewidywac
zapewnienie powyzszego zadania przez Zamawiajacego kontraktu,

W razie koniecznosci 1 ustaleniach wewngtrznych wykonywania przez
autoryzowany serwis producenta elementow technologicznych przedmiotu zadania
wg zalecen 1 warunkéw producenta,

Zakupienie 1 zalozenie ksigzek obiektow,

Oplaty zwigzane z odbiorem przylaczy 1 instalacji wewngtrznych w razie
koniecznos$ci ingerencji w instalacje obiektow sasiednich w budynkach, przy
jednoczesnej akceptacji Zamawiajacego na piSmie, koordynacji i1 nadzoru
technicznego, ktory bedzie prowadzit Kierownik Budowy, nad robotami
dodatkowymi lub/i zmiennymi wykonywanymi przez wykonawcoéw wybranych w

Budowa zespotu boisk ,,ORLIK 2012 w Gryfinie



Specyfikacje techniczne — Wymagania ogolne ST-00.00. 6

trybie ustalonym o zamoéwieniach publicznych oraz robot zwigzanych z
wykonawstwem sieci i przylaczy wykonywanych przez dostawcow mediow.

o Wpykonanie trwalych napisow poprzez tabliczki informacyjne Iub stupki
okreslajace usytuowanie elementow instalacji w terenie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

Dokumentacja Projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i
sporzadzong przez Wykonawcg.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, Inzyniera, stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegbdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
o Utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
o Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
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Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla osob
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopoéw 1 drog
dojazdowych,

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
O zanieczyszczeniem  zbiornikdbw i ciekow wodnych substancjami
toksycznymi,
O  zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
o  mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na  terenie  baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robodt albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczng lub certyfikat
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.
Materialty,  ktore sg  szkodliwe dla  otoczenia  tylko w czasie Robot,
a po zakonczeniu Robodt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materialdw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy przy obecnosci
przedstawiciela wlasciciela uzbrojenia.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Dla wszelkiego rodzaju urzadzen obcych jak np. studzienki dla urzadzen podziemnych,
Wykonawca ma obowigzek dokona¢ regulacji pionowej i dowigza¢ si¢ z nimi do rzednych
nowo budowanego obiektu.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie
realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Jezeli Wykonawca zmuszony bedzie ingerowaé w teren prywatny, moze dokonaé tego
jedynie wtedy kiedy uzyska pisemne pozwolenie wiasciciela dziatki. Po ukonczeniu prac
Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia stanu istniejgcego dziatki, (odtworzenia
ogrodzenia, przesadzenia zieleni, jezeli takowa zostala zniszczona lub przeniesiona w inne
miejsce na czas prac budowlanych).

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewngetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spehiajace tych warunkéw
zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy Planu bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.
Plan bioz ma by¢ sporzadzony wg Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
opublikowanego w Dz. U. nr120 poz.1126
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Ochrona Robot
Wykonawca  begdzie  odpowiedzialny za ochrong Robodt, za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do Robot od daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia Robodt przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu wydania Swiadectwa Przejecia
Robot.
Inzynier Kontraktu moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodnie
z  Rozporzadzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej 1 Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow lub odcinkow robdt Wykonawca ma
obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robdt Wykonawca przedlozy Inzynierowi dokumenty
budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej ST, dokumentacje projektowa wraz z
naniesionymi w czasie prowadzenia robot zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w
szczegbdlnosci szkice tyczenia 1 kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw i obiektow
oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg.
Ztozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkoéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca przygotuje niezbedng liczbe egzemplarzy Dokumentacji Geodezyjne;j
Powykonawczej na wlasny koszt i przekaze jg odpowiedniemu dla obszaru inwestycji
osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz Inzynierowi Kontraktu.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY

Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialdw z danego zroédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciggly spetniaja wymagania
Kontraktu w czasie postepu Robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialow odpowiadajgcych ustaleniom
zgodnych z :

o Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 - o wyrobach budowlanych, ( ustawa nalozyta

obowigzek znakowania materiatow 1 wyrobow budowlanych znakiem CE zgodnie
z Art. 5.

Ustawy ,,Wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych , jezeli jest:

o oznakowany CE , co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng".

o ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 - w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu"

o ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 - w sprawie probek
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu".

o ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 - w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu znakowania Wwyrobow
budowlanych znakiem CE"

Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych Wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajagcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca  przedstawi  dokumentacje¢  zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢  za  spelienie wymagan iloSciowych
1 jakosciowych materiatlow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie  wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje
1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot.
Wszystkie ~ odpowiednie =~ materialy pozyskane z wykopow na Placu Budowy
lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bgda wykorzystane do Robot
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.
Eksploatacja Zroédet materialtow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
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Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materialbow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Probki materialtow moga by¢ pobierane przez Inzyniera w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacii
okreslonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:
o Inzynier bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie prowadzenia inspekcji,
a Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie  odbywa  si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych Robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca  wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ 1 wiasciwos$¢ do Robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy
w  miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
W przypadku gdy materialy beda sktadowane na terenie nalezagcym do osob trzecich, nie
uwzglednionych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, Wykonawca
najpierw musi uzyska¢ wstepng zgode od Inzyniera a nastepnie stosowne zezwolenia od
Wiasciciela terenu i przedlozy je Inzynierowi.

Wariantowe stosowanie materialow
Jesli ~ Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca  jest  zobowigzany do  uzywania  jedynie  takiego  sprzgtu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢  pod  wzglegdem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt,  zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania
jakosci 1 warunkow wyszczeg6lnionych w  Kontrakcie, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba  $rodkow  transportu  bedzie  zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
1 innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu
Budowy, na wilasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Warunkami
Kontraktu, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za
ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, Dokumentacja Projektowa, PZJ, projektu organizacji
Robot oraz poleceniami InZyniera.
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Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za  dokladne  wytyczenie ~w planie
1 wyznaczenie wszystkich elementow Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub
przekazanymi na pismie instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania Robdt,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier.

Sprawdzenie =~ wytyczenia  Robot lub  wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialdow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robot 1 dostarczy Inzynierowi
do zatwierdzenia szczegdly swojego programu zapewnienia jakosci, w  ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogolng opisujaca:

o organizacje wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

O organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

o BHP,

o wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz o0s60b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow Robot,

Q sposob 1 procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot.

o wykaz urzadzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktore bedzie
wykonywato ustugi),

o metode i1 system przechowywania wynikéw badan laboratoryjnych, protokoty
pomiardéw, regulacje mechanizméw kontroli i1 korekt uzytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposob i forma prezentacji tych informacji dla
InZyniera,

b) cze¢s¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

o wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

0 rodzaje 1 ilo$¢ $rodkoéw transportu wraz z metodami zatadunku 1 roztadunku,

0 metod¢ magazynowania materiatow,

O sposob zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utrata ich wlasciwosci
W czasie transportu,

O sposob iprocedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
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O sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

O sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadaja
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robdt bedzie osiagniecie zalozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jako$¢ materiatow.
Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow
oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier moze zadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz Robot
z  czestotliwoScia  zapewniajaca  stwierdzenie, ze roboty wykonano  zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Warunkami Kontraktu.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie miatl nieograniczony wstep do laboratorium Wykonawcy w celu
przeprowadzenia kontroli.
Inzynier poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
laboratorium, jego wyposazenia, pracy personelu, techniki lub metod badan. W przypadku
gdy Inzynier jest zdania, ze te wady mogg mie¢ wptyw na doktadno$¢ badan, moze on
odmoéwic uzycia do robot materiatow, ktore sg badane dopoki procedury badan nie zostang
skorygowane, a akceptacja materiatow ustalona.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek
Probki  beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
InzZyniera.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary b@dq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek  badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawiony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materialow u Zrddla ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier = moze  pobiera¢  probki  materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot
z Dokumentacja Projektowg 1 ST. W takim przypadku calkowite koszty badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Inzynier moze w ramach swoich kompetencji upowazni¢ Inspektora Nadzoru do
przeprowadzenia kontroli jakosci we wszystkich przypadkach i bez ograniczen.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ze zapewniono  zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi 1 przepisami, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i1 ktore spetniajg
wymogi ST,

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢é w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika  Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy protokoly 1 inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce 1 Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

o date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

0 uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw
Robot,

O terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

a przebieg Robodt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
1 okresy kazdego opdznienia,

o uwagi i polecenia Inzyniera,

o daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inzyniera, z podaniem powodu,

o zgloszenia 1  daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czegsciowych 1 koncowych odbiorow Robot,

O wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan  pogody i temperatur¢  powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

o zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed
1w trakcie wykonywania Robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

o dane dotyczace  jakosci  materialdw,  pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

QO inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
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Rejestr Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementéw wykonanych Robot. Szczegdélowe obmiary wykonanych
Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzynierowi.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(6.8.01. i 6.8.02.)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru Robot,

e) protokoly z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Raporty okresowe, fotografie i notatki
Wykonawca bedzie opracowywal i1 dostarczal raporty, ktore beda stanowily podstawe
sprawozdawczosci
a) Raport Tygodniowy powinien zawierac:
o wykaz robot wykonanych,
o plan robot na nastepny tydzien,
O codzienne zatrudnienie na budowie z podzialem na pracownikOw nadzoru i
robotnikow,
o wykaz uzytego sprzetu,
o wykaz istotnych wydarzen,
o inne, wedlug zyczenia przedstawiciela Inzyniera,
b) Raport Miesieczny powinien zawierac:
o opis zakresu i rodzaj robot wykonanych,
szczegOty wszelkich problemow zwigzanych z robotami wraz z dokumentacja,
zbiorcze podsumowanie wykonanych robot,
protokoty testow materialow, wyposazenia i1 urzadzen,
zestawienie zatrudnienia na budowie z podzialem na pracownikow nadzoru,
robotnikow,
wykaz uzytego sprzgtu,
wykres postepu robot w stosunku do Programu Robdét,
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O

wykres przedstawiajacy status finansowy zawierajacy rowniez warto$ci robot
zakonczonych, odebranych, oraz dokonanych zaptat,

kolorowe fotografie przedstawiajace postep robdt na kazdym odcinku,
szczegblowy program robot na nastepny miesiac,

wykaz istotnych wydarzen,

wykaz spraw zalegtych,

wykaz reklamacji i zadan,

podsumowanie i propozycije,

inne, wedlug zyczenia przedstawiciela Inzyniera.

Sy Iy

Raporty tygodniowe powinny by¢ dostarczone pierwszego dnia nastgpnego tygodnia, a
raporty miesigczne pierwszego dnia nastepnego miesigca.

Raporty tygodniowe powinny by¢ dostarczone w jednym egzemplarzu, a miesieczny w
trzech.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robot dokonuje Inzynier po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce
o zakresiec obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych  nie  zwalnia ~ Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukeji Inzyniera na pi$mie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera.

Zasady okreslania iloSci Robot i materialow
Diugosci 1 odleglosci  pomigdzy  wyszczegdlnionymi  punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$é wykopu pomnozona przez srednia wysokosé i
szerokos$¢ wykopu.
Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym przejeciem robodt, a
takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Podwykonawcy
Robot.
Wszystkie obmiary Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w
sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objetosci  beda uzupehione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi
Obmiaru, ktorego format zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioru Robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:
o odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czgsciowemu,
o odbiorowi ostatecznemu
Przejecie robdt odbywacé sie bedzie zgodnie z procedura opisang w Warunkach
Kontraktowych dla robot Inzynieryjno-Budowlanych.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidor Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzany
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia.
Jako$¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i ST.

Odbior cze¢sciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czgSciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W
przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca si¢ di Inzynier Kontraktu w sprawie
uczestnictwa odbiorach lub zajecia stanowiska.
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Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny Robdt nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajacych 1 Robdt poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robodt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest protokédt
odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
o Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupeiniajace lub
zamienne).
a Protokolty odbioréw technologicznych, protokoly szczelnosci przewodow
sanitarnych.
o Dzienniki Budowy.
o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST.
o Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw, zataczonych do dokumentéw odbioroéw, wykonanych zgodnie z ST.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
zgodnie z ST i ew. PZJ.
o Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu..
o Kopie mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej min. 3 egzemplarze.
o Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przelozenie linii telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia,
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne
Podstawg  ptatnosci  jest cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST
i w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
a robocizng bezposrednia,
o warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprz¢tu na Plac Budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
o koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i1 kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych  robot, ubezpieczenia 1 koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, itp.,
o zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,
o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zajecia pasa drogowego i organizacja ruchu na czas budowy.
Wykonawca ma obowigzek przygotowania i zatwierdzenia na wilasny koszt projekt
Organizacji Ruchu na czas budowy.
Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 1999 (Dz. U. Nr 59, poz. 623) w
sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.
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