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Budowa nowego nadproza #100 GRYFINO
o osadzenie szalunku drewnianego tukowego o tuku zgodnym z fukiem nadprozy
wystepujacych na obiekcie,

o podklinowanie na klinach drewnianych,

murowanie nadproza tukowego ceglanego zgodnie ze sztukg budowlang ceglami

klinkierowymi petnymi klasy min. 15 MPa na zaprawie cementowej klasy min. 10MPa,

rozszalowanie,

usunigcie belek zabezpieczajacych belki stropowe nad otworem,

osadzenie nowego okna,

otynkowanie nadproza od Wewnatrz pomieszczenia,

wyspoinowanie elewacji wokét otworu okiennego.
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UWAGA:

W zwigzku z niemozliwoscia dokonania odkrywek i oceny stanu technicznego
stniejacych niewidocznych konstrukeji jezeli Kierownik budowy w trakcie prac budowlanych
itwierdzi znaczace odstepstwo od zalozen projektowych wszelkie prace i rozwiazania
konstrukeyijne zostang rozwigzane w ramach Nadzoru Autorskiego.

6.2.NORMY OBCIAZEN ZASTOSOWANE PRZY WYKONYWANIU DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

PN-82/B-02000; Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001; Obciazenia budowli. Obciazenia stale.
PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Podstawowe Obciazenia technologiczne i montazowe,

53 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

; Przyjety schemat statyczny nadproza ceglanego to tuk wolnopodparty.

7 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie z:

°® niniejszym projektem budowlanym ,

® Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych ( Dz U. 03.47.401 z dn.
19.03.2003r.)

* "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” t. I i III,

° aktualnymi Polskimi Normami PN,

* Prawem Budowlanym,

® ze,sztukg budowlang”.

Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy rozwiaza¢ w ramach

madzoru autorskiego” przez osoby uprawnione.
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