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1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, 
zwiၐzanych ze zmianၐ sposobu uៀytkowania budynku na cele usᐠug rehabilitacyjno – terapeutycznych dla mieszkaᑀców Domu 
Pomocy Spoᐠecznej w Nowym Czarnowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót ogólnobudowlanych, 
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., ᐠၐcznie z:
♦ inwentaryzacjၐ wykonanych elementów obiektu
♦ projektami powykonawczymi.
Niniejszy opis naleៀy rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z dokumentacjၐ technicznၐ, przekazanၐ przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niៀej zakres robót zasadniczych oraz pomocniczych
1.4. Wykaz robót objᆐtych ST z podziaᐠem na grupy, klasy i kategorie wedᐠug Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ ( CPV ) :
GRUPA 1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowᆐ
KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

GRUPA 2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich czᆐᖰci oraz roboty w zakresie inៀynierii lၐdowej i wodnej

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociၐgów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

KATEGORIA 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociၐgów i rurociၐgów do odprowadzania ᖰcieków
KATEGORIA 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryၰ i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne
KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynków
GRUPA 3 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
KATEGORIA 45312100-8 Instalowanie poៀarowych systemów alarmowych – SSP 
KATEGORIA 45312200-9 Instalowanie alarmów wᐠamaniowych - SSWiN
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
KATEGORIA 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
KATEGORIA 45331210-1 Instalowanie wentylacji
KATEGORIA 45332200-5 Hydraulika
KATEGORIA 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzᆐtu sanitarnego

GRUPA 4 45400000-1 Roboty wykoᑀczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
KLASA 45410000-4 Tynkowanie
KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakᐠadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
KLASA 45430000-0 Pokrywanie ᖰcian i podᐠóg
KATEGORIA 45432000-4 Kᐠadzenie i wykᐠadanie podᐠóg, ᖰcian i tapetowanie ᖰcian
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie
1.5. Okreᖰlenia podstawowe
– Czas na ukoᑀczenie - czas na zakoᑀczenie Robót lub odcinka (w zaleៀnoᖰci od przypadku), tak jak zostaᐠ podany w Ofercie, 
obliczony od Daty rozpoczᆐcia
– Data rozpoczᆐcia - data rozpoczᆐcia Robót okreᖰlona w Umowie
– Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którၐ skᐠada siᆐ projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z 
uzgodnieniami i dokumentami
– Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami, stanowiၐcy urzᆐdowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeᑀ i okolicznoᖰci zachodzၐcych w toku wykonywania robót
– Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajၐca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do peᐠnienia 
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nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.
– Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcᆐ, posiadajၐca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowaៀniona do kierowania robotami i do wystᆐpowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
– Komisja – komisja odbiorowa, którၐ powoᐠuje Zamawiajၐcy po zgᐠoszeniu robót do odbioru
– Materiaᐠy - wszystkie tworzywa niezbᆐdne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i specyfikacjၐ 
technicznၐ, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
– Odpowiednia (bliska) zgodnoᖰၰ - zgodnoᖰၰ wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeᖰli przedziaᐠ tolerancji nie 
zostaᐠ okreᖰlony - z przeciᆐtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.
– Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caᐠy personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który moៀe 
obejmowaၰ personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy a takៀe wszelki inny personel pomagajၐcy Wykonawcy 
w realizacji Robót.
– Personel Zamawiajၐcego – Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiajၐcego oraz wszelki inny personel 
podany przez Zamawiajၐcego do wiadomoᖰci Wykonawcy 
– Plan BIOZ - plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzၐdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126)
– Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczၐce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwiၐzanych z prowadzeniem budowy
– Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bᆐdၐca autorem dokumentacji projektowej
– Przedsiᆐwziᆐcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórkၐ obiektów istniejၐcych i 
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i specyfikacjami technicznymi
– Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcᆐ w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg 
reguᐠ zawartych w Umowie
– Strona - Zamawiajၐcy lub Wykonawca, w zaleៀnoᖰci od kontekstu
– Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajၐcego oraz prawni 
nastᆐpcy tej osoby (lub osób).
– Zamawiajၐcy – osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajၐcy w Umowie.
1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ technicznၐ, Specyfikacjၐ 
technicznၐ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bᆐdzie wykonywaᐠ roboty zgodnie z przyjᆐtymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiaᐠów, urzၐdzeᑀ i 
technologii stosowanych przy wykonaniu robót okreᖰlonych kontraktem.
1.6.1. Przekazanie placu budowy
Inwestor, w terminie okreᖰlonym w warunkach kontraktowych, przekaៀe Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz Dokumentacjᆐ technicznၐ wraz ze specyfikacjၐ 
technicznၐ.
Zamawiajၐcy przekaៀe Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbᆐdne do wykonania prac objᆐtych 
kontraktem, w formie okreᖰlonej przez Inwestora.
Kierownik budowy, kaៀdorazowo na pisemnၐ proᖰbᆐ Wykonawcy, udostᆐpni wszystkie dokumenty niezbᆐdne do wykonania prac 
objᆐtych kontraktem.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoᖰၰ za ochronᆐ wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiaᐠów, do chwili 
odbioru koᑀcowego przez Komisjᆐ. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaᐠy, urzၐdzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 
naprawi, odtworzy i utrwali na wᐠasny koszt.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajၐca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, skᐠada siᆐ z: projektu budowlanego wraz z 
kopiami uzgodnieᑀ administracyjnych, projektu wykonawczego zawierajၐcego opis i rysunki oraz przedmiaru robót
Wykonawca wykona instrukcje obsᐠugi i konserwacji dla wszystkich elementów robót wᐠၐczajၐc w to urzၐdzenia, systemy oraz programy 
komputerowe i sprzᆐt biurowy.
1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy
Fakt przystၐpienia do robót, Wykonawca obwieᖰci publicznie przed ich rozpoczᆐciem, zgodnie z obowiၐzujၐcymi w tym zakresie 
przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umieᖰci w miejscach oraz iloᖰciach okreᖰlonych przez Inspektora 
Nadzoru, tablice informacyjne, których treᖰၰ i forma bᆐdၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi 
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bᆐdၐ utrzymywane przez Wykonawcᆐ w dobrym stanie przez caᐠy okres realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiၐzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aៀ do zakoᑀczenia i 
odbioru koᑀcowego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bᆐdzie utrzymywaᐠ tymczasowe urzၐdzenia zabezpieczajၐce, w tym: ogrodzenia, porᆐcze, 
oᖰwietlenie, sygnaᐠy i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne ᖰrodki, niezbᆐdne do ochrony robót, pracowników, 
spoᐠecznoᖰci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i przyjmuje siᆐ, ៀe jest wᐠၐczony w wynagrodzenie ryczaᐠtowe.
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1.6.4. Ochrona ᖰrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczၐce ochrony ᖰrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaᑀczania robót, Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody 
stojၐcej. Bᆐdzie podejmowaၰ wszelkie uzasadnione kroki majၐce na celu stosowanie przepisów i norm dotyczၐcych ochrony ᖰrodowiska 
na terenie i wokóᐠ terenu budowy oraz bᆐdzie unikaၰ uszkodzeᑀ lub uciၐៀliwoᖰci dla osób lub wᐠasnoᖰci spoᐠecznej i innych przyczyn 
powstaᐠych w nastᆐpstwie jego sposobu dziaᐠania.
Stosujၐc siᆐ do tych wymogów, bᆐdzie miaᐠ szczególny wzglၐd na:
♦ lokalizacjᆐ baz, warsztatów, magazynów, skᐠadowisk i dróg dojazdowych,
♦ ᖰrodki ostroៀnoᖰci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyᐠami i gazami, moៀliwoᖰciၐ powstania poៀaru
1.6.5. Ochrona przeciwpoៀarowa
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów ochrony przeciwpoៀarowej.
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ waៀny sprzᆐt ochrony przeciwpoៀarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,  w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeᑀ wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych 
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostᆐpem osób trzecich. 
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem, wywoᐠanym sposobem realizacji robót lub przez personel 
Wykonawcy.
1.6.6. Materiaᐠy szkodliwe dla otoczenia
Materiaᐠy, które w sposób trwaᐠy sၐ szkodliwe dla otoczenia, nie bᆐdၐ dopuszczone do uៀycia.
Nie dopuszcza siᆐ do uៀycia materiaᐠów wywoᐠujၐcych szkodliwe promieniowanie o stᆐៀeniu wiᆐkszym od dopuszczalnego, 
okreᖰlonego odpowiednimi przepisami.
Materiaᐠy, które sၐ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoᑀczeniu robót ich szkodliwoᖰၰ zanika (np materiaᐠy 
pylaste), mogၐ byၰ uៀyte pod warunkiem przestrzegania wymagaᑀ 
technologicznych ich wbudowania. Jeᖰli wymagajၐ tego odpowiednie przepisy, Zamawiajၐcy powinien otrzymaၰ zgodᆐ na uៀycie tych 
materiaᐠów od wᐠaᖰciwych organów administracji paᑀstwowej.
1.6.7.  Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronᆐ obiektów, instalacji, urzၐdzeᑀ znajdujၐcych siᆐ na powierzchni ziemi oraz pod ziemiၐ na terenie 
objᆐtym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek bᆐdၐcych ich wᐠaᖰcicielami, potwierdzenie informacji 
dostarczanych mu przez Zamawiajၐcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnoᖰci wᐠaᖰciciela 
tych obiektów, instalacji lub urzၐdzeᑀ.
Wykonawca zobowiၐzany jest umieᖰciၰ w swoim harmonogramie rezerwᆐ czasowၐ dla wszelkiego rodzaju robót, które majၐ byၰ 
wykonane w zakresie przeᐠoៀenia instalacji lub urzၐdzeᑀ podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomiၰ 
Inspektora nadzoru oraz wᐠadze lokalne o zamiarze rozpoczᆐcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzၐdzeᑀ, 
Wykonawca niezwᐠocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wᐠadze lokalne oraz bᆐdzie z nimi wspóᐠpracowaᐠ dostarczajၐc 
wszelkiej pomocy niezbᆐdnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzၐdzeᑀ i instalacji 
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajၐcego.
1.6.8.  Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiၐzany przestrzegaၰ przepisy dotyczၐce bezpieczeᑀstwa i higieny pracy. W 
szczególnoᖰci Wykonawca ma obowiၐzek zadbaၰ o to, aby personel nie wykonywaᐠ pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speᐠniajၐcych wymagaᑀ sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bᆐdzie utrzymywaᐠ wszelkie urzၐdzenia zabezpieczajၐce, socjalne oraz sprzᆐt i odpowiedniၐ odzieៀ dla 
ochrony ៀycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeᑀstwa publicznego.
Uznaje siᆐ, ៀe wszystkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ bezpieczeᑀstwa okreᖰlonych powyៀej, sၐ uwzglᆐdnione w 
wynagrodzeniu ryczaᐠtowym.
Wykonawca zobowiၐzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciၐgu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu 
bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ".
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za ochronᆐ robót, za wszelkie materiaᐠy i urzၐdzenia uៀywane do robót, od daty rozpoczᆐcia robót 
do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokóᐠu odbioru koᑀcowego robót.
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ roboty do czasu odbioru koᑀcowego. Utrzymanie powinno byၰ prowadzone w taki sposób, aby 
obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byᐠy w zadowalajၐcym stanie przez caᐠy czas prowadzenia robót, do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeᖰli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty 
budowlane mogၐ zostaၰ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczၐၰ roboty utrzymaniowe nie póហniej niៀ 24 godziny po otrzymaniu 
polecenia od Inspektora.
1.6.10. Stosowanie siᆐ do przepisów prawa
Wykonawca zobowiၐzany jest znaၰ wszystkie przepisy wydane przez wᐠadze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które sၐ 
w jakikolwiek sposób zwiၐzane z robotami. Wykonawca jest w peᐠni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiၐzany jest przestrzegaၰ praw patentowych i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za wypeᐠnienie wszelkich wymagaᑀ 
prawnych odnoᖰnie wykorzystania opatentowanych urzၐdzeᑀ lub metod. Ponadto w sposób ciၐgᐠy bᆐdzie informowaၰ Inspektora 
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Nadzoru o swoich dziaᐠaniach, przedstawiajၐc kopie zezwoleᑀ i inne odnoᖰne dokumenty.
2. MATERIAᐐY
Do wykonania robót Wykonawca moៀe uៀyၰ tylko materiaᐠy posiadajၐce dokumenty dopuszczajၐce je do stosowania w budownictwie na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej :
a) certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, wskazujၐcy na to, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat 
technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklaracjᆐ zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z aprobatၐ technicznၐ w przypadku wyrobów, jeៀeli nie sၐ objᆐte certyfikacjၐ 
okreᖰlonၐ w pkt. a) i które speᐠniajၐ wymogi ST.
2.1. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom Specyfikacji technicznej
Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostanၐ przez Wykonawcᆐ wywiezione z placu budowy, bၐdហ 
zᐠoៀone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kaៀdy rodzaj Robót, w którym znajdujၐ siᆐ niezbadane i nie zaakceptowane materiaᐠy, Wykonawca wykonuje na wᐠasne ryzyko, liczၐc 
siᆐ z ich nie przyjᆐciem i nie zapᐠaceniem.
2.2. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu gdy bᆐdၐ potrzebne do Robót, byᐠy zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰci do Robót i byᐠy dostᆐpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skᐠadowania bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru 
lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcᆐ.
3. SPRZᆀT
Podstawowym warunkiem doboru sprzᆐtu jest osiၐgniᆐcie efektu okreᖰlonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej. 
Podstawowy oraz drobny sprzᆐt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dហwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) 
powinien byၰ dobrany w zaleៀnoᖰci od rodzaju robót. Sprzᆐt uៀywany do robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ Wykonawcy i powinien 
odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i jakoᖰci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ 
wykonanych robót. Sprzᆐt uៀywany do wykonania robót powinien byၰ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowၐ.
Sprzᆐt bᆐdၐcy wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania robót, ma byၰ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoᖰci do pracy 
oraz musi byၰ zgodny z normami ochrony ᖰrodowiska i przepisami dotyczၐcymi jego uៀytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodnoᖰၰ z oryginaᐠem, potwierdzajၐcych 
dopuszczenie sprzᆐtu do uៀytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrᆐbnymi ).
Wybrany sprzᆐt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moៀe byၰ póហniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny, urzၐdzenia i narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania jakoᖰci i warunków wyszczególnionych w Umowie, nie 
zostanၐ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych 
robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów.
Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w specyfikacji i dokumentacji 
technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okreᖰlonym Umowၐ.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bᆐdၐ speᐠniaၰ wymagania dotyczၐce przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie i innych parametrów technicznych.
ᖠrodki transportu nie odpowiadajၐce warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostanၐ usuniᆐte z terenu budowy.
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ w czystoᖰci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wᐠasny koszt.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowၐ, przepisami Prawa Budowlanego,, obowiၐzujၐcymi w 
Polsce normami oraz za jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i wykonywanych Robót, za ich zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ technicznၐ, 
Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za dokᐠadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów  Robót zgodnie z 
Dokumentacjၐ technicznၐ lub poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na wᐠasny koszt skoryguje wszelkie pomyᐠki i bᐠᆐdy w czasie trwania Robót, jeᖰli wymagaၰ tego bᆐdzie Inspektor 
Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokoᖰci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoᖰci 
za ich dokᐠadnoᖰၰ wykonania.
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i czᆐᖰci Robót bᆐdၐ oparte na wymaganiach 
sformuᐠowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu  decyzji, Inspektor 
Nadzoru uwzglᆐdni wyniki badaᑀ materiaᐠów i Robót, rozrzuty normalnie wystᆐpujၐce przy produkcji i przy badaniach materiaᐠów, 
doᖰwiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badaᑀ naukowych oraz inne czynniki wpᐠywajၐce na rozwaៀanၐ kwestiᆐ.
Polecenia Inspektora Nadzoru bᆐdၐ wykonywane nie póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcᆐ, pod groហbၐ zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytuᐠu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakoᖰci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóᐠy swojego Programu 
zapewnienia jakoᖰci. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, moៀliwoᖰci techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujၐce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacjၐ technicznၐ, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakoᖰci bᆐdzie zawieraၰ:
a) czᆐᖰၰ ogólnၐ opisujၐcၐ:
♦ organizacjᆐ wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
♦ organizacjᆐ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
♦ sposoby przestrzegania zasad BHP
♦ wykaz zespoᐠów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
♦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakoᖰၰ i terminowoᖰၰ wykonania poszczególnych elementów Robót
♦ sposób i procedurᆐ proponowanej kontroli i sterowania jakoᖰciၐ wykonywanych Robót
b) czᆐᖰၰ szczegóᐠowၐ opisujၐcၐ dla kaៀdego asortymentu Robót:
♦ wykaz maszyn i urzၐdzeᑀ stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
♦ rodzaje i iloᖰၰ ᖰrodków transportu wraz z metodami zaᐠadunku i rozᐠadunku
♦ metodᆐ magazynowania materiaᐠów
♦ sposób zabezpieczenia i ochrony ᐠadunków przed utratၐ ich wᐠaᖰciwoᖰci w czasie transportu
♦ sposób i procedurᆐ badaᑀ prowadzonych podczas dostaw materiaᐠów
♦ sposób i procedurᆐ badaᑀ prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót
♦ sposób postᆐpowania z materiaᐠami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajၐ wymogom
6.2. Zasady kontroli jakoᖰci Robót
Celem kontroli jakoᖰci robót bᆐdzie zapewnienie osiၐgniᆐcia zaᐠoៀonej jakoᖰci robót, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ Robót i jakoᖰci materiaᐠów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakoᖰci.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakoᖰci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakoᖰci materiaᐠów u ហródᐠa ich 
wytwarzania i musi byၰ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaᐠów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcᆐ, bᆐdzie oceniaၰ zgodnoᖰၰ 
materiaᐠów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badaᑀ dostarczanych przez Wykonawcᆐ. Inspektor Nadzoru moៀe 
pobieraၰ próbki materiaᐠów i prowadziၰ badania niezaleៀnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeᖰli wyniki tych badaᑀ wykaៀၐ, ៀe 
raporty Wykonawcy sၐ niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleៀnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaᑀ, albo oprze siᆐ wyᐠၐcznie na wᐠasnych badaniach przy ocenie zgodnoᖰci 
materiaᐠów i robót z dokumentacjၐ technicznၐ i ST. W takim przypadku caᐠkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badaᑀ i 
pobierania próbek, poniesione zostanၐ przez Wykonawcᆐ.
6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty
Inspektor Nadzoru moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia tylko te materiaᐠy, które posiadajၐ:
a) certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, wskazujၐcy na to, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklaracjᆐ zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z aprobatၐ technicznၐ w przypadku wyrobów, jeៀeli nie sၐ
objᆐte certyfikacjၐ okreᖰlonၐ w pkt. a) i które speᐠniajၐ wymogi ST.
W przypadku materiaᐠów, dla których ww. dokumenty sၐ wymagane przez ST, kaៀda partia dostarczona do robót, bᆐdzie posiadaၰ te 
dokumenty, okreᖰlajၐce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysᐠowe muszၐ posiadaၰ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badaᑀ 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badaᑀ bᆐdၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 
materiaᐠy które nie speᐠniajၐ tych wymagaᑀ, bᆐdၐ odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiၐzujၐcym Zamawiajၐcego i Wykonawcᆐ w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do koᑀca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoᖰၰ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ przebiegu robót, stanu bezpieczeᑀstwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kaៀdy zapis w dzienniku budowy bᆐdzie opatrzony datၐ jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaᐠa zapisu (z podaniem imienia 
i nazwiska oraz stanowiska sᐠuៀbowego). Zapisy bᆐdၐ czytelne, dokonane trwaᐠၐ technikၐ, w porzၐdku chronologicznym, bezpoᖰrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Zaᐠၐczone do dziennika budowy protokoᐠy i inne dokumenty, bᆐdၐ oznaczone kolejnym numerem zaᐠၐcznika i opatrzone datၐ i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy naleៀy wpisywaၰ w szczególnoᖰci:
♦ datᆐ przekazania Wykonawcy terenu budowy
♦ datᆐ przekazania przez Zamawiajၐcego dokumentacji technicznej
♦ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoᖰci i harmonogramów robót
♦ terminy rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudnoᖰci i przeszkody w ich prowadzeniu, 
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okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
♦ daty zarzၐdzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn
♦ zgᐠoszenia i daty odbiorów robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, czᆐᖰciowych i koᑀcowych odbiorów robót
♦ wyjaᖰnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
♦ stan pogody i temperaturᆐ powietrza w okresie wykonywania robót podlegajၐcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w zwiၐzku z warunkami klimatycznymi
♦ dane dotyczၐce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczၐce jakoᖰci materiaᐠów
♦ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadziᐠ
♦ inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaᖰnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bᆐdၐ przedᐠoៀone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania siᆐ.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjᆐcia lub zajᆐciem 
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania siᆐ. Projektant nie jest jednak stronၐ Umowy.
6.5.2. Dokumenty poᖰwiadczajၐce jakoᖰၰ wbudowanych materiaᐠów
Deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci materiaᐠów oraz orzeczenia o jakoᖰci materiaᐠów, bᆐdၐ gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoᖰci. Dokumenty te stanowiၐ zaᐠၐczniki do odbioru robót i winny byၰ udostᆐpnione na 
kaៀde ៀyczenie Inspektora Nadzoru.
6.5.3. Pozostaᐠe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siᆐ oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastᆐpujၐce dokumenty:
• pozwolenie na realizacjᆐ zadania budowlanego
• plan BIOZ
• protokoᐠy przekazania terenu budowy
• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne 
• protokoᐠy z narad i ustaleᑀ
• korespondencjᆐ na budowie
• protokoᐠy sprawdzeᑀ
6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bᆐdၐ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiᆐcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bᆐdၐ zawsze dostᆐpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglၐdu na ៀyczenie 
Zamawiajၐcego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacjၐ technicznၐ, ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bᆐdၐ wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek bᐠၐd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloᖰciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich robót. Bᐠᆐdy zostanၐ poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piᖰmie.
Obmiar gotowych robót bᆐdzie przeprowadzony z czᆐstoᖰciၐ wymaganၐ do celu pᐠatnoᖰci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreᖰlonym w 
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcᆐ i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót i materiaᐠów
Dᐠugoᖰci i odlegᐠoᖰci pomiᆐdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, bᆐdၐ mierzone poziomo, wzdᐠuៀ linii osiowej.
Jeᖰli ST, wᐠaᖰciwe dla danych robót, nie wymagajၐ tego inaczej, objᆐtoᖰci bᆐdၐ wyliczone w m jako dᐠugoᖰၰ pomnoៀona przez 
ᖰredni przekrój.
Iloᖰci które majၐ byၰ obmierzane wagowo bᆐdၐ waៀone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy
Wszystkie urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, bᆐdzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy zostanၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ. Jeៀeli urzၐdzenia te lub sprzᆐt wymagajၐ badaᑀ atestujၐcych, 
Wykonawca bᆐdzie posiadaၰ waៀne ᖰwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzၐdzenia pomiarowe bᆐdၐ przez Wykonawcᆐ utrzymywane w dobrym stanie, w caᐠym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takៀe w przypadku 
wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bᆐdၐ wykonane w sposób zrozumiaᐠy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci, bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika do rejestru obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich ST, roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom odbioru:
♦ odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
♦ odbiorowi czᆐᖰciowemu
♦ odbiorowi koᑀcowemu
♦ odbiorowi w trakcie trwania gwarancji
8.2. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegnၐ zakryciu.
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, bᆐdzie  dokonany w  czasie umoៀliwiajၐcym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postᆐpu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci robót do odbioru zgᐠasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór bᆐdzie przeprowadzony niezwᐠocznie, nie póហniej jednak niៀ w ciၐgu 3 dni od daty zgᐠoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakoᖰၰ i iloᖰၰ robót ulegajၐcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych przez 
Wykonawcᆐ w oparciu o przeprowadzone pomiary, w  konfrontacji z dokumentacjၐ technicznၐ, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót dokonuje siᆐ wg zasad jak przy 
odbiorze koᑀcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór koᑀcowy
8.4.1. Zasady odbioru koᑀcowego
Odbiór koᑀcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloᖰci, jakoᖰci ii wartoᖰci.
Caᐠkowite zakoᑀczenie robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru koᑀcowego bᆐdzie stwierdzona przez Wykonawcᆐ wpisem do dziennika budowy, 
z bezzwᐠocznym powiadomieniem na piᖰmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajၐcego. Odbiór koᑀcowy nastၐpi w terminie 
ustalonym w dokumentach Umowy, liczၐc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoᑀczenia robót i przejᆐcia 
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru koᑀcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci 
Inspektora Nadzoru i I Wykonawcy.
Komisja odbierajၐca roboty dokona ich oceny jakoᖰciowej na podstawie przedᐠoៀonych dokumentów, wyników badaᑀ i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodnoᖰci wykonania robót z dokumentacja projektowၐ i ST.
W toku odbioru koᑀcowego robót, komisja zapozna siᆐ z realizacja ustaleᑀ przyjᆐtych w trakcie odbiorów robót zanikajၐcych i 
ulegajၐcych zakryciu, zwᐠaszcza w zakresie wykonania robót uzupeᐠniajၐcych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeᐠniajၐcych w robotach wykoᑀczeniowych, komisja 
przerwie swoje czynnoᖰci i ustali nowy termin odbioru koᑀcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjᆐ, ៀe jakoᖰၰ wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacja projektowၐ i ST z uwzglᆐdnieniem tolerancji, i nie ma wiᆐkszego wpᐠywu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeᑀstwo uៀytkowania, komisja dokona potrၐceᑀ, oceniajၐc pomniejszonၐ wartoᖰၰ wykonywanych robót w stosunku do 
wymagaᑀ przyjᆐtych w dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koᑀcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koᑀcowego jest protokóᐠ odbioru ostatecznego robót, sporzၐdzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiajၐcego. Do odbioru koᑀcowego Wykonawca jest zobowiၐzany przygotowaၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
♦ dokumentacjᆐ projektowၐ podstawowၐ z naniesionymi zmianami oraz dodatkowၐ, jeᖰli zostaᐠa sporzၐdzona w trakcie realizacji 
umowy,
♦ specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy
♦ recepty i ustalenia technologiczne
♦ dzienniki budowy (oryginaᐠy)
♦ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ materiaᐠów zgodnie z ST
♦ protokóᐠy badaᑀ, sprawdzeᑀ
♦ dokumenty poᖰwiadczajၐce jakoᖰၰ wbudowanych materiaᐠów
W przypadku, gdy wedᐠug Komisji, roboty pod wzglᆐdem przygotowania dokumentacyjnego nie bᆐdၐ gotowe do odbioru koᑀcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcၐ, wyznaczy ponowny termin odbioru koᑀcowego robót.
Zarzၐdzone przez komisjᆐ roboty poprawkowe lub uzupeᐠniajၐce bᆐdၐ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupeᐠniajၐcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór w trakcie trwania gwarancji
Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwiၐzanych z usuniᆐciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
koᑀcowym i zaistniaᐠych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór w trakcie trwania gwarancji bᆐdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
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9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest wynagrodzenie ryczaᐠtowe okreᖰlone w umowie.
Wynagrodzenie ryczaᐠtowe obejmuje wszelkie koszty zwiၐzane z realizacjၐ przedmiotu zamówienia. 
Wynagrodzenie ryczaᐠtowe obejmuje równieៀ wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie moៀna byᐠo przewidzieၰ w czasie 
zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umoៀliwienia uៀytkowania ii funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 
ust. 1 K.C. )
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
• Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z póហniejszymi zmianami)
• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póហniejszymi zmianami)
• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaៀu, rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z póហniejszymi zmianami)

• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 )

• Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i 
higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 )

• Projekt budowlano–wykonawczy zmiany sposobu uៀytkowania budynku na cele usᐠug rehabilitacyjno – terapeutycznych dla 
mieszkaᑀców Domu Pomocy Spoᐠecznej w Nowym Czarnowie, wykonany przez Pracowniᆐ Projektowၐ arch. Graៀyny Stojek 
w kwietniu 2011 roku

• Przedmiar robót, wykonany przez Pracowniᆐ Projektowၐ arch. Graៀyny Stojek w kwietniu 2011 roku
• Instrukcje stosowania materiaᐠów wydane przez producentów.
• ᖠwiadectwa dopuszczenia materiaᐠów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaៀnione instytucje.
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