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1.CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ogélnobudowlanych,
zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania budynku na cele ustug rehabilitacyjno — terapeutycznych dla mieszkancow Domu
Pomocy Spotecznej w Nowym Czarnowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t ogélnobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ogélnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., tacznie z:
inwentaryzacjg wykonanych elementow obiektu
projektami powykonawczymi.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg techniczna, przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres rob6t zasadniczych oraz pomocniczych
1.4. Wykaz robét objetych ST z podziatem na grupy, klasy i kategorie wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien ( CPV ) :

GRUPA 1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

GRUPA 2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

KATEGORIA 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania $ciekdw

KATEGORIA 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynkéw

GRUPA 3 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacii elektrycznych oraz opraw elektrycznych

KATEGORIA 45312100-8 Instalowanie pozarowych systemow alarmowych — SSP

KATEGORIA 45312200-9 Instalowanie alarméw wtamaniowych - SSWIN

KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

KATEGORIA 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

KATEGORIA 453312101 Instalowanie wentylacii

KATEGORIA 45332200-5 Hydraulika

KATEGORIA 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

GRUPA 4 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KLASA 45410000-4 Tynkowanie

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;

KLASA 45430000-0 Pokrywanie $cian i podiég

KATEGORIA 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie cian

KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie

1.5. Okreslenia podstawowe
— Czas na ukorczenie - czas na zakonczenie Robét lub odcinka (w zalezno$ci od przypadku), tak jak zostat podany w Ofercie,
obliczony od Daty rozpoczecia
— Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w Umowie

— Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sig projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z
uzgodnieniami i dokumentami
— Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét

— Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petnienia
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nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

— Komisja — komisja odbiorowa, kt6rg powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robét do odbioru

— Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjq
techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

— Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu rob6t.

— Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktdry Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze
obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy
w realizacji Robét.

— Personel Zamawiajacego — Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiajacego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego do wiadomosci Wykonawcy

— Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

— Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;

— Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbidrkg obiektow istnigjacych i
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja projektowa, i specyfikacjami technicznymi

— Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg
regut zawartych w Umowie

— Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

— Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawni

nastepcy tej osoby (lub oséb).

— Zamawiajacy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajacy w Umowie.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczna, Specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatow, urzadzer i
technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.6.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg
techniczna,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych
kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektdéw i materiatéw, do chwili
odbioru koricowego przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z: projektu budowlanego wraz z
kopiami uzgodnieri administracyjnych, projektu wykonawczego zawierajacego opis i rysunki oraz przedmiaru rob6t

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwaciji dla wszystkich elementdw robot wigczajac w to urzadzenia, systemy oraz programy
komputerowe i sprzet biurowy.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umiesci w miejscach oraz iloSciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablice informacyjne, ktérych tre$¢ i forma bedg zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru koricowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikéw,
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wtaczony w wynagrodzenie ryczattowe.
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1.64. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarczania robét, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody
stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymogdw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczer wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji rob6t lub przez personel
Wykonawcy.
1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organéw administracii paristwowe;.
1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie
objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informacii
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela
tych obiektow, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzehn podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié
Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacii
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w
wynagrodzeniu ryczattowym.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ".
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét, od daty rozpoczecia robét
do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokétu odbioru koricowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru kofcowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia robét, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty
budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie péZniej niz 24 godziny po otrzymaniu
polecenia od Inspektora.
1.6.10. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktdre sa
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora
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Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

2.  MATERIALY

Do wykonania robét Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie na
terenie Rzeczpospolitej Polskie; :

a) certyfikat na znak bezpieczerstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodno&ci lub certyfikat zgodno$ci z aprobatq techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long w pkt. a) i ktdre spetniajg wymogi ST.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do Robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwosci do Rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru
lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okre$lonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej.
Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.)
powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od rodzaju robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i jako$ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robdt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w specyfikacji i
dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrebnymi ).

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania jako$ci i warunkow wyszczegolnionych w Umowie, nie
zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okrelonymi w specyfikacji i dokumentacji
technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okre$lonym Umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostana usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystoSci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa, przepisami Prawa Budowlanego,, obowigzujacymi w
Polsce normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robét zgodnie z
Dokumentacjg techniczng lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania Robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robédt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
za ich doktadno$¢ wykonania.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i czesci Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdty swojego Programu
zapewnienia jako$ci. Przedstawi on w nim zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogding opisujaca;
“  organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

sposoby przestrzegania zasad BHP

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robét

sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét
b) cze$¢ szczegbtowq opisujacq dia kazdego asortymentu Robét:
" wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

rodzaje i il0$¢ Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztladunku

metode magazynowania materiatéw

sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt

sposoéb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jakosci robdt bedzie zapewnienie osiagniecia zatoZonej jakosci robét, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca

jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakoSci.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakosci materiatéw u zrodta ich
wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢
materiatéw i robét z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, Zze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatéw i robét z dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.
64. Certyfikaty, deklaracje i atesty
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wiadciwych przepisow i dokumentow technicznych,
b) deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktdre spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot, bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdnosci:
" date przekazania Wykonawcy terenu budowy

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robot przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
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okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem przyczyn

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych odbioréw robét

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét oraz dane dotyczace jakosci materiatow

wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy.
6.5.2. Dokumenty poswiadczajace jakos¢ wbudowanych materiatéw
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow oraz orzeczenia o jakosci materiatow, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na
kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.5.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

plan BIOZ

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

protokoty z narad i ustalen

korespondencje na budowie
- protokoty sprawdzen
6.54. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg, przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
71. 0Ogoblne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng, ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedy zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
72. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi, bedg mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej.
Jesli ST, whasciwe dla danych robét, nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dtugo$¢é pomnozona przez
$redni przekroj.
lloci ktdre majg by¢ obmierzane wagowo bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét, bedzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiorowi cze$ciowemu

odbiorowi koricowemu

odbiorowi w trakcie trwania gwaranciji
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw przedstawionych przez
Wykonawce w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie wg zasad jak przy
odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
84. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koricowego
Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy,
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbidr korcowy nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przejecia
dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i | Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.
W toku odbioru koficowego rob6t, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetiajacych w robotach wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,
" specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentéw Umowy

recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST

protokoty badan, sprawdzen

dokumenty poswiadczajace jako$¢ wbudowanych materiatow
W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru kofAcowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr w trakcie trwania gwaranciji
Odbidr w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr w trakcie trwania gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez wszelkie roboty, ktérych rozmiardw i kosztow prac nie mozna byto przewidzie¢ w czasie
zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania ii funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632
ust. 1 K.C.)
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu, rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogdlnych zasad dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 )
Projekt budowlano-wykonawczy zmiany sposobu uzytkowania budynku na cele ustug rehabilitacyjno — terapeutycznych dla
mieszkancow Domu Pomocy Spotecznej w Nowym Czarnowie, wykonany przez Pracownie Projektowg arch. Grazyny Stojek
w kwietniu 2011 roku
Przedmiar robot, wykonany przez Pracownie Projektowa arch. Grazyny Stojek w kwietniu 2011 roku
Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.
Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucie.
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