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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowa instalacji elektrycznej wewnetrznej dla budowanej windy w budynku ZSP
nr 3 w Gryfinie przy ul. tuzyckiej 91. Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji tj. tras kablowych,
okablowania podstawowego zasilajacego i uziemiajacego, niezbednych zmian w instalacji
istniejacej np. Rozbudowe tablicy RG o sekcje zasilania windy TW, montaz dodatkowych opraw
oswietlenia awaryjnego i podstawowego, wykonanie uziemienia szybu, przebudowe inst
odgromowej, demontazi przebudowe instalacji NN kolidujacych a projektowana winda itp. Montaz
dedykowanych opraw szybu i kabiny windy, paneli sterujacych, tablicy sterowej TS w zakresie prac
dostawcy windy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonie instalacji elektrycznej w budynku.
W zakres prac wchodza roboty ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robét bedacych
zatacznikiem do SIWZ.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z projektem, ST
oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem robdt, oraz egzemplarzami
dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.

1.6. Dokumentacja projektowa

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dzialania, atesty, i protokoly
Z pomiaréw .

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny byé
omowione i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania wpisow i akceptowane przez
osoby uprawnione.

1.7. Zgodnosc robodt z dokumentacja projektowq i ST

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,
przedmiarem robot i ST.

Jesli materiaty lub roboty nie beda zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny
wplyw na jakosc¢ robot, materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.



1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca na wiasny koszt podczas robot umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne
wymagane przez obowigzujace przepisy BHP.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowacC obowigzujace przepisy ochrony srodowiska naturalnego
podczas prowadzenia robot.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ obowiazujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej, posiadac
sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym
podczas realizacji robét elektrycznych przez jego pracownikow.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatow szkodliwych nie wolno stosowac. Wszelkie materiaty stosowane do robdt maja posiadac
aprobate techniczng i swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
uprawnione organy.

1.12. Przepisy BHP
Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.  Zapewni¢ stosowanie
wymaganych urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz
wyposazenia zatrudnionych pracownikéw w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.



2. Materiaty.

2.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w dokumentacji technicznej.
Malezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane
w budownictwie, posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B
lub CE/.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakosc.
Przed zastosowaniem materiatdw wykonawca winien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela Inwestora.
- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.
- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom nie moga by¢ stosowane winny by¢ usuniete z terenu
budowy.
Roboty, gdzie =zastosowano materialy bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie rozliczone.

p S B Przewody elektroenergetyczne

Typ przewodow i kabli stosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacia
dokumentacji technicznej. Przewody wielozytowe stosowaé w wykonaniu okraglym. Zyly
przewodow wielozylowych oraz przewody jednozytlowe ukiadane wspdlnie muszg posiadac rézne
barwy izolagji.

Sposob uktadania przewodow w instalacji musi byC dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wplywu instalacji elektrycznych
i srodowiska. Przewody instalacyjne stosowac na napiecie znamionowe (450/750V). Stosowac
przewody z zytami miedzianymi.

2.3. Osprzet instalacyjny

Stuzy do przytaczania odbiornikow elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania obwoddw w
instalacjach elektrycznych. Stosowac osprzet renomowanych producentdw z jednej linii produktow.

2.4, Rury i listwy instalacyjne

Powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie.
Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit sciskajacych, z jakimi
nalezy sie liczy¢ w migjscu ich ulozenia. Wnetrza Scianek powinny byc gladkie lub powleczone
warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli i przewoddow.

2.5. Odbidér materialow na budowie

- Materialy na budowe nalezy dostarczac facznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

- Materialy nie spetniajace wymagan nie moga by¢ stosowane.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca winien zapewni¢ skladowanie materiatbw w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.



Materiaty powinny byé przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

2.7. Zestawienie materiatlow

Lp. Nazwa Jm  llos¢ |
1 puszka rewizyjna dla ztacza kontrolnego szt 1
2 welna mineralna m3 | 04
3:Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm :kg 14,95:
4 Druty stal.okragly ocynk.fi 8mm kg . 3,29
Suchwyty 18mm szt. | 42
6 piasek do betondow Am3 | 0,22
7 cement portlandzki CEM 1 t . 004
8 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 | 0,03
8 masa ogniochronna CP 671 kg | 08

tablice rozdzielcze metalowa podtynkowa z szyng TH35,
10zamykana na kluczyk, wym. 200x200x120mm, IP20 szt. 1
Roztacznik bezpiecznikowy np. Z-SLS/NEOZ/3+N DO2: gG
1163A szt | 1
12 oprawy Swietldwkowe 2x36W, IP20 szt. | 1
13 oprawy zarowe do przykrecania - dostarcza dostawca windy |szt. 9
oprawy awaryjna (p/t do przes. otwartych) LED 1h 3W ' '
14 jednozadaniowa autotest np. LVPO/1/SE/AT lub réwnowazna szt. | 5
15 zaptonniki szt. | 2
16 swietlowki jszt. | 2,08
17 tacznik schod.p/t 250V/6-10A st.pods.IP44 szt 2,04
wylacznik réznicowopradowy 400V/40A/300mA np. FI- [ [ '
1840/4/03-A szt. | 1
wylacznik nadpradowy C10A z modutem réznicowopradowym
19 30mA np. CKNB-10 /1N/C/003 szt. | 1
20:\w+acznik nadpradowy B 6A np. CLS6-BE' szt. | 1
21 puszki izolacyjne podtynkowe PK60' szt | 2,04
22 rury RL47 m 13,73
23rury RL18 m 312
24‘zlaczki 47mm szt. 541
25ztaczki 18mm szt. | 123
26 Naroze wewnetrzne 900 dla KIO 60x40 szt | 4
27 Naroze zewnetrzne 90o dla KIO 60x40 szt | 4
28 Listwa kablowa KIO 60x40 m 14,56
29 wspomniki dachowe np. A-11G szt. | 96
30 wsporniki cienne szt. 2,02
31 &acze kontrolne 4-otworowe szt | 3
32 uchwyt rynnowy szt. 1
33iuchwyt na blache katowy, skrecany '_szt. 1
34 koncowki kablowe szt. | 2472

35 Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m | 4784



36/Przewéd YDYp-450/750V 4x1,5mm2 m 45,76
37 przewody kabelkowe YLY 3x4mm2 m 33,28
38 przewody kabelkowe LGY 6mm2 m 49,92
39 przewody kabelkowe LGY 10mm2 m 85,28
40tacznik 60x40 lszt. | 9,52
41 kotki rozporowe plastykowe szt. | 1176
42 wkiadka DO1 gG 16A szt | 3

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych i alternatywnych pod
warunkiem, ze s3 to rozwigzania co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie oraz posiadajg parametry rownowazne lub lepsze od
wskazanych w dokumentacji projektowej.

Rozwigzania alternatywne sg mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sg mniej
kosztowne i co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do
wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje
konieczne dla kompletniej oceny przez Biuro Projektow tacznie z rysunkami, obliczeniami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i
innymi istotnymi szczegdtami.

Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty
dotaczy¢ niezbedne badania certyfikaty, opinie techniczne oraz pisemng zgode od Projektanta,
stwierdzajaca o rownowaznosci technicznej, funkcjonalnej, uzytkowej i jakosciowej rozwigzan.

3.Sprzet
Nalezy stosowac sprzet nie powodujacy ztego wplywu na bezpieczenstwo pracownikow i jakosc
wykonywanych robdt. Uzywany sprzet powinien posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia
do uzytkowania, jesli takowe sa wymagane przepisami.

4. Transport

Nalezy stosowacC takie srodki transportu, ktdére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
transportowanych materiatow i wykonywanych robét.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych materiatow i elementéw oraz zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét,
wymaganiami 5T, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Przygotowanie podtoza i trasy kablowe

Przed przystapieniem do trasowania nalezy wyznaczyc lokalizacje poszczegolnych urzadzen. Nalezy
rowniez wykonac przebicia w scianach o srednicach 25mm, 80mm oraz zainstalowac korytka
kablowe 60x40 i rury RJ18, RL47 na na scianach i sufitach, oraz w bruzdach sciennych. Prace
wykonywac przed ulozeniem warstw tynkarskich. Przepusty przez Sciany zewnetrzne oraz stropy
po instalagjii kabli uszczelni¢ za pomocg materiatlow ognioodpornych o odpowiedniej klasie
odpornosci (nie mniej niz EI30) tak aby nie dopusci¢ do rozprzestrzeniania sie pozaru przy pomocy



mas ogniochronnych firmy HILTI np CP611.
Po instalacji kabli lub rurek z kablem zaprawic bruzdy z uzyciem zapraw cementowo - wapienngj
lub klejowe;j.

5.2 Uktadanie kabli i przewoddéw instalacji elektrycznych dla
zasilania Tablicy Sterowej TS i napedu windy

Zasilanie Tablicy Sterowej TS i napedu windy nalezy wykonacé przewodami 4xLgY 6mm’ (zasilanie
napedu windy), 1xLgY10mm?’ (uziemienie tablicy sterowej i napedu windy), YLY3x4mm?* (zasilanie
tablicy sterowej TS) na korytkach kablowych, w rurkach elektroinstalacyjnych RL47 w gotowych
bruzdach oraz podtynkowo. Kable z jednej strony zarobic i podfaczyc pod zaciski srubowe w sekdji
TW rozdzielni RG zas z drugiej w miejscu planowanego posadowienia tablicy sterowej TS
pozostawic po 4m zapasu kabli z zarobionymi koricéwkami.

5.3. Sekcji Zasilania Windy TW (Rozdzielnica windy)

Rozdzielnie RG nalezy rozbudowac o sekcje dla zasilania projektowanej windy oraz oswieltenia
awaryjnego. W tym celu istniejaca rozdzielnie rozbudowac o wylacznik réznicowopradowy o
pradzie znamionowym 40A, napieciu znamionowym 400V i pradzie réznicowym 300mA, roztgcznik
bezpiecznikowy z wkiadka Gg 16A dla zasilania napedu windy, wylacznik nadmiarowopradowy z
cztonem réznicowopragdowym o pradzie znamionowym 10A, charakterystyce typu C i pradzie
roznicowopradowym 30mA dla zasilania tablicy sterowej TS, oraz wylacznik nadmiarowopradowy
typu B o pradzie znamionowym 6A dla zasilania oswietlenia awaryjnego.

5.4. Wylacznik giowny windy WGW
Wytacznik gtéwny windy WGW zabudowac przy drzwiach windy na poziomie parteru. Jako
wytacznik zabudowacroztacznika izolacyjnego 3P 63A np. Vistop 022512 lub réwnowazny w
obudowie podtynkowej metalowej o IP20 i wym min. 200X200x100mm, zamykanej na kluczyk.
Wylacznik WGW zabudowac na kablach wiz 4xLgY 6mm?. Kable zarobic i podtaczyc pod zaciski
srubowe.

5.5. Instalacja oswietleniowa ogodlna i awaryjna

Budowa szybu windy wymusza rozbudowanie instalacji oswietlenia poprzez zainstalowanie
dodatkowej oprawy na III pietrze w celu zapewnienia wymaganego przez dostawce windy
natezenie oswietlenia przy Tablicy Sterowej windy TS (ESr = min. 200Ix na poziomie podtogi).
Rozbudowe wykonac w oparciu o oprawe Swietlowkowa tego samego typu lub o wygladzie
zblizonym do opraw istniejacych.

Zastosowac oprawe z kloszem opalizowanym oraz z elektronicznym ukfadem zaptonowym.

Oprawe zasilic z najblizszej istniejacej oprawy oswietlenia podstawowego przewodem
YDY3x1,5mm2 uktadanym podtynkowo.

W oprawie nalezy zastosowac swietlowki tréjpasmowe o temperaturze barwowej jak swietlowki w
oprawach istniejacych oraz strumieniu 3350lm. Oprawe montowac nastropowo.

W budynku na wyremontowanych kondygnacjach I, II, III pietra zabudowac dodatkowe oprawy
oswietlenia awaryjnego. W tym celu nad kazdym podestem przy wejsciu do windy
na poszczegdlnych kondygnacjach zabudowac nastropowe oprawy oswietlenia awaryjnego LED np.
LVPO oprawa awaryjna 3W Rozsyt Area 1h AT CNBOP o podtrzymaniu jednogodzinnym.

Oprawy awaryjne zasili¢ przewodem YDY 4x1,5mm2 2z zabezpieczenia B6A zabudowanego w
rozdzielni RG na parterze. Kabel zasilajacy ukladac w pionie kablowym wspdlnym
z kablami wlz dla zasilania windy na odcinku III — II — I pietro — parter w rurce RL47 i korytku PCV.
Oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami.



5.6. Instalacja oswietleniowa kabiny i szybu windy

Oprawy oswietlenia kabiny oraz szybu windy zasilic przewodem YDY3x1,5mm2 z Tablicy Sterowej
windy TS. Sterowanie praca opraw kabiny windy realizowac poprzez zegar astronomiczny badz
recznie z poziomu Tablicy Sterowej windy TS (wybdr rozwigzania w zakresie dostawcy windy).
Sterowanie praca opraw instalowanych w szybie windy realizowac poprzez wigczniki schodowe
montowane w szybie windy (poziom piwnicy) oraz w Tablicy Sterowej TS (najwyzsza kondygnacja).
Oprawy oswietleniowe kabiny i szybu windy dostarczy dostawca windy.

5.7. Uziom fundamentowy i polaczenia wyréwnawcze

W fundamencie windy, w dolnej siatce zbrojenia, utozy¢ nalezy bednarke ocynkowang FeZn
30x4mm (przewod opasujacy) tworzac uziom fundamentowy. Bednarke taczy¢ poprzez wiazanie
drutem stalowym z pretami zbrojenia. Wykonany uziom fundamentowy nalezy przylaczyc do
istniejacego uziomu otokowego tj. wyprowadzic zwdd uziemiajacy bednarka FeZn 30x4mm i
potaczyc poprzez spawanie z uziomem otokowym. Miejsce spawania zabezpieczyc antykorozyjnie.
Na uziomie zabudowac ztacze kontrolno-pomiarowe w puszce rewizyjnej na wysokosci 1.2m od
poziomu ziemi.

Dla windy wykona¢ nalezy potaczenia wyrdownawcze. W tym celu z uziomu fundamentowego
(potaczonego z uziomem otokowym) do podszybia windy wyprowadzi¢ nalezy przewdd uziemiajacy
— bednarke FeZn30x4mm i przytaczyc do zacisku uziemiajacego windy.

5.8. Instalacja odgromowa

Dobudowywany do istniejacego budynku Zespotu Szkot szyb windy nalezy objac ochrona
odgromowg. Na dachu dobudowanego szybu windy nalezy utozyc zwod poziomy niski wykonany
drutem FeZn ¢8mm na uchwytach np. A-11G lub réwnowaznych spetiajacych wymdg instalacji
drutu odgromowego w odlegtosci nie mniejszej niz 0,1m od palnej powierzchni dachu ptaskiego
(papy). Uchwyty nalezy instalowac do pokrycia dachowego na lepik przy zachowaniu max. odstepu
do 1,0m pomiedzy poszczegdlnymi uchwytami. Wykonany zwdéd poziomy przylaczyc nalezy do
istniejacej instalacji odgromowej za pomoca ztaczy krzyzowych.

5.9. Instalacja telefoniczna

W celu zapewnienia tacznosci ze stuzbami ratowniczymi zabudowac modut tacznosci GSM,
przystosowany do wspotpracy ze sterowaniem windy montowany w Tablicy Sterowej Windy TS.
Modut GSM dostarcza dostawca windy.

5.10. Pomiary
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzic pomiary rezystencji izolacji
przewoddw oraz pomiary skutecznosci ochrony p.porazeniowej tj. skutecznosci zerowania,
zadziatania wylacznikow roznicowo-pradowych oraz pomiar rezystancji uziomu i pomiary instalacji
odgromowej. Dodatkowo zaleca sie wykonanie pomiardow natezenia oswietlenia podstawowego i
awaryjnego.

5.11. Osprzet instalacyjny

Puszki osadzac na scianach w sposob trwaty w otworach wierconych.
Nalezy zastosowac osprzet firmy Moeller lub réwnowazny.



6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca powinien zadbac, aby jakos¢ materiatdow, urzadzen i montazu byla zgodna
z Dokumentacja Projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie sSwiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materialy bez tych
dokumentow nie moga by¢ wbudowane.

7.Badania w czasie wykonywania robot.

7.1.  Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras
z Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzic ich przebieg
z dokumentacja jak réwniez ich wymiary: szerokosc i glebokosc.

7.2.  Ukladanie przewodow

Podczas ukladania przewoddéw i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujagce pomiary: zgodnos¢ z trasa opracowang w dokumentacji oraz zblizenia
i skrzyzowania z innymi instalacjami.

7.3. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajagcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznac
za dodatni, jezeli poszczegdine zyly nie maja przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii s3 oznaczone identycznie.

7.4. Préba rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykonaC za pomoca megaomomierza © napieciu nie
mniejszym niz 0,5kV dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci.
Rezystancja izolacji powinna byc nie mniejsza niz 0,5 MQ.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okreslac faktyczny zakres i ilos¢ wykonanych robot objetych kontraktem
wykonywanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng (ST). Powinien byc
wykonany w ustalonych jednostkach, zgodnie z wycenionym przedmiarem robdt. Obmiaru robét
dokonuje bezposrednio Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor



MNadzoru ma prawo i powinien uczestniczyC w czynnosciach obmiaru, a wyniki tego obmiaru musza
by¢ wpisane przez Wykonawce do ksiegi obmiardow i poswiadczone podpisem przez Inspektora
Madzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
robot lub w dokumentacji czy Specyfikagjach (ST) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich niezbednych Robét. Btedne dane musza by¢ poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
« m.b. utozenia rur ochronnych,
« m.b. kabli,
e szt. wiacznikow, puszek, aparatow modutowych, opraw swietldwkowych etc,

9. Odbior robét.
9.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaija:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi koncowemu.

9.2. Odbidr robét zanikajacych:

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni na
pisemne zgloszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robot i powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzic protokot zawierajgcy ocene robot i zalecenia, ktore
winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika
robot.

9.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy powinien byC poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznej.
Dokonuje sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robgt.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoly badan instalacji, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia, dokumentacje powykonawcza,

Odbioru koncowego dokonuja przedstawiciele zamawiajacego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, ST, i
obowigzujacymi przepisami.

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokétami,.

W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.:

- oznakowanie robot

- montaz opraw

- wykonanie instalacji przeciwporazeniowej

- podiaczenie do zrodia zasilania

- sprawdzenie dziatania instalagji

- przeprowadzenie testéw i pomiaréw

- trasowanie

- przejscia przez sciany i stropy

- uktadanie kabli



- zakup i dostawa rozdzielnic

- zakup, dostawa | montaz sprzetu i osprzetu

- taczenie przewodow

- ochrona przed porazeniem

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarangji

10. Podstawa ptatnosci

10.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robot, podana w ofercie Wykonawczej,
zaakceptowana przez Zleceniodawce i potwierdzona w Kontrakcie.

Dla pozycji Kosztorysowych, wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest kwota podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa robocizny lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej powinna uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajace sie na wykonanie danej roboty, zgodnie z
rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej.

11. Przepisy zwigzane.

PN-IEC 60364 [18] Dobdr przewoddw ochronnych i neutralnych
PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe diugotrwate przewodow.
PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen rozdzielczych
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i taczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne Errata N 1/2001.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

+Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” — Instalacje
elektryczne - wydanie aktualne.



