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Tabela przedmiaru robót Strona 2/5

„Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza, wraz z dojazdami o długości ok. 500mb” - ETAP I

Nr Kod pozycji Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1    Wyznaczenie dróg w terenie równinnym

km 0,42

01.01.03 1.2 Nasadzenia drzew

2 01.01.03    Nasadzenie drzew o obwodzie pnia na wys. 1 m 18-20 cm - Surmia bignoniowa "Nana"

szt 7,000

3 01.01.03    Nasadzenie drzew o obwodzie pnia na wys. 1 m 18-20 cm Surmia bignoniowa "Aurea"

szt 1,000

4 01.01.03    Nasadzenie drzew o obwodzie pnia na wys. 1 m 18-20 cm Lipa drobnolistna

szt 1,000

01.02.01 1.3 Usunięcie drzew i krzewów

5 KNKRB 1 0102/01   Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew piłą mechaniczną /łańcuchową/, 
średnice drzew : 10-15 cm

szt 3,000

6 KNKRB 1 0103/01   Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 10-15 cm

szt 3,000

7 KNKRB 1 0102/02   Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew piłą mechaniczną /łańcuchową/, 
średnice drzew : 16-25 cm

szt 1,000

8 KNKRB 1 0103/02   Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm

szt 1,000

9 KNKRB 1 0102/03   Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew piłą mechaniczną /łańcuchową/, 
średnice drzew : 26-35 cm

szt 1,000

10 KNKRB 1 0103/03   Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm

szt 1,000

11 KNKRB 1 0102/05   Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew piłą mechaniczną /łańcuchową/, 
średnice drzew : 46-55 cm

szt 1,000

12 KNKRB 1 0103/05   Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm

szt 1,000

13 KNKRB 1 0106/01   Transport na odległość do 2km dłużyc

mp 0,700

14 KNKRB 1 0106/02   Transport na odległość do 2km karpiny

mp 1,000

15 KNKRB 1 0106/03   Transport na odległość do 2km gałęzi

mp 2,500

01.02.02 1.4 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny

16    Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez 

Wykonawcę

m3 17,00

01.02.04 1.5 Rozbiórki elementów dróg

17    Rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitumicznych z wywozem i zagospodarowaniem materiału

przez Wykonawcę śr. gr. 9 cm

m3 10,00

18    Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej z wywozem  i zagospodarowaniem materiału przez 

Wykonawcę

m3 43,00

19    Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piask. do ponownego wbudowania

m2 98,00

20    Rozebranie nawierzchni betonowej z wywozem i zagospodarowaniem i zagospodarowaniem 

materiału przez Wykonawcę

m3 3,00

21    Rozebranie nawierzchni betonowej  - płyty betonowe - z wywozem i zagospodarowaniem i 

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

m3 28,00

22    Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej do ponownego wbudowania

m2 17,00

23    Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej brukowej do ponownego wbudowania

m2 11,00

24    Rozebranie krawężników betonowych  na ławie betonowej z oporem do ponownego wbudowania

m 88,00

25    Rozebranie obrzeży betonowych do ponownego wbudowania

m 39,00

26    Rozebranie ogrodzeń  z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

m 4,00
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Tabela przedmiaru robót Strona 3/5

„Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza, wraz z dojazdami o długości ok. 500mb” - ETAP I

Nr Kod pozycji Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

27    Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym 

zakresie przez Wykonawcę

m3 300,00

28    Wykonanie wykopów  do ponownego wbudowania

m3 68,00

02.03.01 2.2 Wykonanie nasypów

29    Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem

m3 28,00

30    Wypełnienie geotkaniny gruntem nasypowym zgodnie z projektem

m3 224,00

31    Wykonanie nasypów z materiału z wykopu

m3 68,00

02.03.01c 2.3 Wzmocnienie geosyntetykim podłoża nasypu na gruncie słabonośnym

32    Wykonanie wzmocnienia słabonośnego podłoża gruntowego przez ułożenie geotkaniny 120/120 

zgodnie z projektem

m2 1.001,00

03.00.00 3. KANALIZACJA DESZCZOWA

03.02.01a 3.1 Regulacja pionowa studzienek

33    Regulacja wysokosćiowa zaworów wodociągowych

szt 2,00

34    Regulacja pokryw studni kanalizacji deszczowej

szt 10,00

35    Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych

szt 1,00

04.00.00 4. PODBUDOWY

04.01.01 4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

36    Profilowanie i zagęszczenie koryta

m2 1.000,00

04.03.01 4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

37    Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

m2 755,00

38    Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

m2 4.594,00

04.04.02 4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego

39    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

m2 730,00

40    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

m2 212,00

04.05.01 4.4 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem

41    Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm

m2 483,00

05.00.00 5. NAWIERZCHNIE

05.03.01 5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej

42    Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z 

wypełnieniem spoin masą epoksydową - zjazd 0+371,25

m2 12,00

43    Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z 

wypełnieniem spoin miałem kamiennym - opaska

m2 36,00

44    Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 7/9 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z 

wypełnieniem spoin miałem kamiennym -zjazd 0+169,46

m2 18,00

45    Wykonanie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem 

spoin miałem kamiennym - zjazd 0+036,89

m2 10,00

05.03.05b 5.2 Nawierzchnie z płyt żelbetowych

46    Nawierzchnia z płyt drogowych 3,0x1,5x0,15na podsypce cem. piask. 5cm

m2 182,00

05.03.05b 5.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

47    Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S gr. 4cm

m2 2.607,00

48    Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S gr. 6cm

m2 20,00

05.03.05b 5.4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza

49    Wykonanie warstwy wiążącej z  AC16W gr. 8 cm
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„Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza, wraz z dojazdami o długości ok. 500mb” - ETAP I

Nr Kod pozycji Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

m2 275,00

50 05.03.05b    Wykonanie warstwy wyrównawczej z  betonu asfaltowego AC11W min. 4cm

t 434,000

05.03.11 5.5 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

51 05.03.11    Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 6 cm z wywozem urobku do depozytu

m2 2.477,000

52 05.03.11    Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 9 cm z wywozem urobku do depozytu

m2 287,000

53 05.03.11    Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4cm z wywozem urobku do depozytu

m2 13,000

05.03.23 5.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

54    Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej

gr. 5cm - materiał z rozbiórki

m2 104,00

05.03.26a 5.7 Zabezpieczenie siatką nawierzchni asfaltowej

55 05.03.26a    Ułożenie siatki z włókien szklano węglowych o wytrzymałości min. 120/200kN/m

m2 382,000

06.00.00 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

06.01.01 6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem

56    Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm

m2 100,00

57    Umocnienie skarp narzutem kamiennym gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

m2 101,00

06.03.01 6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp

58    Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie

m2 281,00

59    Uzupełnienie zjazdów gruntowych i żwirowych

m2 118,00

06.03.01 6.3 Rowy (roboty remontowe i utrzymaniowe)

60    Oczyszczenie i profilowanie rowu

m 29,00

07.00.00 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

07.01.01 7.1 Oznakowanie poziome

61    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe

m2 70,00

62 07.01.01    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne - linie przerywane

m2 12,500

07.02.01 7.2 Oznakowanie pionowe

63    Ustawienie słupków do znaków drogowych

szt 10,00

64    Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków

szt 6,00

65    Przymocowanie tablic prowadzących U-3d i U-3c

szt 2,00

08.00.00 8. ELEMENTY ULIC

08.01.01 8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)

66    Zakup i ustawienie opornika betonowego 15x30  na ławie betonowej z  C12/15

m 53,00

67    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30  na ławie betonowej z  oportm C12/15

m 35,00

68    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30  na ławie betonowej z oporem C12/15 - 

krawężnik z rozbiórki

m 95,00

69    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x22  na ławie betonowej z oporem C12/15

m 41,00

08.01.02a 8.2 Krawężniki kamienne

70    Zakup i ustawienie krawężnika kamiennego 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15

m 21,00

08.03.01 8.3 Obrzeża betonowe

71    Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm

m 35,00
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Spis działów przedmiaru robót Strona 5/5

„Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza, wraz z dojazdami o długości ok. 500mb” - ETAP I

Nr Opis robót

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Nr ST: 01.00.00

1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

Nr ST: 01.01.01

1.2 Nasadzenia drzew

Nr ST: 01.01.03

1.3 Usunięcie drzew i krzewów

Nr ST: 01.02.01

1.4 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny

Nr ST: 01.02.02

1.5 Rozbiórki elementów dróg

Nr ST: 01.02.04

2. ROBOTY ZIEMNE

Nr ST: 02.00.00

2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Nr ST: 02.01.01

2.2 Wykonanie nasypów

Nr ST: 02.03.01

2.3 Wzmocnienie geosyntetykim podłoża nasypu na gruncie słabonośnym

Nr ST: 02.03.01c

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr ST: 03.00.00

3.1 Regulacja pionowa studzienek

Nr ST: 03.02.01a

4. PODBUDOWY

Nr ST: 04.00.00

4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Nr ST: 04.01.01

4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Nr ST: 04.03.01

4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego

Nr ST: 04.04.02

4.4 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem

Nr ST: 04.05.01

5. NAWIERZCHNIE

Nr ST: 05.00.00

5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej

Nr ST: 05.03.01

5.2 Nawierzchnie z płyt żelbetowych

Nr ST: 05.03.05b

5.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

Nr ST: 05.03.05b

5.4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza

Nr ST: 05.03.05b

5.5 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

Nr ST: 05.03.11

5.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

Nr ST: 05.03.23

5.7 Zabezpieczenie siatką nawierzchni asfaltowej

Nr ST: 05.03.26a

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Nr ST: 06.00.00

6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem

Nr ST: 06.01.01

6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp

Nr ST: 06.03.01

6.3 Rowy (roboty remontowe i utrzymaniowe)

Nr ST: 06.03.01

7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Nr ST: 07.00.00

7.1 Oznakowanie poziome

Nr ST: 07.01.01

7.2 Oznakowanie pionowe

Nr ST: 07.02.01

8. ELEMENTY ULIC
Nr ST: 08.00.00

8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)

Nr ST: 08.01.01

8.2 Krawężniki kamienne

Nr ST: 08.01.02a

8.3 Obrzeża betonowe

Nr ST: 08.03.01


