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,,Przebudowa mostu w ciaggu ul. Mickiewicza, wraz z dojazdami o dlugosci ok. 500mb” - ETAP I
Nr |Kod pozycji Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
01.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 |1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1 Wyznaczenie drég w terenie réwninnym
km 0,42
01.01.03  |1.2 Nasadzenia drzew
2 01.01.03 Nasadzenie drzew o obwodzie pnia na wys. 1 m 18-20 cm - Surmia bignoniowa "Nana"
szt 7,000
3 01.01.03 Nasadzenie drzew o obwodzie pnia na wys. 1 m 18-20 cm Surmia bignoniowa "Aurea"
szt 1,000
4 01.01.03 Nasadzenie drzew o obwodzie pnia na wys. 1 m 18-20 cm Lipa drobnolistna
szt 1,000
01.02.01 |1.3 Usuniecie drzew i krzewow
5 KNKRB 1 0102/01 Mechaniczne karczowanie i $cinanie drzew pita mechaniczng /tancuchowa/,
$rednice drzew : 10-15 cm
szt 3,000
6 KNKRB 1 0103/01 Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy: 10-15 cm
szt 3,000
7 KNKRB 1 0102/02 Mechaniczne karczowanie i $cinanie drzew pita mechaniczng /tancuchowa/,
$rednice drzew : 16-25 cm
szt 1,000
8 KNKRB 1 0103/02 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm
szt 1,000
9 KNKRB 1 0102/03 Mechaniczne karczowanie i $cinanie drzew pita mechaniczng /tancuchowa/,
$rednice drzew : 26-35 cm
szt 1,000
10 KNKRB 1 0103/03 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm
szt 1,000
11 KNKRB 1 0102/05 Mechaniczne karczowanie i $cinanie drzew pita mechaniczng /tancuchowa/,
$rednice drzew : 46-55 cm
szt 1,000
12 KNKRB 1 0103/05 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm
szt 1,000
13 KNKRB 1 0106/01 Transport na odlegto$¢ do 2km dtuzyc
mp 0,700
14 KNKRB 1 0106/02 Transport na odlegto$¢ do 2km karpiny
mp 1,000
15 KNKRB 1 0106/03 Transport na odlegto$¢ do 2km gatezi
mp 2,500
01.02.02  |1.4 Zdjecie warstwy humusu lub/i darniny
16 Zdjecie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez
‘Wykonawce
m3 17,00
01.02.04 |1.5 Rozbiorki elementow drog
17 Rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitumicznych z wywozem i zagospodarowaniem materiatu
przez Wykonawcg §r. gr. 9 cm
m3 10,00
18 Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej z wywozem i zagospodarowaniem materiatu przez
‘Wykonawce
m3 43,00
19 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piask. do ponownego wbudowania
m2 98,00
20 Rozebranie nawierzchni betonowej z wywozem i zagospodarowaniem i zagospodarowaniem
materiatu przez Wykonawce
m3 3,00
21 Rozebranie nawierzchni betonowej - ptyty betonowe - z wywozem i zagospodarowaniem i
zagospodarowaniem materiatu przez Wykonawce
m3 28,00
22 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej do ponownego wbudowania
m2 17,00
23 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej brukowej do ponownego wbudowania
m2 11,00
24 Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem do ponownego wbudowania
m 88,00
25 Rozebranie obrzezy betonowych do ponownego wbudowania
m 39,00
26 Rozebranie ogrodzen z wywozem i zagospodarowaniem materiatu przez Wykonawce
m 4,00
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Nr | Kod pozycji Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
02.00.00 |2. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 |2.1 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
27 ‘Wykonanie wykopdéw z transportem na odktad i zagospodarowaniem materialu we wlasnym
zakresie przez Wykonawce
m3 300,00
28 ‘Wykonanie wykopéw do ponownego wbudowania
m3 68,00
02.03.01 |2.2 Wykonanie nasypéw
29 ‘Wykonanie nasypéw z materiatu z dokopu z transportem
m3 28,00
30 Wypelnienie geotkaniny gruntem nasypowym zgodnie z projektem
m3 224,00
31 ‘Wykonanie nasypéw z materiatu z wykopu
m3 68,00
02.03.01c  |2.3 Wzmocnienie geosyntetykim podloza nasypu na gruncie stabono§nym
32 ‘Wykonanie wzmocnienia stabono$nego podtoza gruntowego przez utozenie geotkaniny 120/120
zgodnie z projektem
m2 1.001,00
03.00.00 |3. KANALIZACJA DESZCZOWA
03.02.01a |3.1 Regulacja pionowa studzienek
33 Regulacja wysokos¢iowa zaworéw wodociagowych
szt 2,00
34 Regulacja pokryw studni kanalizacji deszczowej
szt 10,00
35 Regulacja wysokosciowa wpustéw deszczowych
szt 1,00
04.00.00 |4. PODBUDOWY
04.01.01 |4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
36 Profilowanie i zaggszczenie koryta
m2 1.000,00
04.03.01 |4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
37 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
m2 755,00
38 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
m2 4.594,00
04.04.02 (4.3 Podbudowa z kruszywa famanego
39 Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
m2 730,00
40 Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
m2 212,00
04.05.01 |4.4 Podbudowa i ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
41 Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm
m2 483,00
05.00.00 |S. NAWIERZCHNIE
05.03.01 |5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej
42 ‘Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z
wypetnieniem spoin masg epoksydowa - zjazd 0+371,25
m2 12,00
43 ‘Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z
wypetnieniem spoin miatem kamiennym - opaska
m2 36,00
44 ‘Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 7/9 na podsypce cementowo piaskowej gr. Scm z
wypetnieniem spoin miatem kamiennym -zjazd 0+169,46
m2 18,00
45 ‘Wykonanie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo piaskowej gr. Scm z wypetnieniem
spoin miatem kamiennym - zjazd 0+036,89
m2 10,00
05.03.05b |5.2 Nawierzchnie z plyt zelbetowych
46 Nawierzchnia z plyt drogowych 3,0x1,5x0,15na podsypce cem. piask. Scm
m2 182,00
05.03.05b |5.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
47 ‘Wykonanie warstwy $cieralnej AC11S gr. 4cm
m2 2.607,00
48 ‘Wykonanie warstwy $cieralnej AC11S gr. 6cm
m2 20,00
05.03.05b |5.4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza
49 ‘Wykonanie warstwy wiazacej z AC16W gr. 8 cm
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Nr | Kod pozycji Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
m2 275,00
50 05.03.05b Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W min. 4cm
t 434,000
05.03.11 |5.5 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
51 05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. gr. 6 cm z wywozem urobku do depozytu
m2 2.477,000
52 05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. gr. 9 cm z wywozem urobku do depozytu
m2 287,000
53 05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. gr. 4cm z wywozem urobku do depozytu
m2 13,000
05.03.23  |5.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
54 ‘Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej
gr. 5cm - materiat z rozbiérki
m2 104,00
05.03.26a |5.7 Zabezpieczenie siatka nawierzchni asfaltowej
55 05.03.26a UtoZenie siatki z widkien szklano weglowych o wytrzymatos$ci min. 120/200kN/m
m2 382,000
06.00.00 |6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 |6.1 Umocnienie skarp i row6w poprzez humusowanie z obsianiem
56 Humusowanie z obsianiem trawg przy gr. humusu 10cm
m2 100,00
57 Umocnienie skarp narzutem kamiennym gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm
m2 101,00
06.03.01  |6.2 Scinanie lub uzupekianie poboczy i skarp
58 Uzupelnianie poboczy wykonywane re¢cznie - plantowanie
m2 281,00
59 Uzupetnienie zjazdéw gruntowych i zwirowych
m2 118,00
06.03.01 |6.3 Rowy (roboty remontowe i utrzymaniowe)
60 Oczyszczenie i profilowanie rowu
m 29,00
07.00.00 |7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01 |7.1 Oznakowanie poziome
61 Materialami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciagle
m2 70,00
62 07.01.01 Materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne - linie przerywane
m2 12,500
07.02.01 |7.2 Oznakowanie pionowe
63 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych
szt 10,00
64 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkéw
szt 6,00
65 Przymocowanie tablic prowadzacych U-3d i U-3¢
szt 2,00
08.00.00 |8. ELEMENTY ULIC
08.01.01 |8.1 Ustawienie kraweznikow betonowych (wg PN-EN 1340)
66 Zakup i ustawienie opornika betonowego 15x30 na tawie betonowej z C12/15
m 53,00
67 Zakup i ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na tawie betonowej z oportm C12/15
m 35,00
68 Zakup i ustawienie krawe¢znika betonowego 15x30 na tawie betonowej z oporem C12/15 -
kraweznik z rozbiérki
m 95,00
69 Zakup i ustawienie krawe¢znika betonowego 15x22 na tawie betonowej z oporem C12/15
m 41,00
08.01.02a |8.2 Krawezniki kamienne
70 Zakup i ustawienie kraweznika kamiennego 15x30 na tawie betonowej z oporem C12/15
m 21,00
08.03.01 |8.3 Obrzeza betonowe
71 Zakup i ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. Scm
m 35,00
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Nr

Opis rob6t

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: 01.00.00

1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
Nr ST: 01.01.01

1.2 Nasadzenia drzew
Nr ST: 01.01.03

1.3 Usunigcie drzew i krzewéw
Nr ST: 01.02.01

1.4 Zdjecie warstwy humusu lub/i darniny
Nr ST: 01.02.02

1.5 Rozbidrki elementéw drég
Nr ST: 01.02.04

2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 02.00.00

2.1 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
Nr ST: 02.01.01

2.2 Wykonanie nasypow
Nr ST: 02.03.01

2.3 Wzmocnienie geosyntetykim podltoza nasypu na gruncie stabono$nym
Nr ST: 02.03.01c

3. KANALIZACJA DESZCZOWA
Nr ST: 03.00.00

3.1 Regulacja pionowa studzienek
Nr ST: 03.02.01a

4. PODBUDOWY
Nr ST: 04.00.00

4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza
Nr ST: 04.01.01

4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Nr ST: 04.03.01

4.3 Podbudowa z kruszywa famanego
Nr ST: 04.04.02

4.4 Podbudowa i ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
Nr ST: 04.05.01

5. NAWIERZCHNIE
Nr ST: 05.00.00

5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej
Nr ST: 05.03.01

5.2 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych
Nr ST: 05.03.05b

5.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
Nr ST: 05.03.05b

5.4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyréwnawcza
Nr ST: 05.03.05b

5.5 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
Nr ST: 05.03.11

5.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
Nr ST: 05.03.23

5.7 Zabezpieczenie siatka nawierzchni asfaltowe;j
Nr ST: 05.03.26a

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: 06.00.00

6.1 Umocnienie skarp i rowéw poprzez humusowanie z obsianiem
Nr ST: 06.01.01

6.2 Scinanie lub uzupetnianie poboczy i skarp
Nr ST: 06.03.01

6.3 Rowy (roboty remontowe i utrzymaniowe)
Nr ST: 06.03.01

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: 07.00.00

7.1 Oznakowanie poziome
Nr ST: 07.01.01

7.2 Oznakowanie pionowe
Nr ST: 07.02.01

8. ELEMENTY ULIC
Nr ST: 08.00.00

8.1 Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
Nr ST: 08.01.01

8.2 Krawezniki kamienne
Nr ST: 08.01.02a

8.3 Obrzeza betonowe
Nr ST: 08.03.01




