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M.21.00.00 FUNDAMENTOWANIE 

M.21.01.00 ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych na zadaniu: "Przebudowa przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy  
wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka". 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
robót ziemnych, włącznie z ewentualną rozbiórką istniejących umocnień. 

1.4 OKREŚLENIE PODSTAWOWE 

1.4.1. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 2m. 

1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi wykopu. 

1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.4. Wykop głęboki – wykop o głębokości przekraczającej 3m. 

1.4.5. Ścianka szczelna (grodzica) – konstrukcja pomocnicza lub część składowa budowli, 
używana w celu zabezpieczenia stateczności ścian wykopów oraz w celu 
odgrodzenia się od wody gruntowej napływającej do wykopu. 

1.4.6. Wskaźnik różnorodności U - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych. 

1.4.7. Wskaźnik zagęszczenia – jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu 

gruntowego d gruntu sztucznie zagęszczonego do maksymalnej gęstości 

objętościowej szkieletu gruntowego ds. 

1.4.8. Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, 
przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość 

objętościową d. 

1.4.9. Zasypka – grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniżej 
poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji dla której wykonano wykop. 

1.4.10. Nasyp – drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w 

obrębie pasa drogowego. 

1.4.11. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z 
obowiązującymi polskimi normami i D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. 
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Ogólne wymagania podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne. 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze SST oraz obowiązującymi Polskimi 
Normami. 

2. MATERIAŁY 

2.1 GRUNT 

Grunt uzyskany z wykopu należy odwieść na składowisko materiałów. Celem określenia 
przydatności do ponownego użycia jako zasypki należy przeprowadzić badania zgodne 
z PN-S-02205 i ST M.11.01.04. 

2.2 MATERIAŁ STOSOWANY DO ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW 

Ścianki szczelne z grodzic G-62 i kształtowniki (I300-500, [200-300), ściągi stalowe – pręty 
o średnicy od 20mm do 40mm.  

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania konstrukcji 
podpierających lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i 
odpowiadać wymaganiom PN-D-95017 i PN-D-96000. 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów lub wyrobów do zabezpieczania wykopów pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Sprzęt używany do robót ziemnych zależy od przyjętej technologii i musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy lecz 
zaakceptowany przez Inżyniera. Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej 
pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla umożliwienia wykonania czynności 
podstawowej zgodnie z odpowiednią SST. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry 
robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub 
uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano wg D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas 
ziemnych. Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przemieszczaniem. 

Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce uzgodnione z 
Inżynierem lub na odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W 
przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość 
podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

- na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m, 

- na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 
powinny odbywać się tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą 
wymaganych właściwości. 

Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących 
czynników: 
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- objętości mas ziemnych, 

- odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, 

- ukształtowania terenu, 

- wydajności maszyn odspajających grunt, 

- pory roku i warunków atmosferycznych, 

- organizacji robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót wg D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca podejmuje decyzję o wykonaniu wykopu z odpowiednio pochylonymi skarpami 
lub z zabezpieczeniem ścian przed obławami. Pochylenie skarp, sposób zabezpieczenia 
ścian należy uzgodnić z Inżynierem. 

5.1.1. Wymagania geotechniczne 

Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych: 

- zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02481, 

- sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierające opis uwarstwień 
gruntów, poziom wód gruntowych i powierzchniowych, 

- stan terenu (znaki wysokościowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan 
warstwicowy, zadrzewienie itp.). 

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe 
lub szczątki archeologiczne należy powiadomić Inżyniera oraz władze konserwatorskie i 
roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 

5.1.3. Urządzenia i materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej 

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nieprzewidziane w 
Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe lub elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty 
należy przerwać, powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. 

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego 
użytku należy powiadomić o tym Inżyniera i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 

Przed rozpoczęciem prac sprzętem zmechanizowanym należy wykonać ręczne przekopy 
kontrolne w rejonach spodziewanych urządzeń podziemnych.  

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od Inżyniera 
punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych zgodnie z D.01.01.01. 

Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, żeby nie 
nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. Ochrona 
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przyjętych punktów stałych należy do Wykonawcy robót. W przypadku zniszczenia punktów 
pomiarowych należy je odtworzyć. 

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

5.1.5. Odwodnienie terenu 

Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i 
szybkie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót. Niniejsza ST 
obejmuje również odwodnienie wykopów poprzez odpompowanie wody. Wykonane 
urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów w 
innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach 
sąsiednich. Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być 
wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony 
spadku terenu powinny być wykonane, w razie potrzeby, rowy. 

5.1.6. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, 
roboty te należy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki 
Budowlanej pt. „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. Przez pojęcie "obniżonej temperatury" należy rozumieć 
temperaturę otoczenia niższą niż +5ºC. 

5.2. Wymiary wykopów fundamentowych 

Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów 
budowli w planie, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do 
konieczności i możliwości zabezpieczenia skarp wykopów. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 

- w wymiarach w planie ±5cm, 

- dla rzędnych dna ±3cm. 

5.3. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie 

Zaleca się stosowanie zabezpieczenia ścian wykopów poprzez wbicie ścianek szczelnych i 
ich rozparcie. Do zabezpieczenia wykopów dopuszcza się stosowanie innych konstrukcji 
uzgodnionych z Inżynierem.  

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 

- górne krawędzie zabezpieczenia wystawały na wysokość 10 ÷ 15 cm ponad teren, 

- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 

- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie ściankami lub balami, w przypadku 
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi, 

- w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach nie 
większych niż 30m. 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo 
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz 
itp.). 



M.21.01.00 ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE  7 

Przebudowa przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka 

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania 
zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej 
niemożliwości jej usunięcia lub, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża 
bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego 
obiektu, lub, gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa. 

5.4. Składowanie ukopanego gruntu 

Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie może być stosowane: 

- bez zabezpieczenia jego ścian, jeżeli zostanie zachowana minimalna odległość, 
podana w p.4, przy której nie zachodzi obawa obsuwania się gruntu, 

- bezpośrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego 
zabezpieczenia przeciw obsunięciu się gruntu. 

5.5. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi 
projektu wykonawczego 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji 
powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera, co 
będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją techniczną. 

5.6. Wykonanie wykopów 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości 
robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót 
budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. 

Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie 
większej niż 2.0 m, a koparką do 4.0 m. 

W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. W przypadku natrafienia w trakcie wykopów na przedmioty zabytkowe lub 
szczątki archeologiczne należy powiadomić o tym konserwatora zabytków oraz Inżyniera, a 
roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 
przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty 
należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia 
fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w przypadku 
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, a w gruntach skalistych na kawerny 
(puste przestrzenie), roboty ziemne należy przerwać i powiadomić inwestora w celu 
ustalenia w porozumieniu z nadzorem autorskim odpowiednich zabezpieczeń. 
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5.6.1. Wykonanie wykopów w gruntach spoistych 

Struktura gruntów spoistych może być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych 
za pomocą koparek mechanicznych, powodujących wstrząsy przy poruszaniu się po dnie 
wykopu. Z tych względów przy gruntach spoistych należy stosować koparki mechaniczne z 
wysięgnikiem, poruszające się poza obrębem wykopu. Przy wykonywaniu wykopów 
fundamentowych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 

Wykopy należy chronić przed dopływem wody opadowej.  

Nie można pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie.  

Należy odpompowywać lub odprowadzać wodę grawitacyjnie, również w czasie przerw w 
robotach i zwiększać nasilenie pompowania w okresie deszczów. 

W przypadku wykonywania robót ziemnych za pomocą maszyn poruszających się wewnątrz 
wykopu należy pozostawić nienaruszoną warstwę gruntu 40 do 50 cm ponad 
projektowanym poziomem dna i warstwę tę usunąć ręcznie lub za pomocą maszyn 
poruszających się poza granicami wykopu. 

W gruntach spoistych niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych zaleca się 
pozostawić nienaruszoną warstwę grubości 40 do 50 cm i usunąć ją możliwie na krótko 
przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu. 

Bezpośrednio po usunięciu ostatniej warstwy gruntu należy ułożyć beton wyrównawczy w 
celu zabezpieczenia podłoża przed namakaniem wodą. 

5.7. Wymiary wykopów w planie 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie, 
sposobu ich wykonania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz 
konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku, gdy nie zachodzi 
możliwość wykonania bezpośredniego pochylenia skarp wykopu, należy uwzględnić w 
szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną 
przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w 
wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0.60 m, a w 
przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0.80 m. 

5.8. Nienaruszalność struktury dna wykopu 

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, 
przy czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona 
nienaruszona warstwa gruntu, o grubości, co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna być 
usunięta bezpośrednio przed betonowaniem fundamentu lub korka betonowego. W 
przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, 
dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego. 

5.9. Tolerancje wykonania wykopów 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością 15 cm, z 
uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej. 

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien być 

wykonany z tolerancją 2 cm w stosunku do rzędnych projektowanych. 

5.10. BHP i ochrona środowiska 

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by obrębie pracy koparki 
nie przebywali ludzie. Wykopy należy zabezpieczyć barierami. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
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- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 

- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 

- wykonywać wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniającymi 
stateczność gruntu pod wodą, 

- pozostawić pas terenu o szerokości, co najmniej 0,5 m wzdłuż krawędzi wykopu, na 
którym nie wolno składować ziemi pochodzącej z wykopu, 

- środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2,0 m od 
krawędzi skarpy wykopu, 

- rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m 
dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 

- sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, odwilż) stan 
skarp nasypów i wykopów. 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla 
ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania 
dodatkowe: 

- głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu 
powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając 
do powstawania nierówności, 

- zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 

- rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego 
uszkodzenia, 

- robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
6. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu 
należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050 
oraz BN-83/8836-02. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
podlegać następujące sprawy: 

- zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 

- roboty pomiarowe, 

- przekopy kontrolne, 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- odwadnianie wykopów, 

- wymiary wykopów, 
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- zabezpieczenie wykopów. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót częściowych i 
końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Nie dotyczy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Roboty objęte niniejszymi SST podlegają dwóm etapom odbioru robót dokonanym przez 
Inżyniera: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. Badania wg pkt. 6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. Na 
podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót.  

8.2. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą dokonania oceny ilości robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 

- dziennik budowy, 

- uzasadnienia dokonywania zmian, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

8.2.2. Zakres 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie zastosowanych 
czynników produkcji i wykonania poszczególnych elementów podanych w poszczególnych 
punktach niniejszego rozdziału. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami przedmiotowych norm i SST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Wg D-M 00.00.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Nie dotyczy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi oraz 
normami. 
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10.1. Normy 

1. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

7. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia. 

8. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

9. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania 

10. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

10.2. Inne dokumenty 

11. Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 
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M.21.01.01 WYKOP POD ŁAWY WRAZ Z UMOCNIENIEM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów na 
zadaniu: "Przebudowa przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy  
wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka". 

Do niniejszego rozdziału mają zastosowanie wszystkie punkty wg M 21.01.00. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
ziemnych pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem. Roboty ziemne 
dotyczą wykopów fundamentowych względem istniejącego poziomu terenu i obejmują: 
zabezpieczenie wykopów przed napływem wody, usunięcie wody z wykopu, oraz z 
zabezpieczenie wykopów przed obwałami. Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia 
urobku na własne składowisko. 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podstawowe wg M.21.01.00. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania podano w D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze SST oraz obowiązującymi normami. 

2. MATERIAŁY 

Materiały wg M.21.01.00. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt wg M.21.01.00. 

4. TRANSPORT 

Transport wg M.21.01.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy w gruntach niespoistych 

 W czasie wykonywania robót ziemnych można używać jedynie lekkiej koparki 
ustawionej poza krawędzią wykopu. Od 20 cm powyżej projektowanej rzędnej posadowienia 
wykop należy wykonywać ręcznie, ponieważ niedopuszczalne jest naruszenie istniejącego 
zagęszczenia gruntu nasypowego poniżej zakresu robót ziemnych podanego w 
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Dokumentacji Projektowej. Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót 
budowlanych. Po wykonaniu wykopu należy bezwzględnie wykonać na jego dnie rów 
odwadniający ze spadkami odprowadzającymi wodę opadową. 

5.2. Zabezpieczenie ścian wykopów 

 Zaleca się stosowanie zabezpieczenia ścian wykopów poprzez wbicie ścianek 
szczelnych i ich rozparcie. Do zabezpieczenia wykopów dopuszcza się stosowanie innych 
konstrukcji uzgodnionych z Inżynierem. 

5.2.1. Podparcie lub rozparcie ścian wykopów 

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 

- górne krawędzie zabezpieczenia wystawały na wysokość 10 ÷ 15 cm ponad teren, 

- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 

- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie ściankami lub balami, w przypadku 
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi, 

- w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach nie 
większych niż 30m. 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo 
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz 
itp.). 

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania 
zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej 
niemożliwości jej usunięcia lub, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża 
bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego 
obiektu, lub, gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa. 

5.2.2. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów 

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania 
zasypki. Pozostawienie szalunku dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej 
niemożliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża 
bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonywanego 
obiektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wg M.21.01.00. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Nie dotyczy 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót wg M.21.01.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Nie dotyczy 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

7. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia. 

8. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

9. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania 

10. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
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M 21.01.04. ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zasypania wykopów na zadaniu: "Przebudowa przepustu w km 15+765 na rzece 
Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka". 

Do niniejszego rozdziału mają zastosowanie wszystkie punkty wg M 21.01.00. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypywaniu wykopów i 
ławy fundamentowej przyczółka wraz z zagęszczeniem. Grunt do zasypania musi być 
dowieziony przez Wykonawcę z dokopu. 

1.4. Określenie podstawowe 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru; 

       Pd 

    Is  =   

       Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [g/cm3] 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych w [g/cm3], badania wykonać zgodnie z normą 
BN-77/8931-12. 

Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

      d60 

    U =   

      d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 

d10 - średnica oczek sita przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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Ogólne wymagania podano w D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. 

2. MATERIAŁY 

Piasek, żwir, mieszanka kruszywa naturalnego lub materiał rodzimy pochodzący z 
wcześniej wykonanych wykopów. Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe 
zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 8m/dobę. 

WYMAGANIA: 

- Zawartość pyłów do 10% 

- Zawartość części organicznych do 2% 

- Kapilarność <1m 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany do zasypywania wykopów i zagęszczania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Grunt zasypowy w obrębie podpór należy zagęszczać jedynie lekkim sprzętem 
zmechanizowanym. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Do transportu zasypki na miejsce wbudowania należy użyć samochodów wywrotek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania 
wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych, a w przypadku 
potrzeby odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne 
będzie stwierdzenie czystości dna. 
Do zasypywania powinien być użyty grunt niespoisty, o odpowiednich parametrach, zgodnie 
z normą lub odzyskany z wykopów, po przeprowadzeniu badań sprawdzających (bez 
jakichkolwiek zanieczyszczeń np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych 
materiałów). 

Po wykonaniu robót podanych powyżej należy przystąpić do pierwszego etapu zasypywania 
i zagęszczania, wykonując roboty ziemne do poziomu spodu warstwy betonu ochronnego 
płyt przejściowych. W drugim etapie, po wykonaniu i odebraniu płyt przejściowych należy 
wykonać pozostałe roboty ziemne. 

5.2. Zagęszczanie gruntu nasypowego 

Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. 

Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: 

- przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max 0,2 m, 
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- przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 
max. 0,4 m, 

- przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zależności od ich masy i 
wysokości spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa 
od średnicy tarczy. 

Zgodnie z PN-S-02205 odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać 
następujących wartości: 

- w gruntach niespoistych  +-2% 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być 
zagęszczany ręcznie. 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, 
a wskaźnik zagęszczenia powinien być Is > 1.00. 

Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0,8 optymalnej grunt należy polewać 
wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1,25 optymalnej grunt należy przesuszyć. 

Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

- rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 
lekkim sprzętem mechanicznym, 

- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie 
przejść sprzętu zagęszczającego, 

- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

- W obrębie klina odłamu tj. w odległości około 5 m od tylniej ścianki przyczółków 
należy jako zasypki lub gruntu do formowania nasypów używać wyłącznie grunty 
niespoiste, dobrze przepuszczalne. 

5.3. Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 

- 4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40*40 m,  

- 2 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty,  

- 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1,5 m, 

- 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < 1,5 m. 

5.4. Rekultywacja terenu 

Wykonywanie zasypek należy zakończyć ułożeniem warstwy gleby o grubości podobnej do 
istniejącej na przyległym terenie. Następnie należy dokonać obsiewu mieszanką roślin 
zielnych dobranych do warunków jakie występują na przyległym terenie 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu 

Badanie przydatności gruntu do budowy nasypu należy przeprowadzić na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła. W 
badaniu należy określić wg PN-B-04481: 

- skład granulometryczny, 

- zawartość części organicznych, 
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- wilgotność naturalną, 

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

- granicę płynności, 

- kapilarność bierną wg PN-B-04493. 

6.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 
zasypek i nasypów 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 

- odwodnienia każdej warstwy, 

- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, 

6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypek i nasypów 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia IS z wartościami podanymi w punkcie 5. 

Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12. 

Zagęszczenie należy kontrolować zgodnie z poleceniami Inżyniera, jednak nie rzadziej niż 1 
raz w trzech punktach dla każdej warstwy. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy 
musi być potwierdzona przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. 

Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, 
przeprowadza się obliczając średnią arytmetyczną wszystkich wartości IS przedstawionych 
przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli Robót ziemnych. 

Zagęszczenie nasypu uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki: 

- 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a 
pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (IS) od wartości wymaganej; 

- IS - średnie nie mniej niż IS – wymagane. 

6.4. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

- prawidłowości wykonania skarp, 

- szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
pochyleniem określonym w Dokumentacji Projektowej. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu 
na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów 
geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Nie dotyczy 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót wg M.21.01.00. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Nie dotyczy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar. 

2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7-Projektowanie geotechniczne – Częśc 2: Rozpoznanie 
i  

 badanie podłoża gruntowego. 

3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

6. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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M.21.07.01 ŚCIANKI SZCZELNE STALOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wbijaniem i demontażem stalowej ścianki szczelnej na zadaniu: 
"Przebudowa przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu DP 
1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka". 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem ścianek szczelnych wraz z pozostawieniem i przycięciem oraz rozparciem, 
demontażem ścianek określonych w dokumentacji projektowej i odbiorem ścianek 
szczelnych. 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  
 i D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
obowiązującymi Polskimi Normami. 

2. MATERIAŁY 

Należy zastosować stalowe ścianki szczelne o parametrach wytrzymałościowych 
określonych w projekcie roboczym ścianek. 

Elementy do zwieńczenia ścianki np. ceowniki 300, śruby M32. Rozpory stalowe. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany do wykonania ścianki szczelnej musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem: 

- kafary z młotami szybkobijącymi lub wibromłoty. 

- żurawie samochodowe o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów konstrukcji i 
urządzeń, zawiesia i haki montażowe. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ścianki szczelnej 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wciskanie ścianek szczelnych 

Przed rozpoczęciem wbijania należy sprawdzić i zlokalizować urządzenia obce (tp, 
gaz, energetyka itd.), a następnie je przełożyć, aby nie kolidowały z wykonywaniem 
robót przy wbijaniu ścianki szczelnej. 

Przed rozpoczęciem wbijania należy usunąć z gruntu wszelkie przeszkody uniemożliwiające 
prawidłowe pogrążenie stalowych ścianek szczelnych. Szczelność zamków można 
powiększyć przez wstępne wypełnienie ich substancją np. bitumiczną. 

Przed wbiciem ścianek szczelnych Wykonawca wykona projekt roboczy ścianek i ich 
rozparcia uwzględniając obciążenia działające na ścianki zgodnie z normą obciążeń. 

Brusy stalowej ścianki szczelnej wbija się zawsze parami, przy czym łączenie brusów na 
zamek (nanizywania) wykonuje się zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej odległości 
od miejsca wbijania. Para złączonych brusów przywożona jest pod kafar i podnoszona jako 
całość. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kołpak umieszczony na głowicach 
złączonych brusów. 

Do wbijania stalowych ścianek szczelnych używa się ciężkich kafarów z młotami 
szybkobijącymi lub wibromłotów. Podpłukiwanie strumieniem wody pod ciśnieniem może 
ułatwić i przyśpieszyć wbijanie ścianki stalowej, z tym że ostatni metr ścianki powinien być 
pogrążany bez użycia płuczki. 

Przed wbiciem, zamek łączący dwa elementy, należy zacisnąć aby uniemożliwić ich 
rozłączenie w czasie wbijania. Ścianką stalową można przebić się przez kłody drzewne w 
gruncie, przez żwiry i pospółki, a nawet przez gruzowiska i słabe betony. Szczelność 
zamków można powiększyć przez zamulanie iłami, popiołami itp. 

Przy wbijaniu ścianek szczelnych stosuje się jako urządzenia pomocnicze drewniane 
podwójne kleszcze lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie ściąga się śrubami 
poprzez drewniane klocki regulujące odległość kleszczy. Wbijanie ścianki rozpoczyna się od 
narożnika. Narożny brus wbija się bardzo starannie na taką głębokość, aby był należycie 
umocowany w gruncie. Następnie tuż przy nim na ziemi układa się prowadnice drewniane 

długości 3  5m o takim rozstawie, aby pomiędzy nimi można było wstawić brusy ścianki. 

Parę brusów nanizuje się na zamek brusa narożnikowego i wbija w grunt na głębokość 2  
4 m. Kolejno wbija się następne pary na odcinku objętym prowadnicami. Bardzo wygodnie 
jest wbijać ściankę dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwszych 2 

 4 m, drugi w odstępie 3  5 m za nim wbija już na właściwą głębokość. Jeżeli brusy 
podczas wbijania wykazują nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane jest założyć 
górne kleszcze, które będą się opuszczać razem z brusami. 

Jeżeli ścianka nie jest przeznaczona do późniejszego wyciągnięcia, po wbiciu brusów na 
projektowaną głębokość wskazane jest zespawać zamki u góry na dostępnej, odsłoniętej 

długości, przynajmniej na odcinku 50  80 cm, w celu zapewnienia współpracy brusów przy 
zginaniu. Przez zespawanie unika się również możliwości wzajemnych przesunięć brusów 
w zamkach. 

Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w 
formie dużych głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, tj 
może nastąpić: 

a) rozerwanie blachy ścianki między zamkami, 

b) zgniecenie dolnego końca ścianki. 
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Uszkodzenia te dadzą się łatwo wyczuć podczas wbijania. Oznaką tego jest dalsze powolne 
zagłębienie się brusa oraz to, że przy uderzeniach młotem, młot odskakuje. 

W ściankach szczelnych stalowych zamki tak mocno ściągają sąsiednie blachy, że nieraz 
wskutek tego powstają następujące osobliwe zjawiska: 

a) poszczególne blachy wykazują skłonność do zbytniego przywierania swą dolną 
częścią do poprzednio wbitych blach,  wywołuje to odchylenie od pionu i konieczność 

wprowadzania klinowych profili w ilości 1%  2% ogólnej ilości blach, w celu 
wyrównania do pionu przedniej ścianki. Aby możliwie zmniejszyć to odchylenie, 
należy dołem zacinać blachy ukośne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niż 
w ściankach drewnianych; 

b) połączenie w zamkach wywołuje nieraz tak duże tarcie, że wraz z wbijanymi 
blachami wciągane są w głąb gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziałać takim 
objawom można przez powleczenie powierzchni poślizgowej zamków asfaltem z 
dodaniem paku lub tłustą glinę. 

5.2. Rozparcie ścianki i zwieńczenie góry 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje rozparcie ścianki szczelnej to Wykonawca robót 
ma obowiązek sporządzić stosowny projekt uzgodnić go z Inżynierem. Projektowane 
rozparcie ma zagwarantować nieodkształcalność obrysu ścianki przez jej czas użytkowania. 
Siły jakie mają przenosić rozpory muszą uwzględniać obciążenia jakie mogą pojawić się w 
pobliżu wykopu.  

Zwieńczenie góry ścianki szczelnej na całej jej obwodzie można wykonać za pomocą 
wyrobów walcowanych zaakceptowanych przez Inżyniera. Zaleca się jednak aby to były 
dwa ceowniki 300 lub dwa dwuteowniki min 360 ściągnięte śrubami M32 w rozstawie co 
1.5m. 

5.3. Zespolenie ścianki  

Należy przyspawać kotwy do powierzchni wewnętrznej ścianki szczelnej. W kotwach tych 
należy umieścić pręty podłużne zbrojenia ław fundamentowych. Spawanie musi wykonać 
spawacz z właściwymi uprawnieniami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowego wbicia ścianki do projektowanej 
głębokości. 

Sprawdzenie wykonania rozpór i zwieńczenia ścianki. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej ścianki szczelnej traconej wraz z przycięciem, 
demontażem oraz rozparciem ścianek szczelnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Roboty objęte niniejszymi Specyfikacjami podlegają dwóm etapom odbioru robót 
dokonanym przez Inżyniera: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi ostatecznemu.  
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 

8.2. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą dokonania oceny ilości robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 

- dziennik budowy, 

- uzasadnienia dokonywania zmian, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

8.2.2. Zakres 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie zastosowanych 
czynników produkcji i wykonania poszczególnych elementów podanych w poszczególnych 
punktach niniejszego rozdziału. 

Na podstawie wyników wg punktu 6 badań należy sporządzić protokóły odbioru.  

Ścianki należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i kontraktu jeżeli 
wszystkie badania opisane powyżej dały wyniki dodatnie i zostały dotrzymane warunki 
postanowień ogólnych. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, 
lecz nie zagrażających bezpieczeństwu budowli w okresie jej całej przewidywanej 
eksploatacji, można warunkowo przyjąć ściankę, obniżając jednocześnie wynagrodzenie 
wykonawcy. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Wg D-M-00.00.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie projektu, wytyczenie ścianki szczelnej, dostarczenie 
potrzebnych materiałów, wbicie, założenie rozpór i wyciągnięcie, demontaż ścianki. W cenę 
wliczono także dostarczenie niezbędnego sprzętu na miejsce robót. Cena obejmuje również 
montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy kafara lub wibromłota i urządzeń 
towarzyszących oraz wykonanie i rozebranie niezbędnych pomostów wraz z zapewnieniem 
potrzebnych czynników produkcji. Cena obejmuje również ewentualne odwodnienie wykopów 
na czas wykonywania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-80/H-93433.01. Grodzica G-62. 

PN–EN 12063  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
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M.12.00.00 ZBROJENIE 

M.12.01.00 STAL ZBROJENIOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia: "Przebudowa przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy 
wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka". 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia, 

- montażem zbrojenia, 

- kontrolą jakości robót i materiałów. 

1.4. Określenie podstawowe 

1.4.1. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o 
średnicy do 40 mm. 

1.4.2. Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do 
niej naprężeń w sposób czynny. 

1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
polskimi normami i D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, Polskimi Normami oraz zaleceniami 
Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal 
zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 

2.1.1. Asortyment stali 

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali: 

- klasa A-I stal St3SX-b 

- klasa A-II stal 18G2-b 

- klasa A-IIIN stal, B500SP 
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2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku B500SP o następujących parametrach: 

- średnica pręta w mm     8 ÷ 32, 

- granica plastyczności Re (min) w MPa   500, 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550, 

- wytrzymałość charakterystyczna Rak w MPa 490, 

- wytrzymałość obliczeniowa Ra w MPa  375. 

- wydłużenie (min) w %    10, 

- zginanie do kąta 60o     brak pęknięć i rys w złączu. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
ma być podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej, 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 

- średnica nominalna, 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego. 

2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
mostowych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
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mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 

5.1.1. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym 
wymagania punktu 5.2.1 należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że 
zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć czystą wodą. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 

5.1.2. Prostowanie prętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 

Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od 
wielkości i ilości odgięć. 

Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa 
tabela: 

średnica 
pręta 

Kąt odgięcia 

[mm] 45 90 135 180 

6 - 0,5 0,5 1,0 

8 - 1,0 1,0 1,0 

10 0,5 1,0 1,0 1,5 

12 0,5 1,0 1,0 1,5 

14 0,5 1,5 1,5 2,0 

16 0,5 1,5 1,5 2,5 

20 1,0 1,5 2,0 3,0 
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22 1,0 2,0 3,0 4,0 

25 1,5 2,5 3,5 4,5 

27 2,0 3,0 4,0 5,0 

30 2,5 3, 5,0 6,0 
dsdsd 

5.1.4. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela nr 1 (PN-91/S-10042) 

Tabela 1 - Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 

Średnica pręta 
zaginanego 

mm 

stal gładka 
miękka Rak = 240 

MPa 

Stal żebrowana 

  Rak<400 MPa 400<Rak<500 
MPa 

Rak > 500 MPa 

d < 10 do = 3d do = 3d Do = 4d do = 4d 

10 < d < 20 do = 4d do = 4d Do = 5d do = 5d 

20 < d < 28 do = 5d do = 6d Do = 7d do = 8d 

d > 28 -  do = 8d -  - 

d - oznacza średnicę pręta 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi 10 d. 

Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d<12 mm. Pręty o 
średnicy d>12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, 
powinna być nie mniejsza niż: 

- 5d dla stali klasy A-0 i A-I 

- 10d dla stali klasy A-II 

- 15d dla stali klasy A-III i A-III N 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 
powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków 
(odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 

5.2. Montaż zbrojenia 

5.2.1. Wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN - 91/S - 10042). 

Wymaga się następujących klas stali: A-0 (dla elementów drugorzędnych, nie 
konstrukcyjnych), A-I, A-II, A-III, A-III N dla elementów nośnych. 

Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być używane do budowy mostów betonowych pod 
warunkiem dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-S-
10040:1999). 
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Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 

Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. 
(Konstrukcje nie żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem 
się rys). 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie 
słonej wody. Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio 
przed betonowaniem. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie 
oraz zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. 

Zaleca się zbroić beton prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm, choć 
dopuszczalna maksymalna średnica wynosi 40 mm. 

W elementach żelbetowych maksymalny rozstaw zbrojenia nie może być większy niż 35 
cm. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0.07 m  dla zbrojenia głównego fundamentów 

- 0.05 m  dla zbrojenia głównego podpór 

- 0.04 m  dla strzemion podpór 

- 0.03 m  dla zbrojenia głównego dźwigarów głównych 

- 0.025 m dla zbrojenia głównego płyty (poprzecznego), zbrojenia barier 
żelbetowych. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

5.2.2. Montowanie zbrojenia 

5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 

W mostach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

- czołowe, elektryczne, oporowe, 

- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 

- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
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- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 

5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów 
z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

5.2.2.3. Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązadełkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. 

Drut wiązadełkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 
12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podaje tabela nr 2. 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%, 

- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm, 

- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 
25 mm, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20 % w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich 
liczby na tym pręcie, 

- różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać + 0.5 cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm. 

Tabela 2 

Parametr Zakresy tolerancji 
Dopuszczaln
a odchyłka 

Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg projektu) 

Dla L < 6,0 m 
Dla L > 6,0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do 
położenia określonego w projekcie) 

Dla L < 0,5 m 
dla 0,5 m < L < 1,5 m 

dla L > 1,5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w 
stosunku do wymagań projektu) 

 < 5 mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest 
całkowitą grubością elementu) 

Dla h < 0,5 m 
dla 0,5 m < h < 1,5 m 

dla h > 1,5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
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c) odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równoległymi prętami (kablami) (a - jest 
odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów) 

A < 0,05 m 
A < 0,20 m 
A < 0,40 m 
A > 0,40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości 
lub szerokości w każdym punkcie 
zbrojenia lub otworu kablowego (b - 
oznacza całkowitą grubość lub szerokość 
elementu) 

B < 0,25 m 
B < 0,50 m 
b < 1,5 m 
b > 1,5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

7. OBMIAR ROBÓT 

Nie dotyczy 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Roboty objęte niniejszymi SST podlegają dwóm etapom odbioru robót dokonanym przez 
Inżyniera: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. Sprawdzenie tolerancji wg pkt. 6 należy przeprowadzać w czasie 
odbiorów robót. Na podstawie wyników pomiarów należy sporządzić protokóły odbioru 
robót.  

8.2. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą dokonania oceny ilości robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 

- dziennik budowy, 

- uzasadnienia dokonywania zmian, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

8.2.2. Zakres 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie zastosowanych 
czynników produkcji i wykonania poszczególnych elementów podanych w poszczególnych 
punktach niniejszego rozdziału. 

Jeżeli wszystkie wymiary mieszczą się w dopuszczalnych tolerancjach, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami przedmiotowych norm i SST. Jeżeli choć jeden z 
wymiarów nie mieści się w dopuszczalnych tolerancjach, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z Dokumentacją Projektową, 

- zgodności z Dokumentacją Projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
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- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 

8.3. Odbiór ostateczny 

Wg D-M-00.00.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Nie dotyczy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-H-84023.06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.Gatunki. 

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w 
temperaturze otoczenia. 

PN-H-93215.  Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych temperaturach. 

PN-H-04310.  Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-H-04408.  Technologiczna próba zginania. 

10.2. Inne dokumenty 

Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków i asortymentów stali. 
IBDiM Warszawa 2002r. 



       M.13.00.00 BETON  32 

 

Przebudowa przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka 

M.13.00.00 BETON 

M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru betonów konstrukcyjnych i deskowań "Przebudowa przepustu w km 15+765 na 
rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka". 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej 

- wykonaniem deskowania 

- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 

- pielęgnacją betonu 

1.4. Określenie podstawowe 

1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości 1.8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Beton mostowy – beton konstrukcyjny klas B30 i B40 o podwyższonych 
wymaganiach w stosunku do stosowanych kruszyw i cementu, zaprojektowanych w 
oparciu o krzywe graniczne dla betonów mostowych. 

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem 

betonu. 

1.4.4. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

1.4.5. Zaprawa - mieszanina cementu, wody składników i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

1.4.6. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do 

jego masy w stanie suchym. 

1.4.7. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 
pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza 
dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

1.4.8. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 

pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych przy której 
ubytek masy jest mniejszy niż 5%. 

1.4.9. Klasa betonu (wg PN-B/88-06250)- symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący 

beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza 
wytrzymałość gwarantowaną R

b

G  w MPa. 
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1.4.10. Klasa betonu (wg PN EN206-1:2003) - symbol literowo-liczbowy Cxx/yy (np. 
C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba 
po literze C przed kreską ułamkową oznacza wytrzymałość charakterystyczną na 
ściskanie w 28 dniu dojrzewania określona w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o 
średnicy 15 cm i wysokości 30 cm (fck,cyl), a za kreską wytrzymałość 
charakterystyczną oznaczonej na próbkach sześciennych w MPa o wymiarach 
15×15×15 cm (fck,cube). 

 

 

Klasa betonu 
wg 

PN-EN 206-1:2003 

Minimalna 
wytrzymałość 

charakterystyczna 
oznaczona na 

próbkach 
sześciennych 

150×150×150mm 

Klasa betonu 
wg 

PN-B/88-06250 

Klasa betonu 
wartości 

zalecane po 
uwzględnieniu 
wymagań dla 
wytrzymałości 
gwarantowanej 

Rb
G 

 1 2 3 4 

B
e

ti
n

 

n
ie

k
o

n
-

s
tr

u
k
-

c
y
jn

y
 C8/10 10 B10 B7,5 

C12/15 15 B15 B12 

C16/20 20 B20 B15 

B
e

to
n

 k
o

n
s
tr

u
k
c
y
jn

y
 

C20/25 25 B25 B20 

C25/30 30 B30 B25 

 35 B35  

C30/37 37  B30 

 40 B40  

C35/45 45 B45 B35 

C40/50 50 B50 B40 

C45/55 55 B55 B45 

C50/60 60 B60 B50 

i wyższe … i wyższe  

UWAGA: 

W przypadkach specjalnych, można przyjmować poziomy wytrzymałości pośrednie 
względem podanych w tablicy 7 lub 8, o ile jest to dopuszczone przez odpowiednią 
normę dotyczącą projektowania (zgodnie z PN EN 206-1:2003) 

1.4.11. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R
b

G – wytrzymałość 

zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie 
kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych 
zgodnie z PN-B-06250. 

1.4.12. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
polskimi normami i D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu betonów należy przestrzegać Dz.U. Nr 63 „Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, Polskimi Normami oraz 
zaleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Cement 

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące 
właściwości: 

- wysoką wytrzymałość, 

- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 

- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc 
odpornego na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy 
stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na 
wpływy chemiczne. 

Do betonu klasy od C20/25 (B25) do C40/50 (B50) zaleca się cement marki wg 
Rozporządzenia MTiGM z 30.05.2000 r. Dz.U. Nr 63 z 3.08.2000r. Wymaga się, aby 
cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

- zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, 

- zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %, 

- zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa nie reaktywnego do 0.9 %. 

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej 
dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-197-1:2002. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca 
powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki 
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie Inżyniera, w urzędowym laboratorium do 
badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie wszystkich świadectw tych prób, 
dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 

Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli 
istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 

Wszystkie stosowane cementy, posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM muszą być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Kontrola cementu winna obejmować: 

- oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości wg PN-EN 196-3:1996, 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w 
palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/ 6731-08. 
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2.2. Kruszywo 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu MTiGM z 
30.05.2000 r. Dz.U. Nr 63 z 3.08.2000r. Powinno składać się z elementów niewrażliwych na 
przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, 
gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników 
organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o 
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, 
trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w 
cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 

2.2.1. Kruszywo grube 

Do betonu klasy C20/25 (B25) można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 
31,5 mm. 

Do betonów klas C25/30 (B30) i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał 
dopuścić można pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej, i uzyskania wyników 
spełniających podane niżej wymagania. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- zawartość pyłów mineralnych do 1% 

- zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20 %, 

- wskaźnik rozkruszenia: 

o dla grysów granitowych do 16 %, 

o dla grysów bazaltowych i innych do 8 %, 

- nasiąkliwość do 1.2 % 

- mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2 %, 

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg PN-B-11112:1996) 
do 10 %, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1 %, 

- zawartość związków siarki do 0,1 %, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych do 2,5 %, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej. 

Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla 
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10 % 
mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, 
tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna 
nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%. 

Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym 
obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1, 

- oznaczenie kształtu ziaren – wskaźnik kształtu wg PN-EN 933-4, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
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- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych). 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.2.2. Kruszywo drobne 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

- do 0,25 mm 14 do 19 %, 

- do 0,5 mm 33 do 48 %, 

- do 1 mm 57 do 76 %  

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych do 1,5 % 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1 %, 

- zawartość związków siarki do 0,2 %, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25 %, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej. 

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy 
musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych). 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.3. Uziarnienie kruszywa 

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny 
utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych 
właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość 
powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, 
skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności 
betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. 
Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość 
na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5 %. Poszczególne frakcje nie mogą 
zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15 % i 
uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10 % całego składu 
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frakcji. Zaleca się betony klasy C30/37 (B35) i wyżej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu 
ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 

Natomiast do betonu klasy C20/25 (B25) i C25/30 (B30) należy stosować kruszywo o 
łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na wykresach i według tabeli 
podanych poniżej. 

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa do betonów klasy B25 i B30. 

Bok oczka sita: Przechodzi przez sito [%] 

[mm] 
Betony klasy B30 i 

wyższe 
Kruszywo do 16 mm 

Betony klasy B25 
Kruszywo do 31,5 mm 

0,25 3 do 8 2 do 8 

0,50 7 do 20 5 do 18 

1,0 12 do 32 8 do 28 

2,0 21 do 42 14 do 37 

4,0 36 do 56 23 do 47 

8,0 60 do 76 38 do 62 

16,0 100 62 do 80 

31,5  100 

Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm

Bok oczka sita w [mm]
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Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 16 mm
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej 
części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości 
otuliny. 
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2.4. Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008; 2004 
"Woda zarobowa do betonów". Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych 
wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 
Część wody zarobowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna, 
chemicznie związana w betonie. Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek 
cementowo-wodny w/c = 0.2 do 0.25. 

Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej 
konsystencji - jest to woda bierna, która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając 
mikro- i makropory obniżające wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w 
możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia 
urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w 
kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie 
większego niż 0,50. 

2.5. Dodatki i domieszki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek lub dodatków chemicznych o 
działaniu zmieniającym właściwości świeżej mieszanki oraz betonu stwardniałego. Należy 
doświadczalne sprawdzić skuteczności domieszek lub dodatków przy ustalaniu recepty 
mieszanki betonowej. 

Każdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z tym, że z reguły jedną z nich 
szczególnie. Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy 
użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych. 

2.5.1. Domieszki uplastyczniające – plastyfikatory 

Jako domieszki uplastyczniające należy stosować wyroby posiadające aktualną Aprobatę 
Techniczną wydaną przez IBDiM. 

Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół 
bez zmiany składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody 
zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 
10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność 
na korozję siarczanową.  

Zaleca się stosowanie: 

1. Superplastyfikatora który powoduje: 

- zwiększenie trwałości betonu poprzez podwyższenie jego szczelności, 

- zwiększenie wytrzymałości i urabialności betonu, 

- zmniejszenie nakładu pracy podczas betonowania (łatwiejsze rozprowadzanie betonu 
w formie, krótszy czas wibrowania, łatwiejsze opróżnianie środków transportu i 
podawanie pompami). 

Dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do świeżo rozrobionej mieszanki 
(nigdy do suchej masy). Preparat należy stosować ściśle według instrukcji 
producenta. 

2. Środka napowietrzającego który powoduje:  

- zwiększenie mrozoodporności i odporności na sole odladzające,  

- zmniejszenie nasiąkliwości i przepuszczalności dla wody, 
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- poprawianie urabialności. 

Dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do mieszanki betonowej (nigdy do 
suchej masy). Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta. 

Środek napowietrzający należy stosować przy betonowaniu płyty pomostowej oraz 
jako dodatek do betonu gzymsów. 

2.5.2. Dodatki uszczelniające 

Jako domieszki uszczelniające należy stosować wyroby posiadające aktualną Aprobatę 
Techniczną wydaną przez IBDiM. 

Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie 
wodoszczelności. 

Zaleca się stosowanie preparatu (domieszki na bazie mikrokrzemionki) który powoduje: 

- zwiększenie trwałości betonu (beton wodoszczelny, mrozoodporny, odporny na cykle 
zamrażania-rozmrażania, na działanie soli odladzających i na karbonizację) 

- zwiększenie wytrzymałości  

- poprawa urabialności  

Dodawać do suchej mieszanki przed wlaniem wody zarobowej. Preparat należy stosować 
ściśle według instrukcji producenta. Zalecane jest stosowanie do betonu płyty pomostowej. 

2.5.3. Dodatki do betonowania w warunkach spadku temperatury poniżej 0C 

Jako dodatki umożliwiające betonowanie w warunkach spadku temperatury poniżej 0ºC 
należy stosować wyroby posiadające aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 

Zaleca się stosowanie środka który powoduje: 

- umożliwienie betonowania w niskich temperaturach, 

- podwyższenie mrozoodporności, 

- skrócenie czasu początku i końca wiązania, 

- podwyższenie parametrów wytrzymałościowych. 

Preparat w płynie dodaje się do wody zarobowej. Preparat w proszku dodaje się do suchej 
mieszanki. Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta. 

2.5.4. Opóźniacz do betonu 

Jako opóźniacze do betonu należy stosować wyroby posiadające aktualną Aprobatę 
Techniczną wydaną przez IBDiM. 

Zaleca się stosowanie opóźniacza który powoduje: 

- przy betonach monolitycznych umożliwia uzyskanie w przybliżeniu jednakowego 
początku wiązania w całości monolitu, 

- opóźnienie rozpoczęcia procesu wiązania, 

- podwyższenie wytrzymałości końcowej, 

- polepszenie urabialności, 

- zmniejszenie skurczu i pełzania, 

- poprawa wyglądu zewnętrznego betonu po rozdeskowaniu. 

Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta. 
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3. SPRZĘT 

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 
oględzinom Inżyniera. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub 
półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy 
na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć 
atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na 
dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji a następnie przynajmniej raz na rok. 
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Mieszanie 
składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek 
musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na 
zewnątrz. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy 
nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi 
drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia 
betonu. 

Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a 
czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 
miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie 
pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki 
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także 
przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 
10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki 
samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym 
wyżej wymaganiom. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez 
Wykonawcę szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez 
Inżyniera) obejmującą: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 
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- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 
betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i 
PN-B-06251 oraz ustawą „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. 

5.1. Wytwarzanie betonu. 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2 %. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej 
wadze, o większej dokładności.  

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody 
winno być dokonywane z dokładnością 2 %. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien 
być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i innych operacji nie 
wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. Urabialność mieszanki powinna pozwolić 
na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie 
betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu 
wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inżynier może zezwolić na stosowanie 
środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie 
było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, 
gdy temperatura spadnie poniżej 0ºC, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy 
Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. 
Skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelność 
ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu 
mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej >10ºC), średnie wymagane wytrzymałości 
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na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W 
przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, 
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać 
wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie 
może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja 
mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się 
badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie 
powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących 
zasad: 

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien 
być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, 

- zawartość piasku w stosie okruchowym powinien być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinien przekraczać 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie 
grubym do 31.5 mm. 

Wartość wskaźnika W/C, charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczać 
doświadczalnie. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości 
cementu. 

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 

- 400 kg/m3 dla C20/25 i C25/30, 

- 450 kg/m3 dla C30/37 i wyżej. 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inżyniera. 

5.2. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

5.2.1. Zalecenia ogólne 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez 
wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także 
betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia 
przez Inżyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych należy zachować następujące warunki: 

- przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym 
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, 

- przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, 
zapewniających wymaganą grubość otuliny, 

- betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5ºC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie 
w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia 
mieszanki betonowej o temperaturze +20ºC w chwili jej układania zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7dni; prace 
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betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem 
Inżyniera, 

- mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0.75m od powierzchni, na 
którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do wysokości 8m), 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o 
średnicy <0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 
cm w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 
sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R 
promień skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek., 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów 
należy ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie 
powinno być trwałe i sztywne. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, Wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w 
deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, 
jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być 
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 
zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli 
uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym 
przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty 
poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, 
śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po 
rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią 
betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową.  

Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w 
dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub 
podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze 
środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności 
celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby 
wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się 
wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne 
betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie 
betonowanie może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni 
betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności 



       M.13.00.00 BETON  44 

 

Przebudowa przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka 

betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być 
wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 

5.2.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w ścianach przyczółków z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich 
przekrój poprzeczny, o najmniejszym wymiarze przekroju <40cm, mieszankę 
betonową układać bez przerwy segmentami o wysokości do 2.0m, wprowadzając ją 
od góry lejem lub rurociągiem pompy, lub z boku przez okienka za pośrednictwem 
rynienki lub rurociągu, skierowanych do osi podłużnej ściany; mieszankę zagęszczać 
warstwami o grubości do 40cm przy użyciu wibratorów wgłębnych wprowadzonych 
od góry wzdłuż osi podłużnej ściany, 

- gdy wysokość ściany jest większa od jednego segmentu (H>2.0m),wówczas 
betonowanie kolejnego segmentu można rozpocząć po upływie 1-2 godzin, 

- przy wykonywaniu nadbudowy przyczółków (oczepów), mieszankę betonową układać 
warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub 
za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować 
wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki 
(łaty wibracyjne). Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie 
elementy kotwione w betonie. 

5.3. Pielęgnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia >5ºC należy 
nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy 
na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do 
polewania betonu powinna spełniać wymagania  

PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami.  

Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-B-06251 lub wytrzymałości 
manipulacyjnej (prefabrykaty). 

5.4. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacją 
techniczną, uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub 
Inżyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w 
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub 
nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o 
rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i 
towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
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5.5. Usterki wykonania 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 

Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje 
zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają: 

- podwójnej szerokości belek lub 1.0 m dla rys podłużnych, 

- połowy szerokości belki lub 1.0 m dla rys poprzecznych. 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest 
nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% 
odpowiedniej powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagane właściwości betonu 

6.1.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-91/S-10042 - p. 3.2. wymaga się 
stosowania betonowych elementów konstrukcji mostowych z betonu klasy co najmniej: 

- B 25 - w odniesieniu do fundamentów, podpór i ścian oporowych o najmniejszej 
grubości nie mniejszej niż 60 cm oraz przepustów monolitycznych 

- B 30 - w odniesieniu do elementów podpór i ścian oporowych o najmniejszej grubości 
poniżej 60 cm, do przęseł żelbetowych, do płytkich tuneli, do prefabrykowanych 
elementów żelbetowych. 

- B 35 - w odniesieniu do elementów i konstrukcji z betonu sprężonego. 

Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość gwarantowaną wg PN-88/B-06250. Przy 
projektowaniu betonu należy opierać się na podstawowych wzorach wytrzymałości (wzór 
Bolomey'a), szczelności i wodożądności cementu i kruszywa. 

Składniki do betonów wysokiej wytrzymałości muszą być specjalnej jakości - wytrzymałość 
skały, z której pochodzi kruszywo powinna być co najmniej dwukrotnie wyższa od 
wytrzymałości betonu. Marka cementu powinna być przyjęta wg 13.01.00. pkt.2.1. Do 
betonu stosować płukane kruszywo łamane marki 30 i piasek gruboziarnisty możliwie bez 
frakcji 0 do 0,125 mm. Szczególnie korzystne są kruszywa o uziarnieniu nieciągłym. Ilość 
cementu na 1 m3 betonu nie powinna być większa niż 450 kg. 

Ilość zaprawy w mieszankach betonowych nie może być większa niż 500 do 550 dcm3/m3 
betonu. 

Zawartość porów w świeżej mieszance wg 13.01.00. pkt. 6.2.3, nasiąkliwość betonu 
związanego max 5%. 

6.1.2. Jakość betonów 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów 
i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi: 

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i 
jakość, 

b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie 
dodatków i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji 
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mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka 
opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 

e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na 
próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3. PN-88/B-06250, 

f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 

Nadzór Inżyniera wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i 
zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po 
wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich 
zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych 
zgodnie z propozycjami Wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez 
Inżyniera, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem 
sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z 
wcześniej przedłożonymi. 

6.1.3. Wytrzymałość i trwałość betonów 

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny 
być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki 
powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej 
na rysunkach Dokumentacji Projektowej i dla każdego wykonywanego odrębnie fragmentu 
konstrukcji. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera 
ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane 
kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z 
podpisami Inżyniera i Kierownika Robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w 
formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. Pierwsza seria 
próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności 
przedstawiciela Wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym 
okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera. Wyniki prób zgniatania 
pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za podstawę rozliczania robót pod warunkiem, że 
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju 
betonu wyliczona wg 6.2.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w 
obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia 
otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki 
drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu: 

- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30 kg stali/ m3 betonu- 
przynajmniej 10% próbek,  

- betony zwykłe zbrojone lub sprężone - przynajmniej 20% próbek. 

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju 
betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości 
odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach 
projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej 
serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne 
wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a 
Wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z 
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badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie 
niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty 
do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu 
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca będzie zobowiązany na 
swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych 
zabiegów, które zaproponowane przez Wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem 
formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. Trwałość betonów 
określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących 
degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 150 cykli zamrażania i 
rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej 
granicach: 

- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 

- utrata masy 2% 

- rozszerzalność liniowa 2% 

- współczynnik przepuszczalności - do 9 przed cyklami zamrażania 10 cm/sek, 

- współczynnik przepuszczalności - 8 po cyklach zamrażania 10 cm/sek. 

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 
przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i 
innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego 
wykonywania. 

Zaleca się, po uzgodnieniu z Inżynierem, na zastąpienie lub uzupełnienie programu badań 
jakości betonu wbudowanego w konstrukcję badaniami nieniszczącymi metodami „in-situ” 
wg „Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach 
obiektów mostowych”. 

Badania te obejmują:  

- ocena stopnia dojrzałości betonu w konstrukcji (rozdział 2), 

- ocena wytrzymałości betonu na ściskanie metodą „pull-out” (rozdział 3), 

- ocena wytrzymałości betonu na rozciąganie metodą „pull-off” (rozdział 4), 

- ocena wodoszczelności betonu „in-situ” (rozdział 5), 

- ocena odporności betonu na penetrację chlorków (rozdział 6), 

- kontrola grubości otuliny zbrojenia (rozdział 7), 

- kontrola jakości wykonania betonowych konstrukcji mostowych za pomocą metody 
Impact-Echo (rozdział 8). 

6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

6.2.1. Zakres kontroli 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma 
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek 
materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu (badane 
wg PN-88/B-06250): 
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- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier 
może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod 
nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru 
oporności itp. 

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie 
powinny przekroczyć: 

- +20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

- +1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo-wodnego, 
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek 
napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-
06250 nie powinna przekraczać: 

- 2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

- przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających, 

 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0  16 0  31,5 

Zawartość 
powietrza 

beton 
narażony na 

czynniki 
atmosfe-
ryczne 

 
3,5 do 5,5 

 
3 do 5 

[%] 

beton 
narażony na 
stały dostęp 
wody przed 

zamarzaniem 

 
3,5 do 6,5 

 
4 do 6 
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6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki 
o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 
próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki 
pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. 

Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może 
być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 
150*150*150 mm spełnia następujące warunki: 

1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15 

 R a Ri bGmin    ( 1) 

gdzie: Ri min  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek, 

 RbG - wytrzymałość gwarantowana, 

 a - współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli: 

Liczba próbek 
- n 

a 

od 3 do 4 1,15 

od 5 do 8 1,10 

od 9 do 14 1,05 

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za 
odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3): 

 i bGR Rmin   ( 2) 

oraz 

 R RbG 1 2.  ( 3) 

 gdzie R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4): 

 R
n

Ri

i

n





1

1

  ( 4) 

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek. 

2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych 
warunków (2) i (3) obowiązuje warunek (5) 

 R s Ri bG  1 64.   ( 5) 

w którym: 

Ri  - średnia wartość wg wzoru (4), 

 s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 

 s
n

R Ri



1

1

2( )  ( 6) 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe 
od 0,2 R wg wzoru (4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży 
rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną 
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partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą Inżyniera, przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości 
betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące 
wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań 
dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej 
klasie. 

6.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 
5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo 
różnych miejsc. 

6.2.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz 
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 
betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych 
konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się 
stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień 
mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli 
zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki: 

1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 
odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest 
większe niż 20%. 

2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250, 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza 
w żadnej próbce wartości 0,.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej 
jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest 
osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0,8 MPa w czterech na sześć próbek badanych 
zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 

6.2.8. Dokumentacja badań 

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi SST oraz 
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gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 

6.3.1. Badania w czasie budowy 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 
sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć 
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym 
odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. 
Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 

1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości 
i protokółami odbiorczymi. 

2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem i porównanie z projektem. Badania polegają na stwierdzeniu: 

- zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 

- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 

- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

- wielkości podniesienia wykonawczego, 

- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 

3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
łatą i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 

5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

6. Sprawdzenie podpór jako całości należy wykonać przez: 

- porównanie przekrojów poprzecznych z projektem, 

- ustalenie, czy wychylenie z pionu mieści się w granicach dopuszczalnych. 

- sprawdzenie rys, pęknięć i raków. 

7. Sprawdzenie korpusów budowli oporowych należy wykonać przez: 

- porównanie z projektem usytuowania budowli względem osi korpusu drogowego, 

- porównanie rzędnych z projektem, 

- porównanie przekrojów poprzecznych budowli z projektem, 

- ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych jest w granicach dopuszczalnych, 

- badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

6.3.2. Badania po zakończeniu budowy 

Badania po zakończeniu budowy obejmują:  
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1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez 
wykonanie pomiarów na zgodność z dokumentacją techniczną w zakresie: 

- podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do 
dojazdów, 

- rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 

2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną 
dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy. 

6.3.3. Badania dodatkowe 

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie 
budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Nie dotyczy 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Roboty objęte niniejszymi SST podlegają dwóm etapom odbioru robót dokonanym przez 
Inżyniera: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. Badania wg pkt. 6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. Na 
podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót.  

8.2. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą dokonania oceny ilości robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 

- dziennik budowy, 

- uzasadnienia dokonywania zmian, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

8.2.2. Zakres 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie zastosowanych 
czynników produkcji i wykonania poszczególnych elementów podanych w poszczególnych 
punktach niniejszego rozdziału. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami przedmiotowych norm i SST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Wg D-M-00.00.00. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Nie dotyczy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy dotyczące betonu 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości. 

PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
cementu.  

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 5: Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją. 

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 6: Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 
miażdżenie. 

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych. 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Metoda pobierania 
próbek. 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

10.2. Normy dotyczące konstrukcji betonowych 

PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

  Projektowanie. 

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

  Wymagania i badania. 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-EN 12504-4:2005  Badania betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie 
prędkości fali  

  ultradźwiękowej. 

PN-EN 12504-2/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach. Cześć 2: Badania 
nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia. 

10.3. Inne dokumenty 

Dz. U. 63 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie” 
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M.20.08.00. RUSZTOWANIA 

M.20.08.01. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem rusztowań i deskowań dla przepustu na zadaniu: "Przebudowa przepustu 
w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - 
Chojna w m. Rurka". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem deskowań i rusztowań a zakresem swym obejmują wymagania stawiane 
materiałom i wykonywanej pracy. 

Zakres robót obejmuje: 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podłoża 

- wykonanie rusztowań konstrukcyjnych wg rysunków wykonanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inżyniera, 

- rozebranie rusztowań (łącznie z ekranami ochronnymi) z usunięciem materiałów 
rozbiórkowych poza pas drogowy, 

- naprawienie wszelkiego rodzaju ubytków i otworów w elementach istniejącej konstrukcji 
obiektu, związanych z wykonaniem rusztowań, 

- wykonanie pomiarów i badań. 

1.4. Określenie podstawowe 

1.4.1. Rusztowania mostowe, konstrukcyjne - tymczasowa konstrukcja pomocnicza 

złożona z systemu elementów, elementów drewnianych i/lub profili stalowych, 
podtrzymująca deskowanie i przenosząca obciążenia od mostowej konstrukcji 
betonowej, żelbetowej lub sprężonej, sprzętu i ludzi do czasu uzyskania przez nią 
wymaganej nośności. 

1.4.2. Deskowanie - element robót tymczasowych używany do nadania pożądanego 
kształtu konstrukcji betonowej, żelbetowej lub sprężonej oraz podtrzymania zbrojenia 
i mieszanki betonowej w czasie betonowania, usuwany po stwardnieniu betonu. 
Składa się głównie z materiałów osłonowych (np. szalunki systemowe, deski, sklejka, 
blachy lub arkusze z tworzyw sztucznych), pozostających w bezpośrednim kontakcie 
z betonem oraz belek poprzecznych i podłużnych podpierających bezpośrednio 
elementy osłonowe. 

1.4.3. Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania 

zaprojektowanego obiektu mostowego, których zadaniem jest przenoszenie obciążeń 
od konstrukcji montowanej z gotowych elementów jak również ciężaru sprzętu i ludzi.   
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1.4.4. Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od sprzętu i 
ludzi. 

1.4.5. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z przedmiotowymi 
normami i Specyfikacji D-M 00.00.00 Wymagania Ogólne p.1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w punkcie 1.5. Specyfikacji D-M 00.00.00. 
Wymagania Ogólne 

Przed przystąpieniem do montażu rusztowań konstrukcyjnych, montażowych i roboczych 
oraz deskowań, Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji projekt technologiczny 
wykonania rusztowań i deskowań, który będzie zawierał: 

- opis techniczny wykonania rusztowań i deskowań, 

- zestawienie obciążeń, 

- sposób przygotowania podłoża uwzględniający jego nośność, odwodnienie, 
ukształtowanie i ewentualny sposób jego wzmocnienia, 

- projekt montażu deskowań wraz z rysunkami technologicznymi, 

- dokumentację techniczno-ruchową. 

Projekt technologiczny rusztowań powinien być wykonany zgodnie z WP D, DP 31 
Wytyczne projektowania rusztowań dla budowy mostów stalowych, żelbetowych lub z 
betonu sprężonego oraz dokumentacją techniczno ruchową. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-
M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

Do wykonania betonów architektonicznych należy stosować matryce uzgodnione z 
Zamawiającym. 

2.1. Drewno 

Drewno tartaczne iglaste  stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-67/D-95017. 

Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i 
PN-96000. 

Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-D-96000 i PN-D-96002. 

2.2. Elementy stalowe rusztowań 

Elementy składane rusztowań do budowy mostów wg PN-M-48090. 

2.3. Deskowania i rusztowania systemowe 

Mogą być stosowane rozwiązania systemowe deskowań i rusztowań, jeżeli posiadają one 
Atest lub Aprobatę Techniczną IBDiM. 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 
3. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
pkt 4. 

Sposób załadowania, umocowania i transportu elementów przeznaczonych do deskowania, 
powinien zapewniać ich stateczność i uniemożliwiać przesunięciem się ładunku podczas 
transportu. Elementy wiotkie powinny być zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie deskowań i rusztowań 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne p.5. 

Deskowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-06251. 

Do montażu rusztowań i deskowań można przystąpić po akceptacji przez Inżyniera projektu 
technologicznego deskowań i rusztowań, którego zawartość opisano w p.1.5. 

Montaż rusztowań mogą wykonywać tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie montażu i 
eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem uprawnionej osoby. 

Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie Dokumentacją Projektową technologicznym, 
dokumentacją techniczną przeznaczoną dla danego typu rusztowania oraz instrukcjami 
producenta. 

Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ugięciem i 
osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu zgodnie z wartościami 
podanymi w projekcie. 

Wykonanie rusztowań powinno  zapewnić prawidłowość kształtu.  Wykonawca rusztowania 
powinien zadbać, aby było ono sztywne, stabilne,  dokładnie ustawione i bezpieczne. 

Deskowanie powinno być tak zaprojektowane, aby zapewnić uzgodniony z 
Koncesjonariuszem wygląd powierzchni betonowej. 

Konstrukcję rusztowania należy uziemić metalową sondą wbitą w podłoże gruntowe. 
Uprawniony elektryk powinien sprawdzić uziemienie przed odbiorem konstrukcji 
rusztowania. 

5.2. Tolerancje wykonania deskowań i rusztowań 

Deskowania i rusztowania należy wykonać z dokładnością zapewniającą spełnienie 
tolerancji wykonania podanych dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych.  

5.3. Rozbiórka deskowań i rusztowań 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze usunięcia form i deskowań 

Rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Wytrzymałość dla konstrukcji żelbetowych musi osiągnąć minimum 75% wytrzymałości 
gwarantowanej a dla konstrukcji sprężonych, po osiągnięciu min 80% wytrzymałości 
gwarantowanej.  

Dopuszcza się demontaż deskowań ścian bocznych ustroju niosącego po upływie 1÷3 dób 
od betonowania, pod warunkiem zapewnienia właściwej temperatury i pielęgnacji betonu. 
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Rusztowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym Nadzorem technicznym i 
geodezyjnym, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. 

Optymalny cykl rozbierania i ustawiania deskowania wielokrotnego użytku powinien być 
podany w dokumentach technicznych konstrukcji i potwierdzony przez Wykonawcę. 

5.4. Wymagania BHP na rusztowaniach 

Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie śruby łączące oraz części 
składowe powinny być całkowicie dokręcone. Szczególnie należy zwrócić uwagę na 
właściwy naciąg ściągów w stężeniach podłużnych  i porzecznych rusztowania. 

Każda konstrukcja rusztowania z elementów stalowych powinna być uziemiona zgodnie z 
PN E- 05003/01. szczególnie ważne jest uziemienie elementów stalowych, po których 
poruszają się dźwigi lub inne urządzenia z silnikami elektrycznymi. Oporność uziemienia 
mierzona prądem zmiennym o częstotliwości 50 Hz nie powinna przekraczać 12 Ω. 
Odległość miedzy uziomami nie powinna przekraczać 16 m .  

W przypadku kiedy w czasie prac remontowych zachodzi możliwość zetknięcia stalowego 
elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, w tym również przewodów trakcji, 
linie te na czas prowadzenia robót powinny być wyłączone, względnie Wykonawca powinien 
sporządzić projekt techniczny odpowiedniego zabezpieczenia 

Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone 
takie wykonywanie rusztowań ze dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie 
się po konstrukcji rusztowania. 

Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości 
co najmniej 1.10 m i z krawężnikami wysokości 0.15 m. Szerokość swobodnego przejścia 
dla robotników nie powinna być mniejsza od 0.60m.  

Praca na rusztowaniach powinna odbywać się w hełmach ochronnych, również pracownicy 
znajdujący się pod rusztowaniami powinni mieć hełmy.  

Podczas prac należy ustawić widoczne tablice ostrzegawcze.  

5.4.1. Deskowania 

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte 
w dokumentacji projektowej lub wg własnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040 [17]. 
W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo 
oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być 
sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej 
wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczenia 
i obciążania pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać  wykończenie  powierzchni  betonu, zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji 
projektowej, 

- zapewniać odpowiednią szczelność; połączenia na śruby między płytami są 
niedozwolone, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych, 

- powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą 
specjalnego oleju do form, zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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Deskowania powinny być przed wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie sprawdzone i 
odebrane, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach 
betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera, o tym że deskowanie 
jest gotowe do wypełnienia betonem, na tyle wcześnie, aby Inżynier był w stanie dokonać 
inspekcji deskowania przed ułożeniem betonu. 

Dopuszcza się następujące odchylenia deskowań od wymiarów nominalnych 
przewidzianych dokumentacją projektową: 

- rozstaw żeber deskowań ± 0,5% i nie więcej niż 2 cm, 

- grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0,2 cm, 

- odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 1%,  

- odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

- wybrzuszenie powierzchni o  ± 0,2 cm na odcinku 3 m, 

- odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych): 

o -0,2% wysokości lecz nie więcej niż –0,5 cm, 

o +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 

o -0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż –0,2 cm, 

o +0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 

Dopuszczalne ugięcia deskowań: 

o 1/200 l  - w  deskach i belkach pomostów, 

o 1/400 l - w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów 
betonowych i   żelbetowych, 

o 1/250 l - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów 
betonowych i żelbetowych. 

Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego 
producenta. 

5.4.2. Rusztowania 

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według projektu 
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania 
powinny spełniać wymagania podane w PN-99/S-10040 [17]. Rusztowania muszą 
uwzględniać podniesienie wykonawcze ustroju niosącego (podane w dokumentacji 
projektowej) oraz wpływ osiadania samych podpór tymczasowych przyjętych przez 
Wykonawcę. Sposób posadowienia rusztowania mostów należy uzgodnić z administratorem 
cieku lub rzeki oraz uzyskać wszelkie pozwolenia.  

W konstrukcji rusztowań można dopuścić następujące odchylenia od wymiarów lub 
położenia: 

a) zmniejszenie przekroju elementu nie więcej niż o 15%, 

b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie więcej niż o 20 cm, 

c) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze łukowej, lecz nie więcej  niż 
wychylenie o ± 10 cm w poziomie w mierze liniowej, 

d) różnice w rozstawie belek poprzecznych (oczepów) lub podłużnic (rygli lub dźwigarków)  
o ± 20 cm, 
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e) różnice w położeniu górnej krawędzi oczepu +2 cm i –1 cm, 

f) strzałki różne od obliczeniowych do 10%. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

Przed przystąpieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzić deskowania i 
rusztowania, pod względem wymagań odnośnie dokładności wymiarów i tolerancji 
podanych w Dokumentacji Projektowej dla danego rodzaju konstrukcji. 

Sprawdzeniu podlega poprawność zamocowania ściągów i usztywnień oraz uziemienia. 

Przed betonowaniem Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera, że tymczasowe 
elementy robót są gotowe do odbioru. 

Inżynier powinien odebrać rusztowania i deskowania, potwierdzając to wpisem do dziennik 
budowy 

W trakcie betonowania należy prowadzić pomiary osiadań i odkształceń.  

Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego 
materiału zgodnie z: 

- PN-89/S-10050 w przypadku elementów stalowych, 

- PN-93/S-10080 w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać: 

- rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 

- łączniki, złącza, 

- poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych 
stanowiących miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie), 

- efektywność stężeń, 

- wielkość podniesienia wykonawczego, 

- przygotowanie podłoża i sposób przezywania nacisków na podłoże. 

Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi.  

Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny być: 

- rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 

- szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach, 

- poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz 
porównanie z poziomem wymaganym. 

Podczas budowy rusztowań i deskowań oraz podczas ich obciążania świeżym betonem 
powinny być prowadzone badania geodezyjne w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Pomiary te powinny być prowadzone również w czasie dojrzewania betonu, oraz przy 
rozbiórce deskowań i rusztowań aż do wykonania próbnego obciążenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Nie dotyczy 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne p.8. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót ostatecznych.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami.  

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z dokumentacją techniczną, OST oraz normami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Nie dotyczy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-D-95017 Śruby z łbem sześciokątnym 

PN-M.-82144 Nakrętki sześciokątne 

PN-M.-82269 Nakrętki napinające otwarte 

PN-M.-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

BN-5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 

PN 84/H 93000 Stal konstrukcyjna węglowa i niskostopowa zwykłej jakości. Walcówki 
pręty i kształtowniki. Wymagania i badania techniczne. 

PN 83/H 92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne. 

PN 90/B 0320 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
parametry 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 

PN M-48090 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania 

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. 

WP D, DP 31 Wytyczne projektowania rusztowań dla budowy mostów stalowych, 
żelbetowych lub z betonu sprężonego. M.K. W wa 1967 r. 
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M.21.00.00 FUNDAMENTY 

M.21.15.00 WZMOCNIENIE PODŁOŻA 

M.21.20.00 ŁAWY FUNDAMENTOWE 

M-21.20.06.  FUNDAMENT KRUSZYWOWY WRAZ WYMIANĄ GRUNTU ORAZ 
UŁOŻENIEM GEOWŁÓKNINY I GEOKOMÓREK 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentu kruszywowego, wymianą gruntu oraz 
ułożeniem geotkaniny i geokomórek na zadaniu: "Przebudowa przepustu w km 15+765 
na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w m. 
Rurka". 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
fundamentu kruszywowego pod przepustami, wraz z wymianą gruntu, układaniem 
geotkaniny i geokomórek. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w D-M-00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania podano w D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną.  

2. MATERIAŁY 

2.1 Kruszywo 

Do wykonania poduszek należy zastosować żwir gruboziarnisty (kruszywo grube) 
odpowiadający wymaganiom pkt 3.5.1 normy PN-B-01080:1984 oraz kruszywo łamane i 
klińce. Wbudowany grunt powinien być wodoprzepuszczalny (K>8m/dobę), wolny od 
zbryleń, zmarzliny, o nierównomiernym uziarnieniu (U>5, wskaźniku krzywizny 1<Cc<3), 
zagęszczane, nieagresywne, wolne od elementów organicznych. Zalecane uziarnienie 
kruszywa powinno zawierać się w przedziale od 0 do 75 mm. Kruszywo stosowane na 
zasypki powinno mieć ustaloną krzywą uziarnienia, która określa % zawartości, 
poszczególnych frakcji, a krzywa uziarnienia powinna zawierać się w zakresie uznanym za 
optymalny dla danego przypadku.  

Powinien być użyty żwir niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, 
darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów).  
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W przypadku braku naturalnego kruszywa spełniającego wymagane uziarnienie, należy 
stosować mieszanki kruszyw frakcjonowanych, łączonych w takich proporcjach, by uzyskać 
optymalny stos okruchowy. Jest to warunkiem uzyskania wymaganego stopnia 
zagęszczenia i odpowiedniej nośności wbudowanego gruntu zasypki. 

Materiał na poduszkę musi posiadać akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.2 Geosyntetyki 

Geotkanina powinna być odporna na działanie środowiska, odporna na promieniowanie UV. 
Wątek i osnowa powinny być wyraźnie wyodrębnione.  

Geotkanina powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie 
jakościowej ISO 9002 (EN 29002) o wytrzymałości minimum 120 kN/m. 

Geowłóknina separacyjna/filtracyjna pełni rolę oddzielenie dwóch ośrodków gruntowych o 
różnych właściwościach fizycznych, powinna być wykonana z polipropylenu. Materiał 
powinien charakteryzować się odpornością na kwasy, zasady i substancje organiczne oraz 
na mikroorganizmy (bakterie, pleśnie) występujące w gruncie. Powinny zapewniać także 
wymaganą gramaturę.  

Geowłókniny muszą posiadać atest producenta i świadectwo dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie drogowym. 

Wymagane właściwości fizyko-mechaniczne geowłókniny w tablicy .  

 
Metody badań 
według 

Wymagania 
Tolerancja 

Statyczna wytrzymałość na przebicie 
(metoda CBR) 

EN ISO 12236 2,5 kN 
- 0,50 kN 

Dynamiczna wytrzymałość na 
przebicie – metoda spadającego 
stożka 

EN 918 21 mm 
+ 4,2mm 

Wytrzymałość ochronna WI 189066 176 N - 35,2 N 

Przenikalność wody do płaszczyzny 
geowłókniny 

EN ISO 11058 
100 x 10-3 
m/s 

-30 x 10-3 m/s 

Przepływ wody prostopadły  do 
płaszczyzny geowłókniny  

EN ISO 11058 100 l/m²/s2 -30 l/m2 / s2 

Charakterystyczny wymiar porów  EN ISO 12956 100 µm +/- 30 µm 

Masa powierzchniowa  EN 965 200 g/m² +/- 20,00 g/m2 

Wykonana z  100% polipropylenu 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany do usypywania nasypów musi być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00. Zastosowane środki i 
sposób transportu powinny być dostosowane do ilości potrzebnego kruszywa, sposobu 
załadunku i odległości transportu. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiału 
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nie może powodować obniżenia jego właściwości -- zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. 

Samochody, wywrotki, koparka. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z wykonaniem przepustu pod koroną drogi wraz z organizacją ruchu na czas 
budowy przepustu. 

Projekt organizacji robót musi uwzględniać między innymi: 

 technologiczne zabezpieczenie ścian wykopów ścianką szczelną, odwodnieniem 
wykopów oraz tymczasowym przełożeniem rowu lub zapewnieniem przepływu 
gromadzącej się wody (np. przez przepompowywanie) 

 sposób rozbiórki istniejącego przepustu, 

 technologię wykonania materaca piaskowo-żwirowego 

 technologię wykonania przepustu wraz z zasypką 

Przed przystąpieniem do układania poduszki należy sprawdzić zgodność warunków 
gruntowych w poziomie dna wykopu z warunkami podanymi na rysunkach a samo dno 
wykopu winno być przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji 
M.21.01.01.  

Kruszywo należy układać warstwami, równomiernie na całej powierzchni rzutu, do 
osiągnięcia grubości poduszki zgodnej z rysunkami.  

Tolerancje wykonania poduszki:  

 odchyłki wymiarowe w planie  ±5cm,  

 grubość poduszki    ±5%,  

 rzędne górnej powierzchni   ±2cm,  

 równość górnej powierzchni  ± 1cm 

Zakres wykonywanych robót 

1. Wyznaczenie miejsc wykonania przepustów w oparciu o dokumentację techniczną. 

2. Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z projektem 
organizacji ruchu określonym w instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym lub indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z zasadami 
określonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem. 

3. Składowanie materiałów na miejscu budowy - zgodnie BN-75/8971-06 

4. Rozebranie istniejącego przepustu i wykonanie wykopu w korpusie drogi  

o rozebranie istniejącego przepustu oraz wywiezienie i utylizacja materiału z 
rozbiórki poza plac budowy  

o wykonanie wykopu pod projektowany przepust (wraz z zabiciem 
technologicznej ścianki szczelnej, tymczasowym przełożeniem rowu, 
odwodnieniem wykopów na czas prowadzenia robót) 

o wykonanie fundamentu kruszynowego, zagęszczonego do min wsk. 
zagęszczenia Is=0,98 wg. Proctora, wraz z wierzchnią warstwą posypki 
piaskowej gr. 5cm. Podsypka piaskowa o grubości 5cm powinna być luźna tak 
aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. 
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Wykonanie wzmocnienia podłoża  

 przygotowanie podłoża pod fundament kruszywowy, usunięcie warstwy humusu, 
wyrównanie gruntu rodzimego, plantowanie, zagęszczanie powierzchniowe. 

 oczyszczenie podłoża z gruzu, korzeni itp. Wyrównanie terenu zgodnie z założonym 
uprzednio spadkiem i zachowaniem właściwego sposobu odwodnienia. 

 rozkładanie geosyntetyku na wcześniej przygotowanym podłożu. Należy pamiętać o 
zakładach zarówno wzdłuż jak i wszerz. Minimalna wartość zakładu wynosi 0,30 m i 
jest uzależniona od nośności podłoża. Zakłady powinny być zgodne z kierunkiem 
rozkładania kruszywa. 

 rozkładanie kruszywa. Ciężarówka nie może poruszać się bezpośrednio po 
geosyntetyku. Prędkość przejazdu nie powinna być większa 5 km/h. Należy unikać 
gwałtownych hamowań oraz ruszań. Minimalna grubość warstwy kruszywa po której 
może poruszać się sprzęt drogowy wynosi 0,15 m. 

 w zależności od nośności podłoża należy zastosować jedną z poniższych procedur: 

o grunt o dobrej wytrzymałości. Rozładować kruszywo na wcześniej 
przygotowanym podłożu lub poza rozłożoną geosiatką, co uchroni geosiatkę 
przed ewentualnymi uszkodzeniami. Kruszywo należy rozłożyć za pomocą 
spychaczy; 

o grunty o małej wytrzymałości. Rozładować kruszywo na wcześniej 
umocnionym podłożu. W tym przypadku min. Grubość warstwy (przed 
zagęszczeniem) po której może poruszać się sprzęt drogowy wynosi 0,30m.  

 minimalna grubość zasypki wynosi 0,40 m. W przypadku nie osiągnięcia 
odpowiedniej nośności podłoża po rozłożeniu jednej warstwy geosyntetyku i ułożeniu 
zasypki należy położyć jeszcze jedną warstwę geosyntetyku z zasypką. 

 zagęszczanie gruntu. W przypadku podłoża o wyjątkowo małej nośności należy do 
zagęszczenia pierwszej warstwy kruszywa używać lekkiego sprzętu 
zagęszczającego. Rozłożone kruszywo należy zagęścić do projektowanego 
wskaźnika zagęszczenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przy wykonywaniu i odbiorze robót ziemnych zasypowych powinny być przeprowadzone 
następujące badania i sprawdzenia: 

 zgodności z dokumentacją techniczną, 

 wykonanych wykopów, 

 przygotowania dna wykopu do ułożenia poduszki, 

 zgodności dostawy kruszywa z zamówieniem, 

 ułożenia geosyntetyków, 

 wykonania i zagęszczenia poduszki, 

 zgodności wykonania poduszki z dokumentacją. 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót. 
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy 
dostęp będzie niemożliwy. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót częściowych i 
końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy. 



       M.21.00.00 Fundamenty  66 

 

Przebudowa przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

 1 m3 wykonanej wymiany gruntu na nośny, 

 1 m3 wykonanego materaca (kruszywo) 

 1 m2 wykonanego materaca (geotkanina) 

 1 m2 wykonanej warstwy z geokomórek wypełnionych pospółką, 

 1 m3 wykonanego fundamentu kruszywowego, 

 1 m2 ułożenej geotkaniny/geowłókniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Na podstawie wyników wg. p 6 badań należy sporządzić protokóły odbioru robót 
końcowych.  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace 
pomiarowe; wykonanie konstrukcji pomocniczych wynikających z przyjętej technologii robót; 
wykonanie i rozbiórkę urządzeń pomocniczych; wykonanie wymiany gruntu na nośny, 
zabezpieczenie wykopów ściankami szczelnymi, odwodnienie wykopów, tymczasowe 
przełożenie rowów, dostarczenie, wbudowanie wraz z zagęszczeniem materiału, 
uporządkowanie terenu robót z usunięciem i utylizacją odpadów poza plac budowy.  

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie materaca z kruszywa, fundamentu kruszywowego, 
materiału i ułożenia geosyntetykow zgodnie z dokumentacją techniczną. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy dotyczące robót ziemnych. 

PN-B-01080:1984  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg 
właściwości fizyczno -- mechanicznych.  

ST M.11.01.00  Roboty ziemne.. 
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M.23.00.00 USTROJE NOŚNE 

M.23.25.00 USTROJE TUNELOWE 

M.23.25.11 USTRÓJ TUNELOWY – RUROWY Z BLACHY FALISTEJ 
OCYNKOWANEJ – WLOTY ŚCIANKOWE 

M.23.25.11.01 Zakup elementów konstrukcji ustroju rurowego z blachy falistej 
ocynkowanej 

M.23.25.11.11 Wykonanie ustroju rurowe z blachy falistej o powierzchni otworu do 3.5m2 

M.23.25.11.15 Wykonanie zasypki ustroju rurowego 

M.23.25.11.22 Wykonanie ścianki wlotowej z betonu klasy C25/30 [B30] 

M.23.25.11.97 Wykonanie i montaż zbrojenia ścianki wlotowej 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ustroju nośnego z konstrukcji stalowych, podatnych współpracujących z 
gruntem zasypowym: "Przebudowa przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z 
dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka". 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STT 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- opracowaniem dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej, 

- opracowaniem projektów technologicznych i roboczych wraz z ich uzgodnieniem z 
Projektantem i Inżynierem, 

- zakup stalowej konstrukcji przepustu, 

- transport i składowanie elementów i materiałów do wykonania w/w konstrukcji, 

- prace przygotowawcze w tym wytyczenie całego obiektu inżynierskiego, 

- montaż konstrukcji stalowej przepustu na fundamencie kruszywowym, 

- wykonanie zasypki 

- wykonanie ścianek pionowych na wlocie i wylocie, 

- wykonanie technologii betonowania ścianek, 

- wykonanie zbrojenia ścianek (wymagania wg SST M.12.01.00.), 

- wykonanie betonu i jego wbudowanie (wymagania wg SST M.13.01.00; M.13.02.00.), 

- wykonanie zasypki, uformowanie i zagęszczenie korpusu drogi, 

- prace wykończeniowe. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami, z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne" oraz wytycznymi 
stosowania konstrukcji stalowych, podatnych współpracujących z gruntem zasypowym. 

Zasypka inżynierska - zasypka i podsypka współpracujące z konstrukcją stalową 

przepustu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru; 

 Pd 

 Is =  

 Pds  

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [g/cm3] 

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12[g/cm3] 

Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

 d60 

 U =  

 d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita , przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 

d10 - średnica oczek sita , przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

Rury stalowe spiralnie karbowane – konstrukcja rurowa, podatna, stosowana do 
wykonywania przepustów w nasypach drogowych i kolejowych. Wykonana w procesie 
ciągłego formowania na zimno wraz z łącznikami poprzez spiralne ich nawijanie w wyniku, 
której uzyskuje się średnice od 300mm do 3600mm. 

Pozostałe określenia wg SST M.12.01.00; M.13.01.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, Polskimi Normami, Aprobacie 
Technicznej IBDiM, wytycznych dostawcy oraz zaleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania podano w D-M-00.00.00."Wymagania Ogólne". 

Pozostałe wymagania wg SST M.11.01.04; M.12.01.00; M.13.01.00 i M.13.02.00. 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST D.M. 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z właściwymi 
normami PN, BN lub z Aprobatą Techniczną. 

Materiały wg SST M.11.01.04; M.12.01.00; M.13.01.00 i M.13.02.00 oraz wg podpunktów 
poniżej. 

2.1. Materiały stosowane do wykonania konstrukcji stalowej podatnej 

Materiały do budowy stalowej konstrukcji podatnej oraz związane z nimi zasady montażu z 
tych materiałów, muszą być zgodne z dotyczącymi jej: Aprobatą Techniczną IBDiM i 
firmową instrukcją w języku polskim. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przejścia 
pod koroną drogi według zasad niniejszych SST są: 

- rury stalowe ze stali S250GD spiralnie karbowane dla wykonania konstrukcji, o średnicy 
lub kształcie łukowo-kołowym, określonej w Dokumentacji Projektowej, 

- materiały do wykon
g/m2

zewnętrznej rury), 

- połączenia montażowe odcinków rur ze stali S250GD oraz śruby i nakrętki M12 klasy 
8.8, 

- wszelkiego rodzaju konstrukcje pomocnicze użyte podczas wytworzenia i montażu. 

Rury spiralne produkowane są najczęściej z karbem o wymiarach: 68x13 mm, 100x20 mm 
lub 125x26 mm. Rury spiralne są produkowane w różnych średnicach i z różnych grubości 
blach ocynkowanych. Wszelkie parametry zostały podane w Dokumentacji Projektowej. 

Charakterystyki przekroju fali należy wziąć pod uwagę podczas opracowania recepty dla 
optymalnej zasypki inżynierskiej. 

Rury spiralnie nawijane są produkowane w odcinkach o standardowej długości 6.0, 7.0 i 8.0 
m, ale także w innych dłuższych lub krótszych odcinkach. Żądaną długość należy 
dostosować do sposobu montażu uwzględnionego w dokumentacji warsztatowej 
opracowanej przez Wykonawcę. 

Do łączenia segmentów rur służą specjalne złączki wykonywane z odcinków rur. Złączki 
mogą składać się z jednego jak i dwóch segmentów. Ich kształt jest zależny od 
charakterystyki rury oraz sposobu montażu określonego w PW oraz w dokumentacji 
warsztatowej. Szczelność złączki należy uzyskać poprzez np. założenie gumowej uszczelki 
pierścieniowej. 

Rodzaje łączników dla rur np: 

- skręcane śrubami dla rur o średnicy od 300 mm do 1400 mm, 

- fałdowane i skręcane śrubami dla rur o średnicy od 300 mm do3600 mm, 

- fałdowane i skręcane śrubami przez tuleje (np. do modernizacji istniejących obiektów), 

- fałdowane pierścieniowo i skręcane śrubami dla rur o końcach rekorgumowanych. 

Dla przekrojów kołowo-eliptycznych stosuje się wyłącznie łączniki typu: 

- fałdowane i skręcane śrubami, 

- fałdowane i skręcane śrubami przez tuleje (np. do modernizacji istniejących obiektów). 

Końce rur należy obciąć w wytwórni w celu dostosowania wlotu i wylotu do pochylenia 
skarp. Technologia produkcji rur umożliwia idealne dopasowanie wlotu i wylotu do 
warunków terenowych w zakresie pochylenia skarpy oraz ścięcia wlotu/wylotu pod kątem, 
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pod jakim oś przepustu przecina krawędź skarpy nasypu w planie. Ukośne ścięcie zgodnie 
z pochyleniem skarpy nasypu może być wykonane na całej wysokości rury lub kończyć się 
pionowym odcinkiem. Zaleca się wykonywanie ścięcia pionowego o wartości 1/3 wysokości 
rury. Umocnienie skarp nasypu w obrębie wlotu/wylotu przepustu można wykonać w 
następujący sposób: 

a) Dla pionowego zakończenia rur: 

- pionowa ściana żelbetowa, 

- pionowa ściana z gabionów. 

b) Dla zakończenia rur ścięciami ukośnymi dostosowanymi do pochylenia skarpy: 

- umocnienie skarpy kostką betonową lub kamieniem na zaprawie cementowo-
piaskowej, 

- umocnienie skarpy płytami ażurowymi, 

- umocnienie skarpy narzutem kamiennym, 

- wykonanie wieńca żelbetowego i obsianie skarpy trawą. 

Rury spiralne należy w wytwórni zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez obustronne pokrycie 

jednostronnego zabezpieczenia) z zastosowaniem polimeru w postaci folii HDPE 
nakładanej na rozgrzaną powierzchnię ocynkowanej blachy w celu uzyskania jednorodnej 
grubości na całej powierzchni. 

2.2. Zasypka inżynierska 

Warunkiem stabilnej pracy i osiągnięcia wymaganej nośności konstrukcji podatnej z blach 
falistych są odpowiednie parametry gruntu, stanowiącego tzw. zasypkę inżynierską, a także 
sposób jej wbudowania. Dotyczy to zarówno rodzajów jak i stopnia zagęszczenia. 

Zalecenia dotyczące wyboru i układania zasypki wokół konstrukcji są podobne do wymagań 
stawianych gruntom stosowanym do budowy nasypów drogowych. Różnice dotyczą jedynie 
uziarnienia kruszywa w strefie podsypki, tzn. bezpośrednio pod konstrukcją podatną. 

Na zasypkę inżynierską należy stosować kruszywa ziarniste tj. żwiry, mieszanki żwirowo-
piaskowe, piaski, pospółki oraz kruszywo łamane i klińce. 

Wbudowany grunt powinien spełniać warunki: 

- wskaźnik wodoprzepuszczalności U>6 m/dobę, 

- wskaźnik różnoziarnistości  Cu>5.0 (o nierównomiernym uziarnieniu), 

- wskaźnik krzywizny   1<Cc<3, 

- być zagęszczalne, nieagresywne, wolne od zbryleń i zmarzliny, wolne od elementów 
organicznych. 

Zalecane uziarnienie kruszywa powinno zawierać się w przedziale od 0-75 mm, przy czym 
maksymalna wielkość ziaren zależy od profilu fali i dopuszczalna wielkość ziaren może być 
niekiedy mniejsza lub większa od zalecanej. W przypadku fali o profilu: 

- 150x50 mm i 200x55 mm   maksymalny wymiar ziaren wynosi 42 mm, 

- 125x26 mm, 100x20 mm i 68x13mm  maksymalny wymiar ziaren wynosi 32 mm, 

- a dla fali 380x140 mm    wynosi 120 mm. 

Kruszywo stosowane na zasypkę powinno mieć ustaloną krzywą uziarnienia, która określa 
% zawartości poszczególnych frakcji, a krzywa uziarnienia powinna zawierać się w zakresie 
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uznanym za optymalny wedle opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 
Inżyniera recepty. 

Z uwagi na znaczącą rolę zasypki w pracy konstrukcji gruntowo-powłokowych należy 
szczególną uwagę zwracać na parametry gruntu podczas doboru recepty. Grunt powinien 
charakteryzować się parametrami minimalnymi podanymi w zaleceniach IBDiM dotyczących 
konstrukcji podatnych z blach falistych (Załącznik do Zarządzenia Nr 9 GDDKiA z 18 marca 
2004r.) i konstrukcjach podatnych z tworzyw sztucznych (Załącznik do Zarządzenia Nr 30 
GDDKiA z 2 listopada 2006r.).Wskaźnik zagęszczenia nie może być mniejszy od 0.95 w 
odległości do 20 cm od ścianki konstrukcji i minimum 0.98 w pozostałym obszarze. 

W przypadku braku naturalnego kruszywa spełniającego wymagane uziarnienia, należy 
stosować mieszanki kruszyw frakcjonowanych, łączonych w takich proporcjach, by uzyskać 
optymalny stos okruchowy. Jest to warunkiem uzyskania wymaganego stopnia 
zagęszczenia i odpowiedniej nośności wbudowanego gruntu zasypki. 

Istotnym elementem charakteryzującym grunt używany do zasypek jest kąt tarcia 
wewnętrznego. Zależy on nie tylko od rodzaju gruntu, ale również od stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki. Dla właściwie zagęszczonej zasypki z gruntów niespoistych (wskaźnik 
zagęszczenia Is = 0.95-1.00) kąt tarcia wewnętrznego jest równy 36°-45°. Im większy kąt 
tarcia wewnętrznego tym większa wytrzymałość gruntu na ścinanie, a więc zwiększone 
bezpieczeństwo pracy konstrukcji z blach falistych. 

Grunt zasypowy powinien posiadać odpowiednie właściwości sprężyste, dla których moduł 
endometryczny powinien wynosić minimum 20 MPa. 

Ponadto bardzo ważnym elementem decydującym o wyborze zasypki jest jej oporność 
mierzona Ωcm oraz agresywność wg skali pH, a także wilgotność, które mają wpływ na 
korozję jak i zmniejszenie ryzyka wzbudzania prądów błądzących od przejazdu pociągów 
elektrycznych. 

Dobra zasypka powinna mieć: 

- oporność ponad    >1000 Ωcm, 

- agresywność   6<pH<8, 

- wilgotność poniżej  <20%. 

W przypadku, gdy w pobliżu konstrukcji występują wysokie poziomy wód gruntowych, ze 
względu na możliwość infiltracji gruntu do wnętrza konstrukcji, należy unikać stosowania 
jako zasypki gruntów drobnoziarnistych. Przenikaniu wody, a tym samym infiltracji piasku, 
można zapobiec przez okrycie konstrukcji geomembraną lub geowłókniną. Można również 
obniżyć poziom wód gruntowych stosując np. geokompozyty drenujące oraz system 
drenażu z rur. 

Zalecenia dotyczące wykonywania zasypki: 

- zasypka wokół rury powinna wykraczać poza jej obwód na szerokość równą połowie 
średnicy lub rozpiętości, jednak nie mniej niż 0.60 m, 

- zasypkę należy układać równomiernie z każdej strony o grubości warstwy w stanie 
luźnym nie więcej niż 30 cm, 

- wskaźnik zagęszczenia każdej warstwy nie może być mniejszy od Is=0.98 wg normalnej 
próby Proctora, przy czym dopuszcza się bezpośrednio przy rurze Is=0.95 

Zagęszczenie warstw zasypki wokół i nad rurą należy wykonywać lekkim sprzętem 
zagęszczającym (płytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania pełnej wysokości 
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zasypki nad konstrukcją nie dopuszcza się zagęszczania mechanicznego ciężkim sprzętem. 
Bardzo ważne jest właściwe wykonanie tzw. zasypki wspierającej w strefie pachwinowej. 

W przypadku konieczności przeprowadzenia ruchu technologicznego nad przepustem 
należy zachować minimalną wymaganą wysokość odpowiednio zagęszczonych warstw 
naziomu lub naziomu o grubości min. 1,2 m w stanie luźnym. Zaleca się ułożenie płyt 
betonowych nad konstrukcją, jako nawierzchnię tymczasową. 

W trakcie wykonywania robót szczególnie uciążliwych (zagęszczanie warstw nasypu 
drogowego lub podbudowy ciężkim sprzętem, wykonywanie mechaniczne stabilizacji gruntu 
cementem itp.) nie dopuszcza się zagęszczania gruntu w obrębie przepustu walcami z 
włączoną wibracją oraz zatrzymywania się ciężkich maszyn i urządzeń nad konstrukcją 
przepustu. Zaleca się wykonywanie stabilizacji gruntu cementem nad przepustem z 
wbudowaniem dowożonej gotowej mieszanki. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji podatnej przepustu pod koroną drogi będą 
wykonywane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem: 

- koparki, zgarniarki lub spycharki do wykonywania wykopów, żurawie samochodowe o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów konstrukcji, zawiesia i haki montażowe, 

- sprzęt do montażu przepustów z blach falistych: klucze nasadowe, klucze 
dynamometryczne, zakrętarki elektryczne, bądź pneumatyczne (500 Nm), ramy z 
krążkami linowymi, wciągarki wielokrążkowe na samochodach do podnoszenia blach, 
drabiny, rusztowania przenośne, rusztowania na samochodach itp., 

- sprzęt zagęszczający: ubijaki ręczne, zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne, 
różne typy walców, 

- agregat prądotwórczy ( kompresor ) 

Pozostały sprzęt wg SST M.11.01.04; M.12.01.00; M.13.01.00 i M.13.02.00. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 4. oraz wg SST M.11.01.04; M.12.01.00; M.13.01.00 i M.13.02.00. 

Rodzaj środków transportu musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Materiały mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie przy zastosowaniu odpowiednich przekładek oraz 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

4.1. Blachy faliste i elementy łączące 

Konstrukcje rur można transportować oraz składować jeden obok drugiego z 
zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń i przekładek. Każdy odcinek rury powinien być 
trwale oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację na rysunkach montażowych 
dostarczonych przez Producenta/Dostawcę. 

Składowanie powinno umożliwić dostęp do kolejno montowanych odcinków bez zbędnego 
ich przekładania (przekładanie jest zagrożeniem dla powłoki antykorozyjnej). Transport rur z 
blach falistych oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane starannie tak, aby 
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nie uszkodzić fabrycznej powłoki ochronnej blach. Nie wolno uderzać blachami o twarde i 
ostre przedmioty oraz nie wolno ich ciągnąć po gruncie. 

Śruby, nakrętki, podkładki należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed 
korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 
opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą folii 
termokurczliwej. 

Elementy stalowe do łączenia arkuszy blachy powinny być przechowywane w suchych 
pomieszczeniach z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

4.2. Pozostałe materiały 

Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z tym, że rodzaj 
środków transportu musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania 
ogólne" oraz wg SST M.11.01.04; M.12.01.00; M.13.01.00 i M.13.02.00. 

Montaż konstrukcji należy powierzyć firmie mającej doświadczenie w wykonywaniu 
konstrukcji podatnych współpracujących z gruntem. Podczas wykonywania robót należy 
przestrzegać wysokiego reżimu technologicznego. 

5.1. Zasady ogólne 

Konstrukcję stalową montuje się z odcinków rur spiralnych, dostarczanej przez producenta 
lub dostawcę wraz z kompletem elementów łączących. Montaż należy wykonać zgodnie z 
instrukcją producenta oraz dokumentacją warsztatową. Konstrukcję układa się na 
odpowiednio wyprofilowanej podsypce wykonanej na fundamencie kruszywowym. Zasypka 
inżynierska wokół konstrukcji podlega ściśle określonemu sposobowi wykonania w celu 
zachowania kształtu przejścia. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem przepustu. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze przy budowie obejmują następujące czynności na podstawie 
Dokumentacji Projektowej oraz oddzielnych pozycji SST: 

- wbicie ścianek szczelnych w celu umożliwienia prowadzenia ruchu pojazdów połową 
jezdni, 

- wykonanie wykopów z częściowym umocnieniem, 

- wykonanie rozbiórki istniejącego przepustu, 

- wykonanie fundamentu kruszywowego wraz z podsypką. 

5.3. Wykonanie podsypki na fundamencie pod konstrukcje stalową 

Wykonanie robót wg SST M.21.20.02. 

5.4. Ułożenie konstrukcji na przygotowanym fundamencie 

Jeżeli instrukcja producenta nie stanowi inaczej - należy konstrukcję zmontować wstępnie, a 
ostateczne zmontowanie (dokręcenie śrub) może nastąpić po upewnieniu się, że segmenty 
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konstrukcji rurowej prawidłowo przylegają do siebie i jej geometria nie budzi zastrzeżeń. 
Wstępny montaż należy wykonywać bezpośrednio w miejscu jego wbudowania, przed 
montażem należy wszystkie segmenty sprawdzić, czy nie posiadają mechanicznych 
uszkodzeń tj. wgięcia, uszkodzenia powłoki antykorozyjnej, które kwalifikują się do wymiany 
lub naprawy na terenie budowy. 

Konstrukcje montuje się na ukształtowanym wcześniej podłożu 

Śruby łączników należy dokręcać stopniowo i równomiernie. Operację dokręcania śrub 
należy kilkukrotnie powtórzyć, sprawdzając czy wszystkie śruby są odpowiednio napięte. 
Nie wolno przekraczać żądanej siły naciągu śrub, określonej w instrukcji montażu. 

Wykonana konstrukcja powinna mieć szczelne połączenia, a odchyłki od kształtu 
projektowanego nie powinny przekraczać 2%. Sposób ewentualnego uszczelnienia styków 
Wykonawca uzgadnia z Inżynierem po uzyskaniu opinii Projektanta i Producenta/Dostawcy. 

5.5. Wykonanie zasypki inżynierskiej 

Zasypkę należy wykonać wokół całej konstrukcji z blachy falistej. 

Zasypkę należy wykonać w obszarze nie mniejszym niż wskazany w Dokumentacji 
Projektowej. Jej obszar może być zwiększony ze względu na kolejność realizacji przejścia w 
stosunku do budowy nasypu drogowego. Zasypka powinna być wykonana ściśle wg 
instrukcji Producenta/Dostawcy konstrukcji lub dokumentu dopuszczającego do stosowania 
konstrukcji stalowej (np. Aprobaty Technicznej). 

Przy wykonywaniu zasypki, jeżeli instrukcja producenta nie stanowi inaczej, należy 
przestrzegać poniższych wskazówek: 

1) Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizację dolnych naroży przejścia, w związku z 
czym musi być nawilżana do osiągnięcia wilgotności optymalnej oraz energicznie 
zagęszczana, aby ułatwić penetrację ziaren zasypki pod dolne blachy narożne, gdzie 
występują największe naciski wywierane przez konstrukcję na podłoże. 

2) Następnie zasypkę wykonuje się warstwami poziomymi 20¸ 30 cm grubości, 
naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten sposób, aby poziom zasypki po obu 
stronach był taki sam. Każda warstwa zasypki powinna być zagęszczana do otrzymania 
wskaźnika zagęszczenia Is=0.98 wg normy BN-77/8931-12 przy czym w bezpośrednim 
otoczeniu rury (do 10 cm) dopuszcza się zagęszczenie do Is=0.95. W przypadku 
stosowania sprzętu mechanicznego do zagęszczenia zasypki, należy dbać o 
nieuszkodzenie konstrukcji stalowej i jej powłoki ochronnej. W bezpośrednim otoczeniu 
blach (odległość 0.1, 0.5 m) zagęszczanie należy prowadzić w sposób bardzo ostrożny - 
zaleca się stosowanie np. ubijaków ręcznych lub płyty wibracyjnej. 

3) Zasypka na odległość około 20 cm od powierzchni zewnętrznej konstrukcji stalowej 
powinna być wykonana z grysu klasy I o średnicy ziaren 2 – 5 mm, odpowiadającego 
wymaganiom  
wg PN-EN13043:2004. 

4) W czasie zagęszczania zasypki należy stale kontrolować wymiary wewnętrzne 
przepustu. Kontrolę taką wykonuje się systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w 
wielu punktach przekroju poprzecznego. Nie dopuszcza się przemieszczeń większych 
niż 2% rozpiętości w przypadku przekroju zamkniętego. Arkusze blachy nie powinny 
stracić swej pierwotnej krzywizny. Szczególnie należy unikać tworzenia się nawet 
niewielkich załamań w kierunku do wewnątrz przejścia. W przypadku wystąpienia zmian 
wymiarów wewnętrznych przejścia należy usunąć część zasypki i ponownie ją 
prawidłowo wbudować. 
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5.6. Prace wykończeniowe 

Do prac wykończeniowych należą: 

- umocnienie wlotów i wylotów przepustu zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST 

- wykonanie ścianki wlotowej z betonu zbrojonego 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano ST D-M-00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 

Kontrola jakości wg SST M.11.01.04; M.12.01.00; M.13.01.00 i M.13.02.00. 

6.1. Kontrola materiałów 

Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich aprobat do 
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, każdorazowo przed wbudowaniem 
muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega 
na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez Inżyniera oraz udokumentowaniu jej 
wpisem do dziennika budowy. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

Kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmuje: 

- prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz spadków, 

- prawidłowość wykonania (grubość i wymiary w planie) i zagęszczenia podsypki, rzędne 
fundamentu w 6 miejscach, wskaźnik zagęszczenia (wg BN-77/8931-12) wg niniejszej 
SST, 

- montaż konstrukcji wraz z kontrolą kształtu, rzędnych wlotu i wylotu, 

- prawidłowość wykonania zasypki inżynierskiej wg niniejszej SST, 

- prawidłowość ułożenia gruntu rodzimego w przejściu (stan gruntu i ukształtowanie), 

6.3. Kontrola montażu konstrukcji z blach falistych 

Kontrola wykonania montażu konstrukcji z blach falistych powinna być zgodna z 
zaleceniami instrukcji montażu dostarczonej przez producenta. Kontrolę deformacji 
konstrukcji dokonywać za pomocą pomiarów odkształceń pionowych i poziomych a wyniki 
przedkładać Inżynierowi, po wykonaniu każdej warstwy. 

Kontrola montażu powinna uwzględniać sprawdzenie: 

- prawidłowości wstępnego montażu konstrukcji rurowych z blach, 

- sposobu umieszczania łączników wraz z uwzględnieniem możliwości połączenia 
segmentów podczas wykonywania prac „połówkowo”, 

- poprawności dokręcania śrub. 

6.4. Kontrola wykonania robót izolacyjnych 

Izolację powierzchni zewnętrznej lub wewnętrznej przejścia należy sprawdzić przez 
oględziny i badania, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SST, w zakresie: 

- jednolitości i ciągłości powłoki na powierzchni stali, 

- grubości elementów powłoki izolacyjnej. 
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6.5. Kontrola wykonania zasypki inżynierskiej 

Kontrola wykonania zasypki powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania 
dostarczonej przez Producenta/Dostawcy konstrukcji oraz z wymaganiami określonymi 
niniejszej SST. 

Kontrola wykonania powinna uwzględniać sprawdzenie następujących wymagań: 

- zagęszczenie, miąższość podsypki, rzędne wierzchu podsypki, 

- ułożenie pasków geowłókniny na stykach konstrukcji stalowej z żelbetową, 

- dokładność ułożenia pierwszej warstwy zasypki, wpływającej na należytą stabilizację 
dolnych naroży konstrukcji stalowej (pachwin), 

- prawidłowość wykonania następnych warstw zasypki, z uwzględnieniem dopuszczalnych 
grubości warstw oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

- poprawność wykonania zasypki i prowadzenia zagęszczania zasypki w bezpośrednim 
otoczeniu blach, ze zwróceniem uwagi na nieuszkodzenie konstrukcji i jej powłoki 
ochronnej, 

- właściwości użytych materiałów (gruntów) do zasypki, 

- wpływ działania siły pochodzącej od zasypki na odkształcalność wymiarów 
wewnętrznych konstrukcji rurowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru konstrukcji stalowej jest 1m2 powierzchni zewnętrznej rury w określonym 
przedziale powierzchni przekroju poprzecznego. 

Jednostką obmiaru zakupu konstrukcji stalowej jest 1kg. 

Jednostką obmiarową zasypki inżynierskiej (zasypki i podsypki) jest 1m3 (metr sześcienny) 
wykonanej zasypki, podsypki lub betonu wypełniającego wraz z zagęszczeniem w obszarze 
nie mniejszym niż wskazany w Dokumentacji Projektowej i uzgodnionym z Inżynierem. 
Wielkość zasypki związana jest z tym, czy będzie ona realizowana przed, po, czy w trakcie 
budowy nasypu. 

Jednostką obmiaru betonu konstrukcyjnego jest 1m3 określonej klasy w konstrukcji ustroju 
tunelowego lub z nim powiązanym. 

Jednostką obmiaru warstwy betonu niekonstrukcyjnego (wyrównawczego) jest 1 m3 
określonej klasy. 

Jednostka obmiaru stali zbrojeniowej jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się 
teoretyczna ilość zmontowanego uzbrojenia tj. łączna długość prętów poszczególnych 
średnic pomnożona odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali 
użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązadełkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania 
przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji 
Projektowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Roboty objęte niniejszymi SST podlegają dwóm etapom odbioru robót dokonanym przez 
Inżyniera: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. Badania wg pkt. 6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. Na 
podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót.  

Pozostałe zasady wg SST M.12.01.00; M.13.01.00. 

8.2. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą dokonania oceny ilości robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 

- dziennik budowy, 

- uzasadnienia dokonywania zmian, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

8.2.2. Zakres 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie zastosowanych 
czynników produkcji i wykonania poszczególnych elementów podanych w poszczególnych 
punktach niniejszego rozdziału. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami przedmiotowych norm i SST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Wg D-M-00.00.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych materiałów i czynników produkcji; 
prace pomiarowe (całą obsługę geodezyjną konieczną do wybudowania całego przepustu 
wraz ze wszystkimi robotami ujętymi w projekcie wykonawczym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami); wykonanie wymaganych badań, koszty opinii i uzgodnień; wykonanie 
niezbędnych robót ziemnych; odwodnienie terenu w miejscu i na czas prowadzenia robót; 
wykonanie podłoża z gruntu niespoistego; montaż ustroju z przygotowanych elementów; 
wykonanie ścianek wlotowych z betonu zbrojonego; naprawę uszkodzeń powłoki 
zabezpieczeń antykorozyjnych; wykonanie zasypki ustroju rurowego wg instrukcji dostawcy 
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elementów ustroju; oczyszczenie terenu robót i usunięcie zbędnych materiałów i odpadów 
poza pas drogowy. 

UWAGA: Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie i montaż, wskazanych w Dokumentacji 

Projektowej wszelkich drobnych konstrukcji, jak np. kotwy, marki, z ich zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. 

Cena uwzględnia także wykonanie zabezpieczeń koryta rzeki przed zanieczyszczeniami i 
wpadaniem gruzu, odpadów do wody zgodnie z postanowieniami Decyzji Środowiskowej. 

UWAGA: Cena jednostkowa ustroju nośnego uwzględnia również: 

 - budowę tymczasowego przepustu z rury fi 1400 mm - zgodnie z dokumentacją 
projektową 

 - pompowanie wody z wykopu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg 
własności fizyczno-mechanicznych 

PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

PN-M-82006 Podkładki okrągłe dokładne 

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

PN-M-82054-09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

BN-90/6753-12 Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Katalog producenta przepustów z blach falistych. 

Pozostałe przepisy związane wg SST M.12.01.00; M.13.01.00. 
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M.27.00.00 HYDROIZOLACJA 

M.27.01.00 IZOLACJE POWŁOKOWE 

M.27.01.01 POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA – „NA ZIMNO” 

M.27.01.01.53 Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej „na zimno”. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłokowej izolacji preparatami bitumicznymi na zimno na zadaniu: 
"Przebudowa przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu DP 
1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka". 

1.2. Zakres stosowania SST. 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji powłokami bitumicznymi „na zimno” powierzchni betonowych 
stykających się z gruntem. 

Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej izolacji. 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz zaleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 

Roztwory asfaltowe „na zimno” – roztwory asfaltowe w rozpuszczalnikach organicznych, 
które odparowują po ułożeniu masy, stosowane na zimno, powinny spełniać wymagania 
zawarte w tab. 1 

Tablica 1 – Wymagania wobec asfaltowych środków gruntujących 
Właściwości Jednostki Wymagania Metody badań wg 

Wygląd zewnętrzny i 
konsystencja robocza 

- Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez 
zawiesin, osadu i zanieczyszczeń 

mechanicznych; w temp. (20±2)ºC łatwo 
rozprowadza się i tworzy cienką i równą 

błonkę bez pęcherzy. 

PN-B-24620:1998 

Czas wysychania h ≤12 PN-B-24620:1998 

Zawartość wody
1)

  % ≤0,5 PN-83/C-04523 

Sedymentacja % ≤1,0 Procedura IBDiM 
Nr PB-TM-X7 

Temperatura zapłonu 
wg Martensa-
Pensky’ego 

ºC ≥31 PN-EN ISO 
2719:2003 

Lepkość, czas 
wypływu, kubek nr 4 

s 30÷150 PN-EN ISO 
2431:1999 

1) Właściwością podstawową jest zawartość wody. Wymagania dla sedymentacji określa się dla tych 
roztworów asfaltowych, dla których określenie zawartości wody wg PN-83/C-04523 nie jest możliwe. 

Masy asfaltowe na zimno – masy asfaltowe wykonywane z modyfikowanego asfaltu z 

dodatkiem wypełniaczy i rozpuszczalników, które odparowują po ułożeniu masy stosowane 
na zimno. 

Masy asfaltowe z modyfikowanego asfaltu powinny spełniać wymagania PN-B-24620:1998, 
które zestawiono w tab. 2. 

Tablica 2 – Wymagania wobec mas asfaltowych stosowanych na zimno i na gorąco 
Właściwości Jednostki Wymagania Metody badań wg 

Wygląd zewnętrzny i 
konsystencja robocza 

- Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez 
zawiesin, osadu i zanieczyszczeń 

mechanicznych; w temp. (20±2)ºC łatwo 
rozprowadza się i tworzy cienką i równą 

błonkę bez pęcherzy. 

PN-B-24620:1998 

Giętkość, przy 
przeginaniu na wałku 
średnicy Ø30 mm, w 

temp. -2ºC 

h Niedopuszczalne rysy i pęknięcia PN-B-24620:1998 

Zawartość wod
1)

  % ≤0,5 PN-83/C-04523 

Temperatura zapłonu 
wg Martensa-
Pensky’ego 

ºC ≥31 PN-EN ISO 
2719:2003 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy stosować: 

- szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wodę, sprężarka z filtrem przeciwolejowym – 
do oczyszczania podłoża, 

- szczotki dekarskie i wałki– do nakładania roztworów i mas asfaltowych na zimno, 

Sprzęt używany do nanoszenia roztworów i mas asfaltowych musi być odporny na 
rozpuszczalniki w nich zawarte. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

Roztwory i masy asfaltowe powinny być pakowane w szczelnie zamknięte bębny metalowe. 
Bębny należy magazynować w pozycji stojącej z dala od źródeł ognia i elementów 
grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami 
atmosferycznymi. Asfaltowy środek gruntujący, pakowany jak wyżej, może być przewożony 
dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministra Transportu dla 
materiałów klasy IIIa – w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny ze środkiem gruntującym należy ustawiać 
w pozycji stojącej, ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby 
tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. 

Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą następujące dane: 

- nazwę i adres producenta 

- datę produkcji 

- numer partii wyrobu 

- masę netto 

- termin przydatności do użycia 

- informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej IBDiM 

- informację o proporcji mieszania (w przypadku środka żywicznego) 

napis „Ostrożnie z ogniem” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki układania izolacji 

W trakcie układania izolacji należy stosować się do zaleceń producenta, bezwzględnie 
powinny być też spełnione poniższe warunki.  

Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w 
czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie robót gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC. Nie należy prowadzić 
robót izolacyjnych w czasie silnego wiatru. 

W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być składane żadne materiały sypkie i pylące.  

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych 
pracowników. Zwraca się uwagę iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach 
jest bardzo pracochłonne i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania 
trwałych wad powłok izolacyjnych. 

5.2. Podłoże pod izolację 

Podłoże pod izolację powinno być gładkie, czyste i suche. Podłoże powinno być dokładnie 
oczyszczone z: elementów obcych, słabego, luźno związanego z podłożem betonu, 
mleczka cementowego, zatłuszczeń i pyłów oraz innych drobnych frakcji kruszywa, powinno 
być równe i szorstkie, przy czym krawędzie tych nierówności nie mogą być ostre. 

Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. 
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Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych 
i złuszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy.  

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z pyłu i 
zatłuszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a 
w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr 
przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem 
gazowym. 

5.3. Gruntowanie podłoża 

Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego 
samego dnia. Powierzchnię zagruntowaną, nie zaizolowaną bezpośrednio po wyschnięciu 
primera, należy ponownie zagruntować. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza 
się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach. 

5.4. Układanie izolacji 

Roztwory asfaltowe nie wymagają dodatkowego gruntowania. Masy asfaltowe wymagają 
gruntowania podłoża roztworami asfaltowymi. 

W przypadku wykonania izolacji z roztworów asfaltowych należy postępować jak przy 
gruntowaniu podłoża przed ułożeniem pap zgrzewalnych. Podłoże po oczyszczeniu z 
mleczka cementowego maluje się roztworem asfaltowym za pomocą wałka malarskiego lub 
szczotki dekarskiej. 

W przypadku wykonywania izolacji z mas asfaltowych na zimno,, najpierw należy 
zagruntować podłoże dostarczonym przez producenta materiału roztworem asfaltowym. Po 
wyschnięciu środka gruntującego, izolację właściwą wykonuje się przez nanoszenie masy 
warstwa o grubości około 1-2 mm. Nanoszenie masy wykonuje się za pomocą szczotek 
dekarskich. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca podczas prac związanych z wykonywaniem zabezpieczeń powierzchniowych 
prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości prac, dokumentuje zrealizowane roboty przez 
wykonane badania kontrolne. 

Wewnętrzna kontrola jakości uwzględnia: 

- kontrolę wykonywania prac zgodnie z projektem, 

- kontrolę jakości materiałów, 

- kontrolę wykonywania robót przeprowadzona przez Wykonawcę, 

- kontrole zużycia materiałów. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. 

Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakości wbudowani odpowiada Wykonawca 
robót. 

Przed przystąpieniem do prac przy izolacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Inżynierowi: 

- aktualne Aprobaty Techniczne mas lub roztworów asfaltowych, 

- certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności danej partii materiału z Polską Normą 
lub w przypadku jej braku Aprobatą Techniczną, 



M.27.00.00 HYDROIZOLACJA  83 

Przebudowa przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa B (dla roztworów asfaltowych), 

- Karty Techniczne stosowanych materiałów. 

Na żądanie Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów 
wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta. 

Przed zastosowaniem materiałów wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 

- nr produktu, 

- stan opakowań materiału, 

- warunki przechowywania materiału, 

- datę produkcji i datę przydatności do stosowania, 

- wygląd masy asfaltowej lub roztworu asfaltowego po otwarciu pojemnika. 

Protokół kontroli jakości materiałów izolacyjnych należy sporządzić wg Załącznika nr 2 
Katalogu Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich Część I – 
Wymagania. 

6.2. Kontrola wykonywania robót 

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania prac 
izolacyjnych, w którym w formie tabelarycznej podaje wszystkie niezbędne informacje o 
warunkach atmosferycznych, stanie używanych materiałów, parametrach technologicznych 
wbudowania materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań 
wykonywanych izolacji. 

Kontrola wykonywania robót obejmuje: 

- badanie przygotowania podłoża, 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego materiałów, 

- kontrolę wykonania warstwy gruntującej (nie dotyczy izolacji z roztworów 
asfaltowych), 

- kontrolę wykonania izolacji właściwej. 

Przed przystąpieniem do układania izolacji niezbędny jest odbiór podłoża. 

Po zagruntowaniu podłoża stan powłoki gruntującej należy ocenić wizualnie. Prawidłowo 
zagruntowana powierzchnia powinna być czarna i matowa. Po dotknięciu ręka nie powinna 
brudzić skóry. 

Kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być wykonywana na bieżąco 
przez sprawdzanie ilości zużytych materiałów. 

Prawidłowo wykonana z masy asfaltowej powinna mieć wygląd jednolity i jednolita barwę. 
Niedopuszczalne są przebarwienia, niedoklejenia, pęcherze, pęknięcia, fałdy i inne 
uszkodzenia. 

Podczas wykonywania izolacji z mas asfaltowych należy kontrolować: 

- zużycie materiałów, 

- wygląd zewnętrzny układanej izolacji, 

- stan przyklejenia izolacji do podłoża. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 izolacji o określonych parametrach. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Roboty objęte niniejszymi SST podlegają dwóm etapom odbioru robót dokonanym przez 
Inżyniera: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi ostatecznemu.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. Badania wg pkt. 6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. Na 
podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót.  

8.2. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą dokonania oceny ilości robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 

- dziennik budowy, 

- uzasadnienia dokonywania zmian, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

8.2.2. Zakres 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie zastosowanych 
czynników produkcji i wykonania poszczególnych elementów podanych w poszczególnych 
punktach niniejszego rozdziału. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami przedmiotowych norm i SST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Wg D-M-00.00.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; wykonanie 
rusztowań, pomostów roboczych oraz zadaszeń; przygotowanie powierzchni pod izolację; 
zagruntowanie oraz pomalowanie materiałem izolacyjnym zabezpieczanej powierzchni; 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, rozebranie rusztowań i pomostów 
roboczych; oczyszczenie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną. 

PN-EN 22719:1999 Przetwory naftowe i smarowe – Oznaczanie temperatury zapłonu – 
Pomiar metodę zamkniętego tygla Pensky’ego – Martensa 
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PN-89/C-04130 Przetwory naftowe – Pomiar temperatur łamliwości asfaltów według 
Fraassa. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 

10.2. Inne dokumenty 

Procedura badawcza IBDiM PB-TM-X3 Badanie przyczepności powłoki ochronnej do 
betonu metodą „pull-off”. 

Procedura badawcza IBDiM Nr PB-TM-22 Oznaczanie przyczepności powłoki ochronnej do 
betonu metodą ścinania. 

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 
2003 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń 
Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich. Część I – Wymagania” 
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M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE 

M.29.09.00 KONSTRUKCJE GABIONOWE 

M.29.30.00 ROBOTY REGULACYJNE 

M.29.30.01 UMOCNIENIA KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP I DNA RZEK, 
KANAŁÓW I ROWÓW 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z umocnieniem brzegów cieku wodnego na zadaniu: "Przebudowa przepustu w km 
15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w 
m. Rurka". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja dotyczy robót związanych z  wzmocnieniem brzegów cieku wodnego: 

 wytyczenie zarysu brzegów cieku na wzmacnianym odcinku,  

 wykopy ręczne, 

 dostawa i wypełnienie kamieniem materaców gabionowych, 

 formowanie i umacnianie skarp brzegów rzeki, wykonania płotków faszynowych o 
wysokości 90 cm. 

2.MATERIAŁY 

 Kamień naturalny o frakcji min. 7 cm, 

 Kamień normowany – rozmiary wg wskazań producenta gabionów, 

 Materace gabionowe grubości 0,17 m 
Materece gabionowe wykonane są z drutu ocynkowanego 2,70 mm z powłoką ochronną z 
tworzywa sztucznego. 

 Kosze gabionowe  
Kosze gabionowe wykonane są z drutu ocynkowanego 2,70 mm z powłoką ochronną z 
tworzywa sztucznego. 

3.SPRZĘT 

Sprzęt używany do robót regulacyjnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4.TRANSPORT 

Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany  przez Inspektora Nadzoru. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Brzegi rzeki umocnić materacami gabionowymi grubości 17 cm na warstwie goetkaniny, 
wypełnionymi kamieniem naturalnym oraz wykonać płotki faszynowe o wysokości 90 cm - 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producenta gabionów. 
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5.1.  Dokładność wykonania robót 

Dopuszczalne odchyłki: 

nierówności powierzchni 10 cm 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Kontrola jakości materiałów 

KAMIEŃ NATURALNY. 

Przedmiotem kontroli jest jakość i wymiary kamienia. Kontrola jakości wg PN-66/B-04100. 
Kontrola wymiarów wg PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104. 

Oceny wyników kontroli dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami podanymi w: 

 normach związanych 

 wytycznych producenta materacy gabionowych 

MATERACE I KOSZE GABIONOWE. 

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie jakości dostarczanego materiału, ich wymiarów, 
zabezpieczenia antykorozyjnego i innych zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej. 
 
Materiały należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona 
kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się w granicach 
dopuszczalnych. 

Ocenę z przeprowadzonej kontroli jakości materiałów należy wpisać do dziennika budowy. 

Do oceny wyników kontroli należy dołączyć ewentualne wyniki badań laboratoryjnych. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robot obejmuje: 

 sprawdzenie zmontowania i wypełnienia gabionów, 

 sprawdzenie ułożenia gabionów, 

 sprawdzenie wykonania płotków faszynowych. 

Oględziny zewnętrzne obejmują całość robót. Polegają one na sprawdzeniu cech 
zewnętrznych. 
Należy sprawdzić dokładność ich zaklinowania oraz wykonać próbę wyciągnięcia 
poszczególnych kamieni ręką. 
Wytyczenie budowli regulacyjnych należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, 
jeżeli przeprowadzona kontrola dała wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się w 
granicach dopuszczalnych. Ocenę z przeprowadzonej kontroli należy wpisać do dziennika 
budowy. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni umocnionej materacami gabionowymi oraz 1 mb 
wykonanego płotka z faszyny. Płaci się za ilość m2 i mb umocnienia wykonanego i 
odebranego. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór materiałów dokonuje Inspektor Nadzoru, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, na podstawie oceny kontroli jakości materiałów przeprowadzonej wg pkt 6.2. 
Partia materiałów uznana w wyniku kontroli za niezgodną z wymaganiami technicznymi 
może być przez wytwórnię przesortowana i przedstawiona do ponownej kontroli. Materiały 
odrzucone powinny być usunięte z placu budowy. 
Odbioru robót i elementów regulacyjnych dokonuje Inspektor Nadzoru, zgodnie z 
obowiązującymi aktualnie przepisami, na podstawie oceny wyników kontroli jakości robót. 
Odbioru robót i elementów regulacyjnych należy dokonywać w jak najkrótszym czasie po ich 
zakończeniu, w tym samym sezonie budowlanym. 
Roboty i elementy regulacyjne, uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne z 
warunkami technicznymi, należy poprawić w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru i 
przedstawić do powtórnego odbioru. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonanych robót. 

Cena jednostkowa za 1 m2 narzutu kamiennego i 1 mb płotka faszynowego obejmuje 
wykonanie koryta pod narzut kamienny, ułożenie geowłókniny pod materace gabionowe, 
wykonanie płotków faszynowych, dostarczenie, złożenie i montaż materacy gabionowych, 
wykonanie narzutu oraz uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

PN-66/B-04100 Materiały kamienne. Oznaczanie gęstości objętościowej, gęstości 
porowatości i szczelności 

PN-84/B-01080 Materiały kamienne. Kontrola wymiarów 
PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
PN-69/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
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M.30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 

M.30.20.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU 

M.30.20.11 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BET. – 
POKRYCIE POW. O GRUBOŚCI 0.3<D<1MM 

M.30.20.11.11 Osadzenie Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej powłoką o 
grubości 0.3<D<1mm – dyspersjami polimerowymi 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych na 
zadaniu: "Przebudowa przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w 
ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka". 

1.2. Zakres stosowania SST. 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST, mają zastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnym 
następujących odsłoniętych powierzchni betonowych drogowych obiektów inżynierskich: 

- odkryte powierzchnie betonowe murów oporowych (ścian wlotowych), 

- pozostałe odkryte powierzchnie betonowe. 

Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane podłożu, materiałom i wykonywanej 
powłoce. 

Wszelkie powłoki należy wykonać w odpowiednim kolorze zgodnie z projektem 
kolorystycznym obiektu opracowanym przez Projektanta. 

1.4. Określenie podstawowe 

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozją 

poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie działania agresywnego czynników 
atmosferycznych lub wody na konstrukcję. 

1.4.2. Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub 
sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą 
technik malarskich. 

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa – proces polegający na nasyceniu powierzchni 

betonu środkami uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości 
hydrofobowe. 

1.4.4. Punkt rosy – temperatura betonu w której przy określonej temperaturze powietrza i 
wilgotności występuje kondesacja pary wodnej w postaci rosy. 

1.4.5. Powłoka ochronna gzymsów - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, 

upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio przygotowane 
podłoże za pomocą technik malarskich. 
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1.4.6. Wyprawa - ochronne warstwy na powierzchni betonowej nakładane na odpowiednio 
przygotowane podłoże betonowe techniką murarską lub natryskowo. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, Polskimi Normami oraz 
zaleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dla materiałów 

Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny 
posiadać Aprobatę Techniczną wydana przez IBDiM. Przed zastosowaniem materiałów do 
zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi 
numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego 
producenta materiału. Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu można stosować tylko 
materiały o nieprzeterminowanej przydatności do stosowania. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Powłoki bez zdolności pokrywania zarysowań 

Cienkowarstwowe powłoki o grubości 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi, 
kopolimerami, poliuretanami, żywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami żywic 
epoksydowych 

Wymagania dla powłoki: 

- nie pokrywa zarysowań 

- opór dyfuzji CO2:SDCO2 50m słupa powietrza, 

- opór dyfuzji H2O:SDCO2< 4 m słupa powietrza, 

- wytrzymałość na odrywanie powłoki od podłoża: 

o wartość średnia  0,8 MPa, 

o wartość minimalna  0,5 MPa. 

2.2.2. Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań 

Powłoki o grubości powyżej 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi lub grubości 1,0 
mm, wykonane mieszankami cementowymi modyfikowanymi polimerami. 

Wymagania dla powłoki: 

- pokrywa rysy o rozwartości do 0,15 mm 

- opór dyfuzji CO2:SDCO2 50m słupa powietrza, 

- opór dyfuzji H2O:SDCO2<4 m słupa powietrza, 

- wytrzymałość na odrywanie powłoki od podłoża: 

o  wartość średnia  1,0 MPa, 

o  wartość minimalna  0,6 MPa. 
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2.2.3. Powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań 

Wytrzymałość na odrywanie powłoki od podłoża betonowego wg RMTiGM Dz.U. Nr 63 
powinna wynosić dla powłok z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na 
powierzchniach obciążonych ruchem: 

- wartość średnia 1,5 MPa 

- wartość minimalna 1,0 MPa 

- opór dyfuzji CO2:SDCO2 50m słupa powietrza, 

- opór dyfuzji H2O:SDCO2<4 m słupa powietrza, 

Grubość stosowanej powłoki lub wyprawy powinna być zgodna z RMTiGM Dz.U. Nr 63 par. 
171 dla poszczególnych materiałów. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt do układania powłok ochronnych musi być zgodny z wytycznymi materiału 
ochronnego i akceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw 
ochronnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Przewóz 
składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinien 
odbywać się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Malowanie preparatem do zabezpieczenia betonu 

Roboty wykonywać zgodnie z projektem kolorystycznym obiektów, opracowanym przez 
Projektanta. Typy powłoki dla poszczególnych elementów konstrukcji obiektów należy 
wykonać zgodnie z następującym podziałem: 

- prefabrykowane belki sprężone – powłoką bez zdolności pokrywania zarysowań 

- odkryte powierzchnie betonowe ustroju niosącego – płyty gzymsów - powłoką 
odporną na działanie solanki, z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań 

- pozostałe odkryte powierzchnie betonowe - powłoką z podwyższoną zdolnością 
pokrywania zarysowań.  

Preparat należy nanosić zgodnie z instrukcją producenta. 

Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczaniem powierzchni betonu powinny być 
wykonywane przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia 
szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe w wyższych 
uczelniach. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe polegające na: 

- usunięciu skorodowanego betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na 
korozję betonu, a także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem 
betonowym, 

- naprawie uszkodzeń i ubytków betonu, 
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- oczyszczeniu powierzchni betonu za pomocą strumienia wody pod wysokim 
ciśnieniem (60 - 100 MPa) lub przez piaskowanie. 

Przy zabezpieczaniu powierzchni nowego betonu w przypadku, gdy wytrzymałość na 
odrywanie jest wystarczająca nie jest wymagane przygotowanie podłoża wg powyższych 
punktów. 

Powierzchnia betonu winna być równa i gładka. Nie dopuszcza się żadnych pęcherzy i 
zagłębień. Jeśli takie wystąpią należy je usunąć przez szpachlowanie mieszankami PCC. 

Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna 
wynosić: 

- dla konstrukcji nowo zbudowanych obiektów: 

o wartość minimalna 1,5 MPa. 

- dla konstrukcji nowo odbudowywanych, rozbudowywanych i przebudowywanych 
obiektów: 

o wartość średnia 1,5 MPa 

o wartość minimalna 1,0 MPa 

Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 
50 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 
dla jednego obiektu. 

Wytrzymałość na ściskanie wg RMTiGM Dz.U. Nr 63 par. 170. 

Zawartość chlorków w zewnętrznej warstwie nieskaronatyzowanego betonowego podłoża w 
stosunku do masy cementu nie może być większa niż: 

- 0,4 % dla elementów żelbetowych, 

- 0,2 % dla elementów sprężonych, 

- pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie może być mniejsze niż 10. 

Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania 
zgodne z "Wytycznymi stosowania" dla danego materiału, ale nie może być większa niż:4 % 
dla materiałów stosowanych na suche podłoże, dla materiałów stosowanych na mokre 
podłoże winno ono być matowo-wilgotne. 

Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 

- dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami 

syntetycznymi nie niższa niż +5 C, lecz nie wyższa niż +25 C, 

- dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8 C (temperatura 

podłoża musi być wyższa o 3 C od punktu rosy) i nie wyższa niż +25 C. 

5.3. Zabezpieczenie powłoki antykorozyjnej 

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodą hydrofobizacji lub impregnacji 
powierzchniowej nie powinny wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. 

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywać pęknięć, przebarwień, nierówności, zmian 
faktury i innych wad. 

Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu 
należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a 
także deszczem (chyba, że "Wytyczne stosowania" materiału mówią inaczej) oraz spadkiem 

temperatury powietrza poniżej 5C i przegrzaniem powyżej 25 C. 
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Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i 
innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą 
betonu należy do Wykonawcy. 

5.4. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w 
szczelnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temp. nie niższych niż 

+5 C i wyższych niż 25 C. 

Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz 
rozpuszczalników powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów 
toksycznych i łatwopalnych. 

Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może 
powodować skażenia środowiska 

Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych nie wolno 
wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów, Wykonawca obowiązany jest 
usunąć z terenu i poddać je utylizacji. 

Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem, odpadami 
materiałów nanoszonych szczególnie metodą natryskową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Należy wykonać badania podłoża na odrywanie, materiałów i jakości robót związanych z 
wypełnianiem ubytków w betonie. 

Należy zwracać uwagę by preparat nakładać na powierzchnię suchą i oczyszczoną oraz na 
równomierne pokrycie malowanej powierzchni. 

6.1. Wymagania ogólne 

Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej specyfikacji. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inżynier 
może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę. 

6.2. Kontrola materiałów 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobatę techniczną 
IBDiM i atesty materiałów. 

Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, 
stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

6.3. Kontrola przygotowania podłoża 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża 
wykonanego wg p. 5.2. 

6.4. Kontrola wykonanych Robót 

Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji 
wyniki badań: 



       M.30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE  94 

 

Przebudowa przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka 

- wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie określonej metodą 
"pull off", przy średnicy krążka próbnego 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m, 
przy min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814), 

- grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą 
"pull off". 

Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w p. 
2.1. 

6.5. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obejmuje wzrokową ocenę stanu całej powłoki lub 
wyprawy wg wymagań zawartych Tab. 1 

Tablica 1 Ocena wizualna jakości powłok i wypraw ochronnych 

Cecha powłoki Wymagania 

Połysk jednolity na całej powierzchni 

Barwa jednolita na całej powierzchni, zgodna ze wzorcem 

Zmięknienie powłoki niedopuszczalne 

Ubytki niedopuszczalne 

Chropowatość niedopuszczalna – w przypadku gładkich powłok 

Kratery dopuszczalne o charakterze ukłuć szpilki 

Zacieki niedopuszczalne 

Marszczenie się wymalowania niedopuszczalne 

Rysy i pęknięcia niedopuszczalne 

Pęcherze niedopuszczalne 

Odspajanie się powłoki lub wyprawy niedopuszczalne 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 zabezpieczonej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Roboty objęte niniejszymi SST podlegają dwóm etapom odbioru robót dokonanym przez 
Inżyniera: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. Badania wg pkt. 6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. Na 
podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót.  

8.2. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą dokonania oceny ilości robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 
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- dziennik budowy, 

- uzasadnienia dokonywania zmian, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

8.2.2. Zakres 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie zastosowanych 
czynników produkcji i wykonania poszczególnych elementów podanych w poszczególnych 
punktach niniejszego rozdziału. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami przedmiotowych norm i SST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Wg D-M-00.00.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace 
pomiarowe, wykonanie wymaganych badań, wykonanie i rozbiórkę rusztowań i pomostów; 
osłonięcie elementów nie zabezpieczanych; oczyszczenie powierzchni poprzez 
strumieniowanie; wyrównanie powierzchni zabezpieczanej poprzez jej szpachlowanie; 
wielowarstwowe nałożenie preparatu zabezpieczającego; oczyszczenie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dz.U.63 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie”. 

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

„Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w 
konstrukcjach mostowych”, IBDiM 

Instrukcja producenta i Aprobata Techniczna IBDM 

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 
2003 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń 
Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich. Część I – Wymagania” 
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M.30.01.11 UMOCNIENIE SKARPY NASYPU 

M.30.01.11.09 SCHODY SKARPOWE 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem prefabrykowanych schodów skarpowych na zadaniu: "Przebudowa 
przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z 
Baniewice - Chojna w m. Rurka". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i ułożeniem na skarpie prefabrykowanych schodów skarpowych i zakresem 
swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy. 
Zaprojektowano schody jako prefabrykowane - jednak można je wykonać "na mokro"- w 
zależności od możliwości wykonawcy. Zmianę tę należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

1.4. Określenia podstawowe 

Schody skarpowe - prefabrykowane schody ułożone na skarpie służące dla celów 

konserwacyjnych obiektu 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST 

2.MATERIAŁY 

Schody skarpowe wykonuje się z prefabrykatów żelbetowych z betonu kl. B 30 o 
wodoszczelności W6 i mrozoodporności F 100. 

Przy wykonaniu schodów skarpowych oprócz prefabrykatów stosuje się następujące 
materiały: 

- żwir lub pospółka na wykonanie podsypki pod stopnie prefabrykowane 
- mieszanka betonowa do wykonania najniższego stopnia monolitycznego 

odpowiadająca wymaganiom rozdziału ST M 13.00.00. 
- rury stalowe poręczy zabezpieczone antykorozyjnie 

3.SPRZĘT 

Sprzęt używany do wykonania podsypki i układania stopni musi być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
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4.TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania schodów powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót przy układaniu schodów skarpowych powinno przebiegać następująco: 
- w istniejącej skarpie nasypu (bez umocnienia prefabrykatami) należy wykonać koryto 

o odpowiedniej głębokości ( 35 cm ) i szerokości nieznacznie większej od stopnia 
prefabrykowanego, przy właściwym zagęszczeniu nasypu nie powinno być 
problemów z utrzymaniem pionowych ścianek bocznych koryta. 

- wykonanie i zagęszczenie podsypki pod stopniem wykonywanym na mokro 
- wykonanie pierwszego stopnia częściowo w deskowaniu 
- sukcesywne układanie warstwy podsypki i kolejnych stopni prefabrykowanych 
- zasypanie wszystkich szczelin 
- umocnienie skarpy przy samych schodach i pomiędzy biegami schodów, kostką 

betonową 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Odnośnie betonowania elementów i prefabrykatów obowiązuje kontrola jak w punkcie ST 
13.00.00. 

Kontrolę odnośnie zagęszczenia podsypki należy prowadzić zgodnie z PN-68/B-06050. 
W czasie wykonywania schodów należy kontrolować położenie prefabrykatów tak aby schody zachowały 
projektowany spadek i prostoliniowość biegu. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m długości schodów. Długość mierzy się wzdłuż osi podłużnej 
schodów na wysokości górnych krawędzi stopni. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane schody należy uznać za zgodne z 
wymaganiami i projektem technicznym. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace 
pomiarowe; wykonanie robót ziemnych; wykonanie i rozbiórkę urządzeń pomocniczych; 
wykonanie ław żwirowej i żwirowo-cementowej; montaż prefabrykowanych stopni i obrzeży; 
montaż balustrad wraz z fundamentami; wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
balustrad i poręczy; uporządkowanie terenu robót z usunięciem nadmiaru gruntu i odpadów 
poza pas drogowy.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B 06050:1999. Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
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M.30.01.11.11 UMOCNIENIE SKARP NASYPÓW PRZEZ OBRUKOWANIE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem umocnienia skarp, nasypów dla zadania: "Przebudowa przepustu w km 
15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu DP 1374Z Baniewice - Chojna w 
m. Rurka". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
dostarczeniem na budowę i ułożeniem elementów umocnienia nasypów, skarp, dna wylotów 
cieków oraz plantowaniem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, wykonany metodą 
wibroprasowania  z betonu niezbrojonego  niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie 
elementów. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu –  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

IS 

= 

Sd 

Sds 

gdzie: 

Sd  - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12 [3], 
w gramach na centymetr sześcienny, 

Sds  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-B-
04481:1988 [4], w gramach na centymetr sześcienny. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Betonowa kostka brukowa 

Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubości 6 cm. 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym określa PN-EN 1338 [15], 
w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [15] do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 
warunkach mrozu  

Lp. Cecha Załąc
znik 
norm

y 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

1.1 Dopuszczalne odchyłki w 
mm od zadeklarowanych 
wymiarów kostki, grubości 

 < 100 mm 

≥ 100 mm 

C Długość   Szerokość   
Grubość 

 

± 2            ± 2            
± 3 

± 3            ± 3            
± 4 

Różnica pomiędzy 
dwoma po-miarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 
3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania 

(jeśli maksymalne wymiary 
kostki > 300 mm), przy 
długości pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

C Maksymalna (w mm) 

wypukłość                      wklęsłość 

1,5                                    1,0 

2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli 
odladzających (wg klasy 3, 
zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 
1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 
wynik < 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 
MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i 
nie powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie 
(wg klasy 3 oznaczenia H 
normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – 
badanie 
podstawowe 

Böhmego, 

wg zał. H normy – 
badanie alternatywne 
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≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 
mm2  

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I jeśli górna  powierzchnia kostki  nie  była 
szlifowana lub polerowana – zadowalająca 
odporność, 

jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 
rys i odprysków, 

nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 

3.2 

 

 

3.3 

Tekstura 

 

 

Zabarwienie (barwiona 
może być warstwa 
ścieralna lub cały element) 

 

J kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę, 

ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i 
zmianach warunków twardnienia nie są 
uważane za istotne 

 

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. 
na skarpach  nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki 
należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [15]. 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 
który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). 
Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki 
żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do 
barwienia sadz i barwników organicznych). 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni 
kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 
2-3 lat. 

Składowanie kostek 

 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
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2.2. Obrzeże betonowe 8×30×100 cm 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8×30×100 cm, gatunku 1-go powinny być wykonane z 
betonu klasy B30 i spełniać warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 [7] i BN-
80/6775-03/04 [8]. 

Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest 
producenta. 

Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością 

 5% oraz mrozoodpornością  F100 i wodoszczelnością W6, zgodnie z normą PN-88/B-
06250 [5]. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: 

 na długości  8 mm, 

 na szerokości i wysokości  3 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży: 

 wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) - niedopuszczalne.  

2.3. Materiały na podsypkę cementowo – piaskową i do wypełniania spoin 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 

1. na podsypkę cementowo-piaskową pod umocnienie 

2. do wypełniania spoin w umocnieniu na podsypce cementowo-piaskowej 

mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [9], cementu powszechnego użytku spełniającego 
wymagania PN-EN 197-1:2002 [10] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 
1008:2004 [11], 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 

2.4. Podwalina umocnienia stożka 

Podwalinę umocnienia stożka należy wykonać z betonu B20, spełniającego wymagania ST 
M-13.02.01 . 

3. SPRZĘT  

Sprzęt używany do wykonania podsypki i układania umocnienia musi być zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

 

Do wykonania umocnienia należy stosować: 

 równiarki, 

 walce kołowe gładkie i żebrowane, 

 ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

 wibratory samobieżne, 
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 płyty ubijające, 

 zagęszczarki wibracyjne. 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się w zasadzie ręcznie. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki 
z tarczą). 

Do zagęszczania umocnienia z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) 
z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Sprzęt do wykonania betonu podwaliny stożka z betonu B20 - wg ST M-13.02.01. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania umocnienia 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Transport prefabrykowanych kostek i obrzeży może się odbywać po osiągnięciu przez beton 
80% projektowej wytrzymałości, dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez 
Inżyniera, chroniąc przed uszkodzeniami. 

Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01[8]. Prefabrykaty 
należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Elementy muszą być zapakowane przez 
producenta w folię i spięte taśmą stalową. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego 
mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet 
na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie 
zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa 
palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami 
były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do 
za- i rozładunku. 

Prefabrykaty powinny być składowane na równym suchym podłożu, z użyciem podkładek i 
przekładek. 

Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące 
dane: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę instytucji przeprowadzającej badania, 

 datę pobrania próbek, 

 sposób pobrania próbek, 

 datę badań, 

 wyniki badań. 

Cement powinien być transportowany w workach samochodami krytymi, zgodnie 
z wymaganiami normy BN-88/6731-08[13]. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
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Transport materiałów do wykonania podwaliny stożka - wg ST M-13.02.01. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 
5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze, 

 wykonanie umocnienia, 

 roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. UMOCNIENIE SKARP BETONOWĄ KOSTKĄ BRUKOWĄ 

5.4.1. Przygotowanie podłoża 

Przed wykonaniem umocnienia stożka należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu. 
Badanie   wskaźnika zagęszczenia, wg pktu 1.4.2 należy wykonywać co najmniej 3 razy na 
500 m3 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż 3 razy dla każdej podpory. Wskaźnik 

zagęszczenia stożka pod umocnienie prefabrykatów powinien wynosić Is  1,0 wg Proctora. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, 
to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 
i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 

Rzędne wykonanych nasypów i ich spadki powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanych rzędnych nie powinny przekraczać  2 cm. 
Odchylenia od założonego spadku nie powinny przekraczać 1% . Nierówność powierzchni 
wykonanego stożka (wybrzuszenia i wklęśnięcia) mierzona łatą długości 4 m nie powinna 

przekraczać  1 cm. 

5.4.2. Ułożenie podsypki pod umocnienie 

Podsypkę cementowo–piaskową rozściela się na podłożu przygotowanym jak wyżej. Jeśli 
dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to grubość podsypki powinna wynosić 

po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z 
pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać  1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 
na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
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W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu 
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.  

Całkowite ubicie umocnienia i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.4.3. Wykonanie umocnienia 

5.4.3.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich 
układania  powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do 
zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, 
koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy 
ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.4.3.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie umocnienia z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie umocnienia 
skarp, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym 
jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

5.4.3.3. Ułożenie umocnienia z kostek 

Warstwa umocnienia z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  

Układanie kostki można wykonywać w zasadzie ręcznie. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 

Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami 
tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą umocnienia na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem umocnienia na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożone umocnienie na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. 

Obrzeża o wymiarach 30×8×100 cm należy ustawiać w uprzednio wykonanym korycie na 
podsypce (ławie) z piasku o grubości 5 cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem 
i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 5 mm. 
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Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
pielęgnowane wodą. 

5.4.4. Ubicie powierzchni umocnienia  z elementów betonowych 

Ubicie kostki należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia  nie wolno używać walca. Ubijanie  należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie 
w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu umocnienia wszystkie elementy uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe. 

5.4.5. Spoiny  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi zaleca się wykonywać od 3 
mm do 5 mm, lub według wskazań Inżyniera. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą 
wymagania pktu 2.3). 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy 
na umocnienie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Po wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową powierzchnię umocnienia należy 
starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to umocnienia z kostek kolorowych i z różnymi 
deseniami układania.  

5.4.6. Pielęgnacja powierzchni umocnienia 

Umocnienie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jego wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać  w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 
od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w 
porze chłodniejszej) umocnienie należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

5.4.7. Wykonanie podwaliny skarp 

Wykonanie podwaliny skarp pod umocnieniem z zastosowaniem betonowych kostek 
brukowych należy wykonać z betonu B20 w deskowaniu, zgodnie z M-13.02.01 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 
6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

1. w zakresie betonowej kostki brukowej 

 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 
badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.1, 
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2. w zakresie innych materiałów 

 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(obrzeży), 

 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 
które budzą wątpliwości Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 

Przed przystąpieniem do umocnienia skarp należy sprawdzić równość skarpy i stopień 
zagęszczenia, zgodnie  z  pktem 5.4.1.   

6.3. Kontrola umocnienia skarp betonową kostką brukową 

1. Materiały należy kontrolować na podstawie atestów i aprobat technicznych na zgodność 
z pktem 2 niniejszej ST. 

Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu norm przedmiotowych, ich aprobat 
technicznych i atestów na zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. 

Dodatkowo należy sprawdzić wygląd zewnętrzny prefabrykatów na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu; dopuszczalne wady i uszkodzenia podano odpowiednio w tablicy 1. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego 
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN-B-10021 [14]. Sprawdzenie kształtu i 
wymiarów elementu należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz  przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki wymiarów podano w pkcie 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenie odchyłek z dokładnością do 1 mm. Pozostałe 
badania prefabrykatów należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-
03/01 [7]. 

2. Sprawdzenie wykonania umocnienia z elementów betonowych obejmuje:  

 stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 1,0 określony zgodnie z  pktem 
1.4.2, 

 grubość podsypki: 

grubość podsypki należy sprawdzać w 10 punktach wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru na każdym z przyczółków. Grubość podsypki nie powinna różnić się od 

projektowanej o więcej niż  1 cm, 

 dokładność wykończenia powierzchni umocnienia kontroluje się łatą 3 metrową; 
największe zagłębienie pod taką łatą nie może przekraczać 1 cm, 

 dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie może przekraczać 0,3 %, 

 szerokość spoin pomiędzy elementami powinna spełniać wymagania pktu 5.4.5. 
Spoiny powinny być wypełnione co najmniej na 3/4 grubości elementów. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału 
wypełniającego na długości ok. 10 cm i zbadanie głębokości wypełnienia spoiny. W 
tych samych miejscach należy zbadać szerokość spoiny, 

 wygląd umocnienia: brak spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin, 

 sprawdzenie ułożenia obrzeży betonowych: 

o odchylenie linii obrzeży w planie - max. odchylenie może wynieść 1%, 

o odchylenie niwelety - max.  0,5 %, 
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 równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową  
1 cm, 

 dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (sprawdzenie co 
2 m). 

6.4. Kontrola wykonania podwaliny umocnienia skarpy 

Kontrola wykonania podwaliny w deskowaniu – wg ST M-13.02.01. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m² powierzchni oraz mb wykonanego opornika betonowego. Płaci 
się za ilość m² i mb umocnienia wykonanego i odebranego. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane umocnienie należy uznać za 
zgodne z wymaganiami i Dokumentacją Projektową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, plantowanie, 
wykonanie podsypki, ułożenie i ubicie umocnienia , wykonanie umocnienia, ułożenie 
obrzeży na krawędziach, wypełnienie styków zaprawą cementową, pielęgnację powierzchni 
umocnienia, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 
technicznej, uporządkowanie miejsca pracy. Cena uwzględnia wykonanie opornika 
betonowego, odpady i materiały pomocnicze. 

 

 


