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BRAMA CHOJNA POZIOM GORNY ETAP I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1 Organizacja ruchu
1

d.1
KNR 2-31 
kalk. włas-
na

Tymczasowa organizacja ruchu
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- M --
1* organizacja ruchu

1 szt./szt.
szt. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Organizacja ruchu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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BRAMA CHOJNA POZIOM GORNY ETAP I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

2 Rusztowania
2

d.2
KNR-W 2-
02 1609-
04
analogia

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wyso-
kość do 26 m
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- S --
1* rusztowania ramowe

1 m-g/kpl.
m-g 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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BRAMA CHOJNA POZIOM GORNY ETAP I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

3 Prace zewnętrzne w poziomie ganku - poziom górnego ganku
3

d.3
TZKNC N-
K/VI 1/1-a
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień po-
rowaty - wapień miękki narzut
obmiar  = 42.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8 r-g/m2
r-g 33.6800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.3

KNR 19-
01 0608-
01
analogia

Rozebranie izolacji na stropach z papy
obmiar  = 42.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 3.3680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.3

KNR 19-
01 0310-
16
analogia

Uzupełnienie i naprawa filarów, nadproży pilastrów
w murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły 1-2 m3 w
jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej
- przemurowanie lub wymiana uszkodzonych cegieł-
elementy ceglanych krenelaży
obmiar  = 1.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

25.43 r-g/m3
r-g 25.4300

-- M --
2* cegła gotycka

282 szt./m3
szt. 282.000

0
3* zaprawa'

0.25 m3/m3
m3 0.2500

4* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10.0000

-- S --
5* betoniarka 150 dm3'

0.55 m-g/m3
m-g 0.5500

6* wyciąg'
0.6 m-g/m3

m-g 0.6000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.3

KNR 19-
01 0828-
01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytko-
wej - mury gładkie
obmiar  = 15.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.87 r-g/m2
r-g 13.5720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.3

TZKNC N-
K/VI 3/8-a

Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamie-
ni (spoiny fugi)
obmiar  = 100.000 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/dm2
r-g 27.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.3

KNR 19-
01 0827-
01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej -
mury gładkie
obmiar  = 5.000 m2

m2

-- R --
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BRAMA CHOJNA POZIOM GORNY ETAP I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.09 r-g/m2

r-g 5.4500

-- M --
2* zaprawa'

0.003 m3/m2
m3 0.0150

3* materiały pomocnicze
0.03 %(od M)

% 0.0300

-- S --
4* wyciąg'

0.121 m-g/m2
m-g 0.6050

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.3

KNR 4-01
0529-09
analogia

Naprawa rur spustowych przez wycięcie i wstawie-
nie nowych odcinków o długości do 1.0 m z blachy
ocynkowanej - naprawa rzygaczy
obmiar  = 16.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.0 r-g/szt.
r-g 32.0000

-- M --
2* tkanina jutowa specjalna'

1.3 m2/szt.
m2 20.8000

3* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55
mm
2.8 kg/szt.

kg 44.8000

4* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.1 kg/szt.

kg 1.6000

5* kwas solny techniczny
0.055 kg/szt.

kg 0.8800

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.3

KNR 19-
01 0608-
01
analogia

Izolacje przeciwwodne tarasów dwiema warstwami
papy asfaltowej z przekładką z papy jutowej - wyko-
nanie warstwy poślizgowej
obmiar  = 42.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.817 r-g/m2
r-g 76.4957

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.3 kg/m2
kg 12.6300

3* lepik asfaltowy na zimno
6.15 kg/m2

kg 258.915
0

4* papa asfaltowa izolacyjna
2.3 m2/m2

m2 96.8300

5* tkanina jutowa specjalna
1.3 m2/m2

m2 54.7300

6* drewno opałowe'
3.2 kg/m2

kg 134.720
0

7* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
8* wyciąg'

0.0181 m-g/m2
m-g 0.7620

9* środek transportowy'
0.0166 m-g/m2

m-g 0.6989

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.3

KNR 19-
01 0914-
04
analogia

Wykonanie warstwy spadkowej z jastrychu betonu
szczelnego
obmiar  = 42.100 m2

m2
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BRAMA CHOJNA POZIOM GORNY ETAP I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.18 r-g/m2
r-g 49.6780

-- M --
2* zaprawa'

0.036 m3/m2
m3 1.5156

3* zaprawa do murowania klinkieru i kamienia z jedno-
czesnym spoinowaniem BOLIX KL Profi zawierają-
ca cement trasowy kolor czerwonobrązowy
0.3 kg/m2

kg 12.6300

4* masa asfaltowa
0.12 kg/m2

kg 5.0520

5* drewno opałowe
0.22 kg/m2

kg 9.2620

6* materiały pomocnicze
2.6 %(od M)

% 2.6000

-- S --
7* wyciąg'

0.052 m-g/m2
m-g 2.1892

8* środek transportowy'
0.018 m-g/m2

m-g 0.7578

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.3

KNR 19-
01 0610-
02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW
szerokiej na klej
obmiar  = 42.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0 r-g/m2
r-g 42.1000

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgo-

ciowej
0.3 kg/m2

kg 12.6300

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1.1 m2/m2

m2 46.3100

4* klej winylowy osakrylowy
1.05 kg/m2

kg 44.2050

5* klej winylowy Pronakryl B
0.01 kg/m2

kg 0.4210

6* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
7* wyciąg'

0.0018 m-g/m2
m-g 0.0758

8* środek transportowy'
0.0031 m-g/m2

m-g 0.1305

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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BRAMA CHOJNA POZIOM GORNY ETAP I PODSUMOWANIE

Prace zewnętrzne w poziomie ganku - poziom górnego ganku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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BRAMA CHOJNA POZIOM GORNY ETAP I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

4 Prace zewnętrzne w poziomie powierzchni - hełm wieży
13
d.4

TZKNC N-
K/VI 1/1-a
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni -  hełm wieży
obmiar  = 88.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8 r-g/m2
r-g 70.8800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.4

KNR 19-
01 0310-
09
analogia

Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły go-
tyckiej o gr. ponad 1 cegłę do 1 m3 w jednym miejs-
cu na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 5.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.37 r-g/m3
r-g 36.8500

-- M --
2* cegła gotycka

282 szt./m3
szt. 1410.00

00
3* zaprawa'

0.25 m3/m3
m3 1.2500

4* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10.0000

-- S --
5* betoniarka 150 dm3'

0.55 m-g/m3
m-g 2.7500

6* wyciąg'
0.6 m-g/m3

m-g 3.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.4

TZKNC N-
K/VI 4/2-a
analogia

Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epok-
sydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolo-
rem, użyleniem i przezroczystością otoczenia)
obmiar  = 500.000 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

2.8 r-g/dm2
r-g 1400.00

00
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.4

KNR 19-
01 0310-
08

Uzupełnienie i naprawa gzymsów, attyk, portali w
murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w
jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej
- uzupełnienie otworów w hełmie
obmiar  = 5.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

30.53 r-g/m3
r-g 152.650

0

-- M --
2* cegła budowlana pełna

282 szt./m3
szt. 1410.00

00
3* cegła gotycka

0.25 szt./m3
szt. 1.2500

4* zaprawa'
0.25 m3/m3

m3 1.2500

5* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10.0000

-- S --
6* betoniarka 150 dm3'

0.55 m-g/m3
m-g 2.7500

7* wyciąg'
0.6 m-g/m3

m-g 3.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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BRAMA CHOJNA POZIOM GORNY ETAP I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

17
d.4

KNR 19-
01 0828-
06
analogia

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytko-
wej - hełm wieży
obmiar  = 44.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.36 r-g/m2
r-g 60.5200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.4

KNR 19-
01 0827-
06
analogia

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej -
hełm wieży
obmiar  = 44.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.64 r-g/m2
r-g 72.9800

-- M --
2* zaprawa'

0.0045 m3/m2
m3 0.2003

3* materiały pomocnicze
0.03 %(od M)

% 0.0300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.4

TZKNC N-
K/VI 2/3-a
analogia

Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa
kamienia - muru ceglanego
obmiar  = 8860.000 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/dm2
r-g 2126.40

00
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace zewnętrzne w poziomie powierzchni - hełm wieży
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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BRAMA CHOJNA POZIOM GORNY ETAP I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

5 Prace wewnętrzne
20
d.5

KNR 9-21
0108-01
analogia

Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziem-
nych w pomieszczeniach o pow. do 5 m2, warstwa
1-5 cm
obmiar  = 300.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.226 r-g/m2
r-g 67.8000

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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BRAMA CHOJNA POZIOM GORNY ETAP I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

6 Prace instalacyjne
21
d.6

KNNR 5
0605-01

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokoś-
ci do 0.6 m; kat.gruntu I-II
obmiar  = 200.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.787 r-g/m
r-g 157.400

0

-- M --
2* bednarka ocynkowana'

1.04 m/m
m 208.000

0
3* złącza kontrolne

0.06 szt./m
szt. 12.0000

4* osłony przewodów
0.06 szt./m

szt. 12.0000

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.6

KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pio-
nowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
obmiar  = 200.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.329 r-g/m
r-g 65.8000

-- M --
2* bednarka ocynkowana'

1.04 m/m
m 208.000

0
3* wsporniki dachowe

1.01 szt./m
szt. 202.000

0
4* złącza rynnowe

0.03 szt./m
szt. 6.0000

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami i osłoną
1.11 szt./m

szt. 222.000
0

6* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.24 r-g/szt.
r-g 2.4800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.6

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierw-
szy pomiar)
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 2.5200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.6

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/szt.
r-g 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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BRAMA CHOJNA POZIOM GORNY ETAP I PODSUMOWANIE

Prace instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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