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1. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 

 Zlecenie Inwestora – Powiatu Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2019r. 

 Uzgodnienia z Inwestorem ora Użytkownikiem budynku 

 Rozwiązania architektoniczno- funkcjonalne  

 Normy i przepisy prawa 

 Notatki służbowe ze spotkań i maile. 

 Pismo z dnia 07-03-2019r. Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 

 Inwentaryzacja obiektu 

 

Przedmiotem opracowania jest  projekt remontu sal gimnastycznych  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie dla branży architektonicznej.  
Poza branżą architektoniczną została przygotowana branża centralnego 
ogrzewania ( dotycząca wymiany grzejników w sali nr 1 i pomieszczeniach 
przyległych), branża elektryczna dotycząca wymiany oświetlenia i gniazd 
wtykowych w obu salach, przedmiar, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. Ze względu na przedmiot i zakres robót 
budowlanych nie wymaga się zatwierdzenia projektu przez zgłoszenie 
właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej co zostało 
poświadczone pismem z dnia 07-03-2019r. Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.  
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2. ZAKRES REMONTU 

 

 

Ustalony zakres remontu z Inwestorem i Użytkownikiem budynku, będzie 

polegał na 

 

Dla Sali nr 1: 

 

Branża elektryczna: 
 wymianie instalacji elektrycznej: montażu nowego oświetlenia oraz 

gniazd wtykowych 

 tablica wyników sportowych-  zasilanie  

 rolety zacieniające elektryczne   

 

Branża CO 
 wymianie instalacji centralnego ogrzewania: wymianie grzejników 

 

Branża architektura 
 wymianie posadzki, 

 malowaniu ścian i sufitu, 

 montażu tablicy wyników sportowych, 

 montażu rolet zaciemniających (od strony wewnętrznej budynku) 

 montażu siatek ochronnych na okna  

 montażu zestawu do gry w piłkę siatkową (słupki przenośne) 

 wymianie posadzki na balkonie (pomieszczeniu trybun) i 

pomieszczeniach przyległych do sali gimnastycznej, 

 zasłonięciu okna 

 malowaniu linii do piłki siatkowej, badmintona oraz koszykówki 

 montażu nowych drabinek 

 

 

Dla Sali nr 2: 

 

Branża elektryczna: 
 wymianie instalacji elektrycznej: montażu nowego oświetlenia oraz 

gniazd wtykowych 

 

Branża architektura 
 wymianie wewnętrznych drzwi do sali gimnastycznej 

 uzupełnieniu ubytków w ścianach i malowaniu ścian, 

 wymianie  posadzki 

 malowaniu linii do piłki siatkowej, badmintona oraz koszykówki.  

 montażu zestawu do gry w piłkę siatkową, (słupki przenośne) 

 montażu nowych drabinek 
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3. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 

 

PARTER- SALA NR 1 

 

1 sala gimnastyczna 

 
 

 
 

2 zaplecze Sali 
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3 scena Sali 

 
 

4 wejście na scenę 

 
 

5 zaplecze Sali 
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6 hall/klatka schodowa 

 
 

 

 
 

7 pokój trenera 

 
 

8 zaplecze pokoju trenera 
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9 przedsionek 

 
 

PIĘTRO- SALA NR 1 

1 hall/klatka schodowa 

 
 

2 świetlica 

 
 

3 balkon 
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SALA NR 2 
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4. OPIS REMONTU  

 

• WYMIANA  POSADZKI 

Inwestor ani Użytkownik budynku nie posiadają informacji na temat warstw 

posadzki  

Podczas wizji w terenie przekazano dokumentacje inwentaryzacji Sali nr 2 gdzie 

znajduje się przekrój na którym wyszczególniono warstwy podłogi jako: 

 Parkiet 2,5cm,  

 Szlichta cementowa 4cm,  

 Styropian 5cm,  

 2x papa na lepiku 0,5cm,  

 Beton 15cm, Żwir 5cm, 

 Podsypka piaskowa 15cm  

 

Nie ma pewności, że  podłogi zostały wykonane zgodnie z przekazanym 

projektem. Dlatego po zdjęciu/skuciu starej podłogi należy na nowo ocenić 

stan podkładu i przeanalizować poziomy/rzędne w poszczególnych 

pomieszczeniach.  

 

Wymiana posadzki będzie odbywała się etapami: 

 zdjęcie/skucie starej posadzki. 

 wyczyszczenie podkładu z kleju.  

 zagruntowanie podłoża.  

 położenie żwiru filtracyjnego do zasypania gruntu.  

 wylanie masy samopoziomującej.  

 przyklejenie wykładziny.  

 malowanie linii na boiskach 

 

Wykonawca jest zobowiązany do oceny stanu podłoża i dobrania chemii 

budowlanej, która będzie odpowiednio reagowała z podłożem oraz 

wykończeniem posadzki.  

 

W projekcie, specyfikacji i kosztorysie przyjęto założenia co do wykonania 

odpowiednich warstw; jednak ze względu na fakt, iż opis przedmiotu 

zamówienia nie może być sporządzony z naruszeniem art. 29 ust.3 uPzp 

dopuszcza się zmiany, co do materiałów proponowanych przez projektanta.  

 

Na salach gimnastycznych proponuje się podłogę sportową  

wielowarstwową wykładzinę PVC (z polichlorku winylu) zabezpieczoną 

poliuretanem. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

- Certyfikat FIBA i IHF  

- Opinia Polskiego Związku Piłki Siatkowej   

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta 



str. 10 
 

- Deklaracja Właściwości Użytkowych ( DoP) 

- Autoryzacja producenta 

 

Opis podbudowy pod montaż nawierzchni sportowej 

Nawierzchnia sportowa wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej zgodnie z 

PN i sztuką budowlaną, odpowiednio odizolowanej), równość podłoża (zgodna 

z PN +/- 2 mm/2 m mierzone w różnych kierunkach), wilgotność podłoża nie 

większa niż 2 % dla cementu.  

Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, 

suche, oczyszczone z wszelkich zabrudzeń. 

Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzętu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) 

były zamontowane przed rozpoczęciem montażu podłogi sportowej  

 

Technologia układania nawierzchni zgodnie z wytycznymi producenta 

 

Cokoły sal gimnastycznych wykończyć dedykowanymi listwami przyściennymi  

 

Dla pomieszczeń przyległych do Sali nr 1 proponuje się zastosowanie  

wykładziny PVC dedykowanej dla pomieszczeń oświaty, korytarzy, dróg 

ewakuacyjnych o dużym natężeniu ruchu. Cokoły wykończyć wywinięciem 

wykładziny na ścianę. 

 

Ze względu na różnice wysokości założonej posadzki sportowej (8,3mm) i 

posadzki pomieszczeń przyległych (2mm) przyjęto dla pomieszczeń przyległych 

dodatkowe 6mm zaprawy samopoziomującej.  

 

• MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW  

Do wysokości 1,6-1,8m  należy wykonać renowacje starej lamperii.  

Istniejące części ścian pokryte lamperią należy najpierw zmatowić; szlifując 

powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym. Następnie ściany odpylić i 

odtłuścić – myjąc je wodą z dodatkiem mydła. Jeżeli na powierzchni znajdują 

się ubytki – należy wypełnić je odpowiednią masą naprawczą. W przypadku 

podłoży odsłoniętych należy je zagruntować. Po wyschnięciu ściany są gotowe 

do malowania.  

 

Malowanie przeprowadzamy w temperaturze powyżej 10°C oraz wilgotności 

powietrza poniżej 80%. Nałożyć dwie warstwy produktu w odstępie czasu 

zalecanym przez producenta. Produkt aplikować zgodnie z zaleceniem 

producenta; za pomocą płaskiego pędzla z miękkim włosiem, wałka 

gąbkowego (flokowego) lub poprzez natrysk. 

 

Proponuje się kolor écru. 
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Farba musi posiadać atest i być dopuszczona do stosowania w 

pomieszczeniach użyteczności publicznej.  

 

Wyższe partie ścian i sufit – malować farbą lateksową 

 

Wszystkie słabo przylegające powłoki starej farby usunąć, nierówności i ubytki 

wyszpachlować i wyszlifować. Przed malowaniem ściany zmatowić 

drobnoziarnistym papierem ściernym i następnie odpylić i odtłuścić. 

Cokoły, listwy, gniazdka, okna zabezpieczyć taśmą malarską 

 

Przed malowaniem farbą nawierzchniową ścianę należy zagruntować.  

Malować wszystkie powierzchnie dwukrotnie w odstępach czasu zalecanych 

przez producenta farb. 

 

Dla powierzchni ponad lamperią i sufitów proponuje się kolor biały. 

Farba musi posiadać atest i być dopuszczona do stosowania w 

pomieszczeniach użyteczności publicznej. 

 

• WYMIANA WEWNĘTRZNYCH DRZWI DO SALI GIMNASTYCZNEJ 

Po rozbiórce drzwi i ościeży należy dokonać obmiaru otworów i zamówić drzwi 

na wymiar do pomieszczeń użyteczności publicznej. Drzwi powinny otwierać 

się na zewnątrz pomieszczenia. Proponuje się drzwi pełne w kolorze écru.     

 

• MONTAŻROLET ZACIENIAJĄCYCH (OD STRONY WEWNĘTRZNEJ 
BUDYNKU) 

W Sali gimnastycznej nr 1 należy zamontować zacieniające rolety wewnętrze 

(sterowane pilotem) na 5 dużych oknach.  

Po wyborze dostawcy rolet należy przeanalizować sposób montowania skrzynki 

rolet we wnęce okiennej, zamówić odpowiedni wymiar rolety uwzględniając 

wymiar otworu okiennego, wybranej skrzynki i poziom parapetu. Każda roleta 

potrzebuje swojego wyprowadzenia przewodu zasilanie 230V przewód 3 żyłowy/ 

np. Ydyp 3x1,5mm2   - zasilanie 230V AC.  

 

• MONTAŻ  SIATEK OCHRONNYCH NA OKNA  

Proponuje się siatkę polipropylenowa PP - wielkość oczka 4,5x4,5 cm. 

Grubość 3mm. Siatka sznurkowa bezwęzłowa obszyta i wzmocniona. Kolor 

zielony. 
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• MONTAŻ ZESTAWU DO GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ 

Montowany zestaw ma składać się z: 

 Słupków do siatkówki przenośnych (z obciążnikami walizkowymi) o 

profilu stalowym z płynną regulacją wysokości oraz wózków z 

obciążnikami walizkowymi, zapewniającymi stabilność całej konstrukcji.  

Słupki powinny być wyposażone w mechanizm naciągu siatki o 

regulowanej wysokości. 

 

 Osłony słupków do siatkówki, zwiększające bezpieczeństwo użytkowania 

słupków. 

Osłony wykonane z pianki poliuretanowej. 

Całość umieszczona na konstrukcji wykonanej z PCV lub podobnej 

 

 Stanowisko sędziowskie 

Stanowisko powinno posiadać mechaniczną regulację wysokości 

podestu oraz kółka ułatwiające transport 

Musi być wyposażone w oparcie oraz pulpit do pisania oraz posiadać 

Certyfikat jakości PN (Polska Norma) i wykonanie zgodnie z wymogami 

FIVB 

 

 Osłona stanowiska sędziowskiego do siatkówki. 

Osłony wykonane z pianki poliuretanowej. 

Całość umieszczona na konstrukcji wykonanej ze sklejki lub innej. 

 

 Siatka z antenkami IV ml, czarna, wyczynowa. 

Linki naciągowe: góra - miękka stalowa, dół - polipropylen 

Wzmocniona taśmą, wykonana z włókna szklanego 

 

• MONTAŻ TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH 

Zasilanie 230V / 50Hz 

Wielkość znaków min.100 mm 

Widoczność  min. 30 metrów 

Wskazywane parametry:  

• Zegar - czas rzeczywisty lub czas gry 

• Wynik meczu (Gospodarze - Goście) od 0 do 199 punktów 

• Numer seta 

• Stan setów 

• Zegar 24 sek. na tablicy 

 

Sterowanie  

Bezprzewodowe (przy pomocy pilota) 

Sygnał dźwiękowy ustawiany w dowolnej konfiguracji 
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• MONTAŻ DRABINEK 

Drabinki gimnastyczne muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12346:2001 i 

PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910 

Nie określa się dokładnych wymiarów poszczególnych przęseł ani materiałów- 

do uzgodnienia z Inwestorem na etapie budowy. Należy przyjąć około 15 mb 

drabinek na każdą sale.  

 

• ZASŁONIĘCIE OKNA 

okno na scenie zasłonić płytą g-k otynkowaną i pomalowaną dwukrotnie farbą 

od strony wewnętrznej. Płytę montować w płaszczyźnie ściany na wspornikach 

lub uchwytach 
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5. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ 

 

SALA GMINASTYCZNA NR 1 

nr. 

po

m.  

nazwa 

pomieszcz

enia  

GEOMETRIA POMIESZCZENIA 
WYTYCZNE 

MATERIAŁOWE 

powier

zchnia 

podło

gi do 

remon

tu 

(m²) 

wysoko-

ść 

pomieszc

zenia (m) 

całkowita 

powierzchn

ia ścian do 

malowania 

(m²) 

lamperi

a 

farba 

lateksow

a 

powierz

chnia 

sufitu(

m²) 

cokół 

(mb) 

netto 

kubatur

a (m³) 

istniejąca 

posadzka 

do 

skucia/rozbi

órki 

posad

zka 

projekt

owana 

PARTER 

1 

sala 

gimnasty

czna 220 6,8 416 122 295 88 56,2 1485 parkiet 

PVC -

sporto

wa 

2 

zaplecze 

sali 7,04 3 29,2 16 13 7 10,5 21,3 parkiet 

PVC - 

pom. 

oświaty 

3 

scena 

sali 21,5 4,7 66,8 nd 66,8 21 13,2 101 parkiet 

PVC - 

pom. 

oświaty 

4 

wejście 

na 

scenę 7,04 6,8 71,1 16 55,4 7 10,6 47,5 parkiet 

PVC - 

pom. 

oświaty 

5 

zaplecze 

sali 22,6 3 56,7 30 26,7 23 20,3 68,3 parkiet 

PVC - 

pom. 

oświaty 

6 

hall/klatk

a 

schodow

a 16,5 3 53,7 32 21,4 18 16,9 49,2 pcv 

PVC - 

pom. 

oświaty 

7 

pokój 

trenera 16,3 3 43,4 nd 43,4 16 15,1 49,5 parkiet 

PVC - 

pom. 

oświaty 

8 

zaplecze 

pokoju 

trenera 9,5 3 34,5 nd 34,5 9,5 11,8 28,8 parkiet 

PVC - 

pom. 

oświaty 

9 

przedsio

nek 8,75 3 27,8 16 12,2 8,7 8,89 26,2 

płytki 

lastrico 

PVC - 

pom. 

oświaty 

10 jadalnia nd nd nd nd 4,08 nd nd nd nd nd 

11 

przedsio

nek nd nd nd nd 2 nd nd nd nd nd 

12 wc nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

13 kuchnia nd nd nd nd 5,82 nd nd nd nd nd 

razem  329   800 232 580 199 163 1877     
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PIĘTRO 

1 

hall/klatk

a 

schodow

a 

nd 3,4 

40,9 22 

19,1 12 nd 36,7 nd nd 

2 świetlica nd 3,5 124 nd 124 55 nd 191 nd nd 

3 balkon 34,1 3,4 

69,7 40 

29,9 34 

28,4 

117 parkiet 

PVC 

- 

pom. 

oświ

aty 

razem 34,1   235 62 173 101 28,4 344     

RAZEM 

PARETR + 

PIĘTRO 

363 
 

1035 293 753 300 192 
   

PVC - pom. 

oświaty 
143 

       

  

PVC -

sportowa 
220 

       

  

rozbiórka podłogi z parkietu 338,1 
 

rozbiórka podłogi z pcv 16,47 
 

rozbiórka podłogi z płytek lastrico 8,745 
 

SALA GMINASTYCZNA NR 2 

nr. 

po

m.  

nazwa 

pomieszcz

enia  

GEOMETRIA POMIESZCZENIA 
WYTYCZNE 

MATERIAŁOWE 

powier

zchnia 

podło

gi do 

remon

tu 

(m²) 

wysoko-

ść 

pomieszc

zenia (m) 

powierzchn

ia ścian do 

malowania 

(m²) 

lamperi

a 

farba 

lateksow

a 

powierz

chnia 

sufitu(

m²) 

cokół 

(mb) 

netto 

kubatur

a (m³) 

istniejąca 

posadzka 

do skucia 

posad

zka 

projekt

owana 

PARTER 

1 

sala 

gimnasty

czna 

210 

max.6,

60 

min.5,

96 
325 

232 92,6 308 

61,8 

nd parkiet 

PVC 

-

sport

owa 

rozbiórka podłogi z parkietu 210,01 

 do powierzchni sufitu wliczono powierzchnie belek 
 

 do powierzchni lamperii wliczono malowanie osłon grzejnikowych 
 

 do powierzchni ściany wliczono powierzchnie boczne wykończenia otworów 

okiennych i drzwiowych  

 w lokalu z kuchnią  wliczono powierzchnie ścian do przemalowania - po 

montażu nowych grzejników  

 nd- nie dotyczy remontu pomieszczenia 
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szacunkowe 
współczynniki przenika 
ciepła 

W/m2*K 

powierzchnia 
przegrody dla 

pomieszczenia sala 
gimnastyczna+scena 
sali + balkon piętra 

uwagi; przyjęto do szacunkowych 
obliczeń 

ściana zewnętrzna 0,3 268,4925 pustak+styropian 

podłoga na gruncie 1,1 241,45 gładź/wylewka, gruzobeton 

stropodach 0,35 316 strop DZ-3, wlewka, styropian 

okna 1,8 50,7 okna z pleksiglasu 

brak dokładnych danych pozwalających obliczyć współczynniki przenikania ciepła przegród 
budowalnych, inwestor nie posiada również informacji na temat stolarki.   
Brak danych dotyczących aktualnej mocy grzejników zainstalowanych w pomieszczeniach 

w pomieszczeniach brak poprawnej wentylacji- wywiew/nawiew jest zapewniony przez otwarcie 
okien 

przyjmuje się, że na etapie późniejszym zostanie dokonana termomodernizacja budynku + 
zaprojektowana odpowiednia wentylacja 
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6. WYTYCZNE DO PRZEDMIARU 

ARCHITEKTURA 

1 rozbiórka podłogi z parkietu 548,1095 m² 

2 rozbiórka podłogi z pcv 16,47 m² 

3 rozbiórka/skucie podłogi z płytek lastrico 8,745 m² 

4 zeszlifowania pozostałości starego kleju dla powierzchni podłóg 573,3245 m² 

5 projektowana podłoga sportowa  430,0105 m² 

6 projektowana podłoga pvc pomieszczeń przyległych  143,314 m² 

7 gruntowanie powierzchni podłogi  573,3245 m² 

8 żwir filtracyjny do zasypania gruntu 573,3245 m² 

9 masa samopoziomująca przyjęto wylanie 11mm dla podłogi 

sportowej i 18mm dla pomieszczeń przyległych  

10964,651 kg 

10 klej do montażu wykładziny  #ARG! m² 

11 cokół dla podłogi sportowej 118,04 mb 

12 cokół dla pomieszczeń przyległych- wymiar listwy wyobleniowej 

(cokół poprzez wywinięcie wykładziny) 

135,6 mb 

13 cokół dla pomieszczeń przyległych- dodatkowy metraż 

powierzchni podłogi na wywinięcie wykładziny 

20,34 m² 

14 powierzchnia podłogi pomieszczeń przyległych z dodatkiem na 

cokół 

163,654 m² 

15 powierzchnia ścian do dwukrotnego malowania lamperia-farba 

olejna+ zeskrobanie i zmycie starej farby+przygotowanie 

powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności 

525,3316 m² 

16 powierzchnia ścian do dwukrotnego malowania- farba 

lateksowa+zaskrobanie i zmycie starej farby+przygotowanie 

powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem 

nierówności+gruntowanie ścian 

845,9878 m² 

17 powierzchnia sufitów do malowania+zaskrobanie i zmycie starej 

farby+przygotowanie powierzchni pod malowanie z 

poszpachlowaniem nierówności+gruntowanie sufitów 

607,644 m² 

18 rozbiórka drzwi wewnętrznych o wym.165/220 i 175/230  i 

ościeżnic oraz uzupełnienie ubytków w ścianach 

 wycena 

własna zł 

brutto 

19 montaż nowych drzwi wewnętrznych o wym.165/220 (otwór  i 175/23) i 

ościeżnic (otwory w ścianie 175/235 i 178/239) 

  

20 demontaż istniejących drabinek 30,65mb  wycena 

własna zł 

brutto 

21 montaż nowych drabinek o wysokości 3m - ok 15m na każdą 

sale  

 wycena 

własna zł 

brutto 

22 malowanie linii do piłki siatkowej, badmintona oraz koszykówki   wycena 

własna zł 

brutto 

23 montaż płyty g-k na otworze okiennym 1,5*1,6 z tynkowaniem i 

malowaniem 

 wycena 

własna zł 

brutto 

24 montaż szkolnej tablicy wyników sportowych   wycena 

własna zł 
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brutto 

25 montaż 5 rolet zacieniających   wycena 

własna zł 

brutto 

26 montaż siatek ochronnych na okna  wycena 

własna zł 

brutto 

27 montaż 2 zestawów do gry w piłkę siatkową  wycena 

własna zł 

brutto 

 

WYMIANA GRZEJNIKÓW 

rozbiórkowe prace         

demontaż grzejników 26 szt.     

demontaż rur co ze ścian i podłóg (-jeżeli następuje 

kolizja z nowowprowadzonymi) - z uwagi na brak 

rysunków dotyczących istniejących trasach przyjęto 

50% tras nowoprojektowanych 
157,3 mb     

grzejniki projektowane zestawienie         

CV33-900X800 1 szt.     

CV22-600X800 9 szt.     

CV22-900x2600 5 szt.     

CV33-900X600 1 szt.     

CV22-600X1200 4 szt.     

CV22-600X500 1 szt.     

CV22-600X600 4 szt.     

CV33-600X500 1 szt.     

rury co zestawienie pex/al./pex     

zasialnie i 

powrót   

rura 20x2,5 125,2 mb 250,4 mb 

rura 50x4,5 17,1 mb 34,2 mb 

rura 40x4,0 10 mb 20 mb 

rura 32x3,0 5 mb 10 mb 

montaż nowych rur na podłodze - wykucie bruzd w 

podłodze na zasilanie i powrót 86,6 mb     

montaż nowych rur na ścianie na zasilanie i powrót 68,9 mb     
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WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

Oprawy oświetleniowe przykręcane LED  

A - oprawa nastropowa LED, 123W, 17600lm, 840, IP20, 

odporność na uderzenia IK10, wyposażona w siatkę 

ochronną 

8 

Oprawy oświetleniowe przykręcane LED  

B - oprawa LED, 40W, 5800lm, 840, IP44, PLX do 

montażu w sufitach podwieszanych/nastropowa zwieszana 

8 

Oprawy oświetleniowe przykręcane LED  

D - oprawa nastropowa LED, 53W, 8000lm, 840, IP44, PC 

9 

Oprawy oświetleniowe przykręcane LED  

AW1 - oprawa awaryjna LED, 6W, 590lm, IP65, 1h, AT, 

nastropowa, optyka otwarta, jednozadaniowa, oprawa 

autonomiczna 

3 

Oprawy oświetleniowe przykręcane LED  

AW2- oprawa awaryjna LED, 3W, IP65, 1h, AT, 

nastropowa, optyka uniwersalna, jednozadaniowa, oprawa 

autonomiczna 

4 

Oprawy oświetleniowe przykręcane LED  

AW3 - oprawa awaryjna LED, 3W, 360lm, IP66, 1h, AT, 

nastropowa, jednozadaniowa, oprawa autonomiczna, do 

stosowania na zewnątrz 

1 

Oprawy oświetleniowe przykręcane LED  

EW2 - oprawa awaryjna kierunkowa LED, 1W, IP65, 1h, 

AT, nastropowa jednozadaniowa, oprawa autonomiczna 

6 
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7. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Lokalizacja obiektu budowlanego: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Dworcowa 3, 74-500 Chojna 

Jedn. ewid. 320603_4.0003.272 

Obręb ewid. Chojna 3 

Miejscowość: CHOJNA 

Działka nr. 272 

 

 

Inwestor: 

POWIAT GRYFIŃSKI-STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE 

Adres Inwestora: 

ul. Sprzymierzonych 4    

74-100 GRYFINO 

 

 

Nazwa i adres jednostki projektowej: 

ATELIER MONIKA CYBAL 

ul. Poznańska 102 

Czapury 

61-160 Poznań 

tel: 607982089 

monikacybal@yahoo.com 

NIP: 7772258067 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy „Remontu sal gimnastycznych w 

Chojnie” został sporządzony zgodnie obowiązującymi przepisami, sztuką i zasadami 

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 
Projektant: 

Imię i nazwisko: Opracował: Specj.,  

nr upr.bud.. 

Data i Podpis: 

PROJEKTANT 

mgr inż. arch. 

Monika Cybal 

PROJEKT BUD. 

BRANŻA 

ARCHITEKT. 

architektoniczna 

WP-

OIA/OKK/UpB/11/

2009 
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7. KSEROKOPIA  DECYZJI W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEŃ  
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8. KSEROKOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

 

 


