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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia
Specyfikacja techniczna tom | ST-00 ,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
przewidzianych do wykonania na zadaniu p.n. ,Systemy oddymiania i wydzielenia pozarowego klatek schodowych” w budynku Starostwa
Powiatowego przy ul. 11-go Listopada 6D w Gryfinie.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST).
Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentaciji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi ponizej Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

0  SST-01 Czes¢ architektoniczna

0  SST-02 Roboty elektryczne
W zakres prac dotyczacych wykonania niniejszego zlecenia wchodzi wykonanie ponizszych robét:

0  wydzielenie pozarowe klatek schodowych

0  grawitacyjne oddymianie klatek schodowych
1.3. Wyszczeg6lnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
1.3.1. Roboty towarzyszace:

- Zabezpieczenie i wydzielenie stref prowadzenia robot,

- Wykonanie rusztowan wewnetrznych,

- Wykonanie robét porzadkowych i sprzatanie terenu prac.
1.4. Informacje o terenie budowy.
Pomieszczenia budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 11-go Listopada 6D w Gryfinie.
Z powodu wykonywania rob6t w czynnym obiekcie nalezy szczegélnie starannie zabezpieczy¢ i wydzieli¢ strefy prowadzenia robot.
1.5.0rganizacja rob6t budowlanych, przekazanie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych
przez prawo. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy teren budowy (wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi), Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowa i ST oraz wskaze istniejace instalacje wewnetrzne obiektu. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu instalacji wewnetrznych przebiegajacych przez remontowang czesé obiektu do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone instalacje Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.
1.6.Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wszystkie powszechnie obowigzujace przepisy oraz przepisy ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z realizacjq rob6t. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ww. przepisow. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. Je$li nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzona wiasnos¢é. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskaé od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizaciji. Wykonawca zapewni w czasie trwania robot
wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
1.7.0chrona $rodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska naturalnego zwigzane
z wykonywaniem prac budowlanych. Stosowany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary
za przekroczenie norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obciazajg Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione
po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obciazaja Wykonawce. Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia
dla $rodowiska i otoczenia i nie zwiekszy w sposob znaczacy ucigzliwosci dla $rodowiska i otoczenia (bez zmian pozostaje zapotrzebowanie
na wode i odprowadzenie Sciekow oraz emisje zanieczyszczen gazowych).
1.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych norm
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem
odpowiednich warunkéw bhp ponosi Wykonawca.
1.9.Podstawowe okreslenia
Zamawiajacy - udzielajgcy zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/01/2004r. Prawo Zamowien
Wykonawca - przyjmujacy zamdwienie realizacji inwestyciji
Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany wykonawczy (cze$¢ rysunkowa i opis techniczny)
Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa, roboty budowlane, remont - obiekt budowlany, budynek, budowla,
obiekt matej architektury, budowa, roboty budowlane, remont okre$lone przepisami ustawy Prawo Budowlane.
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Inspektor nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajacego o uprawnieniach okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktorej nazwisko
lub nazwa wymienione sg w umowie.

Kierownik Budowy - osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana, przez urzadzenia zaplecza
budowy przekazana Wykonawcy dla wykonania inwestycji terminie okre$lonym w umowie.

Projektant, jednostka projektowania - osoba fizyczna badz prawna wykonujaca na zlecenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy dokumentacje
projektowa inwestycji.

Roboty - wszystkie prace budowlane zgodne z Dokumentacija Projektowa i ST.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest
w Rozporzadzeniu MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r. - dotyczy aprobat na wyroby krajowe; liste jednostek uprawnionych do wydawania Europejskich
aprobat technicznych okresla Dyrektywa Rady z roku 1989 (KE, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci
przez akredytowana jednostke certyfikujaca wyroby, potwierdzajacy, ze wyréb budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg
techniczng (Polska Normg wyrobu, niemajaca statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng) zgodnie z rozporzadzeniem (6).

Znak budowlany - ktérego wzér okreslony jest w zataczniku nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczajacy,
ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczna, co zostalo potwierdzone przez dokonanie oceny zgodnosci okreslonej
w rozporzadzeniu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych
z oceng jakosciowa materiatdw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Odpowiednia zgodno$é - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Przedmiar robot - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

2. MATERIALY

Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do robét powinny spetnia¢ odpowiednie standardy Iub wymogi PN lub Aprobaty Technicznej
potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez uprawniong jednostke zgodnie z rozporzadzeniem (6).

UWAGA:

W Specyfikacjach podano niektore typy i producentéw materiatéw wytacznie w celu okreslenia oczekiwan Inwestora, co do parametréw
technicznych materiatéw. Wykonawca moze zastosowaé materialy i urzadzenia innych wytworcéw o réwnowaznych parametrach i
charakterystykach nie gorszych niz podane jako przyktadowe. Zmiana materiatéw i urzadzen wymaga ponownego uzgodnienia Doku-
mentacji Projektowej z Zamawiajacym.

2.1. Akceptowanie uzytych materiafow.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi
szczeg6towe informacije dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw odpowiednie $wiadectwa badan
oraz probki zatwierdzone przez Inspektora. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodta nie oznacza automatycznie zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sa niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy. Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii dostawy w celu zachowania tych samych wtaSciwo$ci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji. Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robat.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Whudowanie materiatéw bez akceptacii
inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i zaptacone.

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiafow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi odbywac sie na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé¢ po zakorczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robdt budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét
i bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
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jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych sprzet ten jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
optacie. Wykonawca dostarczy, na zadanie inspektora nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw technologicznych nie zostanie przez Inspektora
nadzoru dopuszczony do rohot.

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach
na teren budowy. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

5.1.0g6lIne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich
zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu
Robdt zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub jakosci wykonania przez inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.

5.2 Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét oparte bedg na wymaganiach sformutowanych w umowie,
PB, ST, PN innych normach i instrukcjach. Polecenia inspektor nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce ,pod grozba zatrzymania Robot.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$¢ wyrobéw budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co
do zakresu badarn i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.
6.2. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptaciji przez Zamawiajacego. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie inspektora nadzoru.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru
moze pohiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
badan. Koszt powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.4. Atesty jakosci materiafow i urzadzen.
Wykonawca uzyje wyrobow budowlanych posiadajacych certyfikaty zgodne z rozporzadzeniem (6)
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek
prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane w porzadku chronologicznym, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy | Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przejecia i zakres obowigzkdw osdb funkcyjnych

- date przejecia placu budowy

- date rozpoczecia rob6t

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw rob6t

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w realizacji

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych
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- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub szczegdlnym wymaganiom
- daty dotyczace czynnosci geodezyjnych
- dane dotyczace jakosci materiatow

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

7. Odbiér robot.

7.1. Rodzaje odbiorow
- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiory cze$ciowe elementéw robot
- odbior koricowy
- odbior gwarancyjny
7.2. Odbior robdt zanikajgcych oraz odbior techniczny( miedzyoperacyjny)
a) Kierownik budowy (rob6t) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.
b) Przystapienie do sprawdzenia w/w rob6t powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu
w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.
c) Wykonanie robét o ktérych mowa w ust. a, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy, lub protokélarie jesli wymagaja tego warunki techniczne
wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno-budowlane.
d) Czynnosciom okreslonym w ust. a i ¢ podlegajg réwniez roboty konstrukcyjno-montazowe, jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
przewidujg ich odbidr techniczny.
7.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koricowym Robét. Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
7.4 Odbior koncowy
a) Wykonawca przeprowadzi préby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen lub
rozruchow.
b) zakonczenie wszystkich rob6t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen, Kierownik budowy stwierdza wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor nadzoru.
c) Inwestor zgodnie z umowa wyznacza date i rozpoczyna odbidr koricowy
d) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:
- Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
- dziennika budowy,
- wynikéw pomiaréw kontrolnych oraz badan wiasciwych oznaczer laboratoryjnych,
- certyfikatow zgodnosci,
- wynikoéw badan wiasciwych pomiaréw elektrycznych (badania ciagtosci przewod6éw ochronnych, potaczen wyréwnawczych, pomiarow
rezystancji izolacji, sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, pomiaréw natezenia o$wietlenia),
- zaéwiadczen wiasciwych jednostek i organéw (PIP, SANEPID ,PSP, 0S) odbioréw z przeprowadzonej kontrali,
- o$wiadczen osob funkeyjnych zgodnie prawem budowlanym,
- innych dokumentéw wymaganych w umowie przez Inwestora.

8. Rozliczanie robo6t.

Wykonawca wykona na wiasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszace niezbedne do wykonania zamdwienia.
Przy rozliczaniu rob6t budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umowg obowiazuijg zasady rozliczenia ryczattowego. Podstawa ptatno$ci jest zawarta
w umowie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczattowa bedzie obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia
i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie,
oznakowania Robot, wydatki dot. bhp ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic w czasie realizacji Robot w okresie
gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty.
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9. Dokumenty odniesienia.

9.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlano-wykonawczy ,,.Systemy oddymiania i wydzielenia pozarowego klatek schodowych” — cze$¢ architektoniczna i czesé
pozarowa w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 11-go Listopada 6D w Gryfinie, opracowany przez Jednostke Projektowa MAH Inwestycje,
ul. Sadowa 30, 73-110 Stargard dia PREWENT sprzet PPOZ i BHP. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egz. Dokumentaciji Projektowej.

9.2 Normy, akty prawne, certyfikaty

(1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie [Dz.U. Nr gg75/2002 poz.690 ze zmianami]

(3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U. Nr 80/2006 poz.563]

(6) Certyfikaty podane w kazdej szczegétowej specyfikacji technicznej zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198 poz.2041)

(7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

(8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. Nr 195, poz. 2011).
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