Załącznik nr 2 do umowy 
	STYCZEŃ 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej:
 Chojna - Cedynia

	TRASA CHOJNA - CEDYNIA

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	21

	2
	Ilość dni pracy (DNI NAUKI SZKOLNEJ)
	           12

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	0

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	3
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI NAUKI SZKOLNEJ
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	0

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	4
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI NAUKI SZKOLNEJ
	504

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	504

	6
	Koszt linii komunikacyjnej netto
	0,00 zł

	7
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	8
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	1 512,00 zł

	9
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	10
	8 % VAT 
	0,00 zł

	11
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	12
	Ogółem wartość 
	1 512,00 zł


	LUTY 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
Chojna - Cedynia

	

	TRASA CHOJNA - CEDYNIA

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	21

	2
	Ilość dni pracy (DNI NAUKI SZKOLNEJ)
	21

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	0

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	3
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI NAUKI SZKOLNEJ
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	0

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	4
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI NAUKI SZKOLNEJ
	882

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	882

	6
	Koszt linii komunikacyjnej netto
	0,00 zł

	7
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	8
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	2 646,00 zł

	9
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	10
	8 % VAT 
	0,00 zł

	11
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	12
	Ogółem wartość
	2 646,00 zł


	MARZEC 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
Chojna - Cedynia

	TRASA CHOJNA - CEDYNIA

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	21

	2
	Ilość dni pracy (DNI NAUKI SZKOLNEJ)
	19

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	0

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	3
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) – DNI NAUKI SZKOLNEJ
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	0

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	4
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI NAUKI SZKOLNEJ
	798

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	798

	6
	Koszt linii komunikacyjnej netto
	0,00 zł

	7
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	8
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	2 394,00 zł

	9
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	10
	8 % VAT 
	0,00 zł

	11
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	12
	Ogółem wartość 
	2 394,00 zł


	KWIECIEŃ 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
Chojna - Cedynia

	TRASA CHOJNA - CEDYNIA

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	21

	2
	Ilość dni pracy (DNI NAUKI SZKOLNEJ)
	20

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	0

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	3
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI NAUKI SZKOLNEJ
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	0

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	4
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI NAUKI SZKOLNEJ
	840

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	840

	6
	Koszt linii komunikacyjnej netto
	0,00 zł

	7
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	8
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	2 520,00 zł

	9
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	10
	8 % VAT 
	0,00 zł

	11
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	12
	Ogółem wartość 
	2 520,00 zł


	MAJ 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
Chojna - Cedynia

	TRASA CHOJNA - CEDYNIA

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	21

	2
	Ilość dni pracy (DNI NAUKI SZKOLNEJ)
	20

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	0

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	3
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI NAUKI SZKOLNEJ
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	0

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	4
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI NAUKI SZKOLNEJ
	840

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	840

	6
	Koszt linii komunikacyjnej netto
	0,00 zł

	7
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	8
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	2 520,00 zł

	9
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	10
	8 % VAT 
	0,00 zł

	11
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	12
	Ogółem wartość
	2 520,00 zł


	CZERWIEC 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej,  w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
Chojna - Cedynia

	TRASA CHOJNA -CEDYNIA

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	21

	2
	Ilość dni pracy (DNI NAUKI SZKOLNEJ)
	15

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	0

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	3
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI NAUKI SZKOLNEJ
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	0

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	4
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI NAUKI SZKOLNEJ
	630

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	630

	6
	Koszt linii komunikacyjnej netto
	0,00 zł

	7
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	8
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	1 890,00 zł

	9
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	10
	8 % VAT 
	0,00 zł

	11
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	12
	Ogółem wartość
	1 890,00 zł


	LIPIEC 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
Chojna - Cedynia

	TRASA CHOJNA - CEDYNIA

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	0

	2
	Ilość dni pracy (DNI NAUKI SZKOLNEJ)
	0

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	0

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	3
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI NAUKI SZKOLNEJ
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	0

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	4
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI NAUKI SZKOLNEJ
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	0

	6
	Koszt linii komunikacyjnej netto
	0,00 zł

	7
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	0,00 zł

	8
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	0,00 zł

	9
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	10
	8 % VAT 
	0,00 zł

	11
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	12
	Ogółem wartość
	0,00 zł


	SIERPIEŃ 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
Chojna - Cedynia

	TRASA CHOJNA - CEDYNIA

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	0

	2
	Ilość dni pracy (DNI NAUKI SZKOLNEJ)
	0

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	0

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	3
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI NAUKI SZKOLNEJ
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	0

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	4
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI NAUKI SZKOLNEJ
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	0

	6
	Koszt linii komunikacyjnej netto
	0,00 zł

	7
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	0,00 zł

	8
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	0,00 zł

	9
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	10
	8 % VAT 
	0,00 zł

	11
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	12
	Ogółem wartość
	0,00 zł


	WRZESIEŃ 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
Chojna - Cedynia

	TRASA CHOJNA - CEDYNIA

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	21

	2
	Ilość dni pracy (DNI NAUKI SZKOLNEJ)
	21

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	0

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	3
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI NAUKI SZKOLNEJ
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	0

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	4
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI NAUKI SZKOLNEJ
	882

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	882

	6
	Koszt linii komunikacyjnej netto
	0,00 zł

	7
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	8
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	2 646,00 zł

	9
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	10
	8 % VAT 
	0,00 zł

	11
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	12
	Ogółem wartość
	2 646,00 zł


	PAŹDZIERNIK 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
Chojna - Cedynia

	TRASA  CHOJNA - CEDYNIA

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	21

	2
	Ilość dni pracy (DNI NAUKI SZKOLNEJ)
	23

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	0

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	3
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI NAUKI SZKOLNEJ
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	0

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	4
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI NAUKI SZKOLNEJ
	966

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	966

	6
	Koszt linii komunikacyjnej netto
	0,00 zł

	7
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	8
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	2 898,00 zł

	9
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	10
	8 % VAT 
	0,00 zł

	11
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	12
	Ogółem wartość
	2 898,00 zł


	LISTOPAD 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
Chojna - Cedynia

	TRASA  CHOJNA - CEDYNIA

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	21

	2
	Ilość dni pracy (DNI NAUKI SZKOLNEJ
	19

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	0

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	3
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI NAUKI SZKOLNEJ
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	0

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	4
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI NAUKI SZKOLNEJ
	798

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	798

	6
	Koszt linii komunikacyjnej netto
	0,00 zł

	7
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	8
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	2 394,00 zł

	9
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	10
	8 % VAT 
	0,00 zł

	11
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	12
	Ogółem wartość
	2 394,00 zł


	GRUDZIEŃ 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
Chojna - Cedynia

	TRASA CHOJNA - CEDYNIA

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	21

	2
	Ilość dni pracy (DNI NAUKI SZKOLNEJ)
	15

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	0

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	3
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) – DNI NAUKI SZKOLNEJ
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	0

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	4
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI NAUKI SZKOLNEJ
	630

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	630

	6
	Koszt linii komunikacyjnej netto
	0,00 zł

	7
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	8
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	1 890,00 zł

	9
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	10
	8 % VAT 
	0,00 zł

	11
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	12
	Ogółem wartość
	1 890,00 zł


