Załącznik nr 2 do zaproszenia 
	STYCZEŃ 2024 r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	22

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	2640

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	2816

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	8 448,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	11 123,20 zł

	11
	8 % VAT 
	889,86 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	12 013,06 zł

	13
	Ogółem wartość 
	20 461,06 zł


	LUTY 2024 r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty 
i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	21

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	2520

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	2696

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	8 088,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	10 649,20 zł

	11
	8 % VAT 
	851,94 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	11 501,14 zł

	13
	Ogółem wartość 
	19 589,14 zł


	
	MARZEC 2024 r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	19

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	2280

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	2456

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	7 368,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	9 701,20 zł

	11
	8 % VAT 
	776,10 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	10 477,30 zł

	13
	Ogółem wartość 
	17 845,30 zł


	MARZEC 2024 r. PRZERWA ŚWIĄTECZNA

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	2

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	1

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	88

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	44

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	132

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	396,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	521,40 zł

	11
	8 % VAT 
	41,71 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	563,11 zł

	13
	Ogółem wartość 
	959,11 zł


	KWIECIEŃ 2024 r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	20

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	2400

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	2576

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	7 728,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	10 175,20 zł

	11
	8 % VAT 
	814,02 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	10 989,22 zł

	13
	Ogółem wartość
	18 717,22 zł


	KWIECIEŃ 2024 r. PRZERWA ŚWIĄTECZNA

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	1

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	0

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	44

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	44

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	132,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	173,80 zł

	11
	8 % VAT 
	13,90 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	187,70 zł

	13
	Ogółem wartość 
	319,70 zł


	MAJ 2024 r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	20

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	2400

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	2576

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	7 728,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	10 175,20 zł

	11
	8 % VAT 
	814,02 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	10 989,22 zł

	13
	Ogółem wartość
	18 717,22 zł


	CZERWIEC 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej:
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	15

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	3

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	1800

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	132

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	1932

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	5 796,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	7 631,40 zł

	11
	8 % VAT 
	610,51 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	8 241,91 zł

	13
	Ogółem wartość
	14 037,91 zł


	CZERWIEC 2024r. PRZERWA WAKACYJNA

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	5

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	2

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	220

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	88

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	308

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	924,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	1 216,60 zł

	11
	8 % VAT 
	97,33 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	1 313,93 zł

	13
	Ogółem wartość 
	2 237,93 zł


	LIPIEC 2024r. PRZERWA WAKACYJNA

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO -GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	23

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	1012

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	1188

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	3 564,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	4 692,60 zł

	11
	8 % VAT 
	375,41 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	5 068,01 zł

	13
	Ogółem wartość
	8 632,01 zł


	SIERPIEŃ 2024r. PRZERWA WAKACYJNA

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO -GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	21

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	5

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	924

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	220

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	1144

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	3 432,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	4 518,80 zł

	11
	8 % VAT 
	361,50 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	4 880,30 zł

	13
	Ogółem wartość
	8 312,30 zł


	WRZESIEŃ 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	21

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	2520

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	2696

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	8 088,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	10 649,20 zł

	11
	8 % VAT 
	851,94 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	11 501,14 zł

	13
	Ogółem wartość
	19 589,14 zł


	PAŹDZIERNIK 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	23

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	2760

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	2936

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	8 808,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	11 597,20 zł

	11
	8 % VAT 
	927,78 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	12 524,98 zł

	13
	Ogółem wartość
	21 332,98 zł


	LISTOPAD 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej:
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	19

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	5

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	2280

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	220

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	2500

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	7 500,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	9 875,00 zł

	11
	8 % VAT 
	790,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	10 665,00 zł

	13
	Ogółem wartość
	18 165,00 zł


	GRUDZIEŃ 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	15

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	3

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	1800

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	132

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	1932

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	5 796,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	7 631,40 zł

	11
	8 % VAT 
	610,51 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	8 241,91 zł

	13
	Ogółem wartość
	14 037,91 zł


	GRUDZIEŃ 2024r. PRZERWA ŚWIĄTECZNA

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	5

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	1

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	220

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	44

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	264

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	3,95 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	792,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	1 042,80 zł

	11
	8 % VAT 
	83,42 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	1 126,22 zł

	13
	Ogółem wartość 
	1 918,22 zł


