Załącznik nr 2 do umowy
	STYCZEŃ 2024 r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE)
	12

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE
	1440

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	1616

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	4 848,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość 
	4 848,00 zł


	STYCZEŃ 2024 r. FERIE ZIMOWE

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	22,00

	2
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	10

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	0

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	3
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	4
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	440

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	440

	6
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	7
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	8
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	1 320,00 zł

	9
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	10
	8 % VAT 
	0,00 zł

	11
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	12
	Ogółem wartość 
	1 320,00 zł


	LUTY 2024 r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE)
	21

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE
	2520

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	2696

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	8 088,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość 
	8 088,00 zł


	MARZEC 2024 r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE)
	19

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE
	2280

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	2456

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	7 368,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość 
	7 368,00 zł


	MARZEC 2024 r. PRZERWA ŚWIĄTECZNA

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	2

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	1

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE
	88

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	44

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	132

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	396,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość 
	396,00 zł


	KWIECIEŃ 2024 r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE)
	20

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE
	2400

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	2576

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	7 728,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość
	7 728,00 zł


	KWIECIEŃ 2024 r. PRZERWA ŚWIĄTECZNA

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	1

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	0

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	44

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	0

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	44

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	132,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość 
	132,00 zł


	MAJ 2024 r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE)
	20

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE
	2400

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	2576

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	7 728,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość
	7 728,00 zł


	CZERWIEC 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej:

STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE)
	15

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	3

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE
	1800

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	132

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	1932

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	5 796,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość
	5 796,00 zł


	CZERWIEC 2024r. PRZERWA WAKACYJNA

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	5

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	2

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) – DNI ROBOCZE
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	220

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	88

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	308

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	924,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość 
	924,00 zł


	LIPIEC 2024r. PRZERWA WAKACYJNA

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO -GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	23

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	1012

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	1188

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	3 564,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość
	3 564,00 zł


	SIERPIEŃ 2024r. PRZERWA WAKACYJNA

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO -GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	21

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	5

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	924

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	220

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	1144

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	3 432,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość
	3 432,00 zł


	WRZESIEŃ 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE)
	21

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE
	2520

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	2696

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	8 088,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość
	8 088,00 zł


	PAŹDZIERNIK 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE)
	23

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	4

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE
	2760

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	176

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	2936

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	8 808,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość
	8 808,00 zł


	LISTOPAD 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej:
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE)
	19

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	5

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE
	2280

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	220

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	2500

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	7 500,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość
	7 500,00 zł


	GRUDZIEŃ 2024r.

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	24,00

	2
	Długość trasy komunikacyjnej (sobota km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE)
	15

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	3

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE
	5

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE
	1800

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	132

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	1932

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	5 796,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość
	5 796,00 zł


	GRUDZIEŃ 2024r. PRZERWA ŚWIĄTECZNA

	Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty i przychody na podstawie których obliczono planowana kwotę deficytu linii komunikacyjnej: 
STARE CZARNOWO - GRYFINO

	TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO

	1
	Długość trasy komunikacyjnej (km)
	22,00

	3
	Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE)
	5

	
	Ilość dni pracy (SOBOTY)
	1

	
	Ilość dni pracy (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
	0

	4
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY
	2

	
	Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	5
	Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE
	220

	
	Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY
	44

	
	Łączna wielkość pracy w wkm NIEDZIELA I ŚWIĘTA
	0

	6
	Łączna wielkość pracy w wkm 
	264

	7
	Koszt linii komunikacyjnej  netto
	0,00 zł

	8
	Dopłata ze środków funduszu do wkm 
	3,00 zł

	9
	Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii
	792,00 zł

	10
	Planowana kwota deficytu dla linii
	0,00 zł

	11
	8 % VAT 
	0,00 zł

	12
	Koszt Organizatora brutto 
	0,00 zł

	13
	Ogółem wartość 
	792,00 zł


