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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z inwestorem  6/2009,

- warunki techniczne przyłączy do miejskiej sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2.      ZAKRES OPRACOWANIA.  
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- odcinek sieci wodociągowej od wodociągu φ80 Ŝeliwnego w ul. Wilsona do
hydrantu nadziemnego oraz przyłącze wodociągowe od proj. wodociągu do
budynku,
- wymiana istniejącego hydrantu podziemnego na istniejącym wodociągu
dn80 w ul. Wilsona na hydrant nadziemny,
- odcinek sieci kanalizacyjnej w ul. Wilsona, przepompownia ścieków i
odcinek kanalizacji sanitarnej z istniejącego szamba oraz przyłącza
kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku,
- przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji sanitarnej φ300 przy
Powiatowym Urzędzie Pracy,
- likwidacja istniejącego szamba przy Powiatowym Urzędzie Pracy.

3.      WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.  
Grunty występujące w podłoŜu stanowią gliny pylaste, pyły z soczewkami

piasków drobnych i pylastych oraz osady rzeczne: namuły organiczne, mady
rzeczne a takŜe piaski drobne średnie i pospółki, wśród których lokalnie
pojawiają się soczewki innych gruntów organicznych jak gytie czy torfy. Grunty
rodzime przykryte są  warstwą nasypów o grubości od 0,7 do ponad 2,5m. 

Zalegające w podłoŜu wkładki piasków i pospółek prowadzą wodę o
zwierciadle swobodnym lub napiętym, nawierconym na głębokościach 1,81-
2,70 m ppt. Które stabilizuje się w przedziale rzędnych 15,61 – 18,74 m ppt.
Obecność wody w postaci sączeń zaobserwowano w osadach zastoiskowych w
przedziale rzędnych 14,05 – 14,55 m npm a takŜe w nasypach spoistych na
rzędnej 15,31 m npm. NaleŜy równieŜ wziąć pod uwagę moŜliwość płytszego
pojawiania się wody po okresach intensywnych opadów bądź roztopów .
Stwierdzone warunki wodne s ą więc niezbyt korzystne.

4.      ROZWIĄZANIA TECHNICZNE.  

4.1. Sieć wodoci ągowa
Projektuje się odgałęzienie od istniejącego wodociągu dn80 Ŝeliwnego
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Wilsona. Włączenie do istniejącej sieci
wykonać za pomocą trójnika Ŝeliwnego kołnierzowego SWW 80/80, następnie
zamontować zasuwę kołnierzową krótką DN100 z miękkim uszczelnieniem
klina, przy zasuwie zastosować obudowę do zasuw teleskopową i skrzynkę
uliczną Ŝeliwną fig. 857. PrzedłuŜenie wykonać z rur polietylenowych
wodociągowych Φ 110PE PN10 i zakończyć projektowanym hydrantem p.poŜ.
nadziemnym dn80 na wysokości projektowanego budynku. Przed hydrantem
zamontować zasuwę dn80 kołnierzową z miękkim uszczelnieniem klina, przy
zasuwie zastosować obudowę do zasuw teleskopową i skrzynkę uliczną
Ŝeliwną fig. 857.
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4.2. Przył ącze wodoci ągowe.
Projektowane przyłącze wodociągowe naleŜy włączyć do

projektowanego wodociągu .
Projektowane przyłącze wodociągowe naleŜy włączyć do projektowanego
wodociągu φ110PE w punkcie W-2. W miejscu włączenia zainstalować trójnik
PE zgrzewany 110/90. Na projektowanym przyłączu wodociągowym
zainstalować zasuwę Ŝeliwną dn80 bezdławicową z miękkim uszczelnieniem
klina. Przy zasuwie zamontować obudowę do zasuw teleskopową i skrzynkę
Ŝeliwną uliczną.
Przyłącze wodociągowe do projektowanego budynku wykonać z rur
wodociągowych φ90x5,4 PE100 PN10. 
Przejście projektowanego przyłącza wodociągowego przez ścianę
fundamentową budynku wykonać w rurze osłonowej φ168,3x4,5 stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie. Nad posadzką w pomieszczeniu na wodomierz
(zlokalizowanym na parterze) zainstalować złączkę przejściową PE/stal. Dalej
podejść do wodomierza rurami i kształtkami stalowymi. 
Zestawienie ogólnego  zapotrzebowania na wodę
Lp. Nazwa aparatu Ilość szt. qn  ∑qn

1 Natrysk 14 0,30 4,2
2 Umywalka 14 0,14 1,96
3 Nogomyje 2 0,14 0,28
4 Zlew pojedynczy 1 0,14 0,14
5 Miska ustępowa 11 0,13 1,43
6 Pisuar 3 0,30 0,9
7 Zawór czerpalny 10 0,25 2,5

                                                                                                          11,41
Miarodajny rozbiór wody dla Sali (nie uwzględniono zaworów czerpalnych ze
złączką do węŜa ze względu na inny czas działania) dla doboru wodomierza  :
qn= 0,682 (∑∑∑∑qn )0,45 - 0,14 = 0,682 (8,91) 0,45 -0,14 = 1,68 dm3/s = 6,07 m3/h.
Zapotrzebowanie wody zimnej na cele ppoŜ. dla projektowanego budynku:

Q = 2,0 dm 3/s 
Ogólne zapotrzebowanie wody zimnej w przypadku dwu jednocześnie
działających hydrantów: 

q=0,15x1,68 + 2,0 = 2,25 dm 3/s = 8,1 m 3/h
Dobrano wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy PoWoGaz  
WS 10 dn40 PN16 q p =10 m3/h  ; 
max strumień objętości qs = 20 m3/h, 
próg rozruchu qmin = 70 dm3/h.
Za wodomierzem za zaworem projektuje się filtr siatkowy dn50 i zawór
antyskaŜeniowy typ BA 2760 Danfoss dn 50, za zaworem zamontować zawór
kulowy odcinający ze spustem.
Ze względu na zbyt niskie ciśnienie panujące w sieci wodociągowej
zaprojektowano zestaw hydroforowy Grundfos, który naleŜy zainstalować w
pomieszczeniu na wodomierz za zaworem antyskaŜeniowym. Zestaw został
ujęty w instalacji wodociągowej. 
Ze względu na to, Ŝe instalacja p.poŜ. I woda pitna znajdują się na wspólnym
przyłączu, w celu spełnienia wymagań p.poŜ na odgałęzieniu wody pitnej
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zastosować zawór elektromagnetyczny odcinający typ EV 220B firmy np.
DANFOSS lub równowaŜny beznapięciowo zamknięty i sterowany z instalacji
sygnalizacji poŜaru. 

Zawór antyskaŜeniowy pozostaje na majątku i w eksploatacji właściciela
budynku. Zawór antyskaŜeniowy poddawać konserwacji i okresowym
przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta zaworu.

4.3. Podł ączenie hydrantu w ul. Wilsona.

W ul. Wilsona na istniejącym wodociągu Ŝeliwnym dn80 zamontowany jest
hydrant podziemny. Projektuje się demontaŜ istniejącego hydrantu
podziemnego i zamontowanie nowego hydrantu nadziemnego dn80, przed
hydrantem zamontować zasuwę Ŝeliwną dn80 bezdławicową z miękkim
uszczelnieniem klina. Przy zasuwie zamontować obudowę do zasuw
teleskopową i skrzynkę Ŝeliwną uliczną.

ROBOTY ZIEMNE.

Projektowane rury wodociągowe układać w gotowym suchym w razie
konieczności odwodnionym wykopie o ścianach pionowych umocnionych
wykonanym koparką chwytakową. 
Ostatnie 30cm wykopu do projektowanej rzędnej posadowienia rury wykonać
ręcznie. W miejscach kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem prace
ziemne wykonać ręcznie. Wykopy chronić przed zalewaniem wodami
opadowymi, a wodę pochodzącą z ewentualnych sączeń w glinach, zbierać
drenaŜem roboczym w dnie wykopu i odprowadzić na zewnątrz.
Rurę wodociągową układać na podsypce piaskowej o grubości 15cm. Materiał
podsypki nie moŜe być zmroŜony, nie mogą w nim występować cząstki o
wymiarach powyŜej 20mm i nie moŜe zawierać ostrych kamieni i innego
łamanego materiału. 
Obsypkę rurociągu do wysokości 30cm powyŜej wierzchu rury /po
zagęszczeniu/ wykonać piaskiem. Wymagania materiału obsypki takie same jak
dla podsypki. Zwrócić uwagę na dokładne zagęszczenie osypki rury.
Na wysokości 40cm powyŜej wierzchu rury nad wodociągiem ułoŜyć taśmę
ostrzegawczo-identyfikacyjną z wkładką metalową.
Zasypkę wykopu powyŜej obsypki do wierzchu terenu wykonać gruntem
rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem warstwami gr. 20cm do wartości
95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Powierzchnię terenu po zakończeniu
robót doprowadzić do stanu pierwotnego. Zasypkę wykopu pod drogą wykonać
w całości piaskiem.
Przy pracach montaŜowych przestrzegać zasad podanych przez producenta
rur.

PRÓBA CIŚNIENIOWA I PŁUKANIE.

Wykonane przyłącze wodociągowe i odcinek sieci po zmontowaniu, a
przed zasypaniem poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 1,5 x ciśnienia
roboczego lecz minimum 1,0 MPa przez 30 minut. Próbę szczelności wykonać
zgodnie z normą PN-B-10725:1997.
Po próbie szczelności przewody wodociągowe przepłukać przy uŜyciu czystej
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wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna
umoŜliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących
w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do
tego upowaŜnionej. JeŜeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji
przewodu, proces ten przeprowadzić przy uŜyciu roztworu podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin (stęŜenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrów wody). Po
zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu naleŜy ponownie go
wypłukać.
Lokalizację przyłącza wodociągowego i armatury oznaczyć tabliczkami.

4.3. Kanalizacja sanitarna.

Ścieki sanitarne z projektowanego budynku będą odprowadzane
grawitacyjnie do projektowanej w ul. Wilsona kanalizacji sanitarnej. 

Ścieki sanitarne z istniejącej szkoły odprowadzane są obecnie do
szamba, w związku z tym projektuje się przepompownię ścieków a następnie
kanalizację sanitarną w ul. Wilsona (do której włączone będą ścieki z
projektowanej Sali gimnastycznej). 
Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Wilsona włączyć do
projektowanej studni S1 (o rzędnych 16,40/15,22) na istniejącym kanale
k300  .

Kanalizację  sanitarną grawitacyjną  wykonać z rur PVC 200 kl. S
( SDR34) typu Wavin, rura lita jednorodna.
Rurociąg tłoczny od przepompowni do studni rozpręŜnej o długości L=12,0m
wykonać z rur ciśnieniowych PE 90x5,4 mm.
Przejście projektowanego rurociągu tłocznego pod drogą wykonać
przeciskiem w rurze przeciskowej dn200stalwej fabrycznie zabezpieczonej
antykorozyjnie o długości L=10 m. MoŜna zastosować przewiert sterowany
Przejście projektowanego odcinka kanalizacji w kierunku S ali
gimnastycznej odcinek S2 – S5 wykona ć przeciskiem (lub przewiertem
sterowanym) w rurze przeciskowej dn300 stalowej fab rycznie
zabezpieczonej antykorozyjnie o długo ści L=6 m i rozkopem w miejscu
kolizji z istniej ącym wodoci ągiem w80 Ŝeliwnym zlokalizowanym w
pasie drogowym ul. Wilsona.  Dokładn ą rzędną wodoci ągu ustali ć po
odkopaniu. W razie konieczno ści istniej ący wodoci ąg nale Ŝy przeło Ŝyć.

4.4. Przebudowa odcinka istniej ącej kanalizacji sanitarnej przy
Powiatowym Urz ędzie Pracy.
Istniejący odcinek kanalizacji sanitarnej z rur betonowych φ300 przy
Powiatowym Urzędzie Pracy pomiędzy istniejącymi studniami o rzędnych
oznaczonych jako na planie sytuacyjnym Sist.1. - Sist.2. naleŜy zdemontować. W
jego miejsce naleŜy ułoŜyć rurę kanalizacyjną φ315PVC klasy S. Rzędne
włączenia i spadek kanalizacji dostosować do istniejących rzędnych w
studniach. W studni Sist.1. dno studni podnieść do rzędnej istniejącego wylotu.
Wykonać to betonem z jednoczesnym wyprofilowaniem kinety.

4.5. Likwidacja istniej ącego szamba przy Powiatowym Urz ędzie Pracy.
Istniejące szambo 4-komorowe znajdujące się pod istniejącym boiskiem przy
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budynku Powiatowego Urzędu Pracy naleŜy opróŜnić, zdezynfekować i
zlikwidować. Istniejące szambo stanowią cztery komory wykonane z kręgów
betonowych średnicy ok. 1600mm i głębokości ok. 4,9mb kaŜda komora. Na
przykanaliku doprowadzającym ścieki do szamba zaprojektowano studnię
kanalizacyjną (ozn. S11) z kręgów Ŝelbetowych φ1200.
Drugą studzienkę kanalizacyjną z kręgów Ŝelbetowych φ1200 (ozn. S10)
zaprojektowano na istniejącym odpływie z szamba.
Na projektowanych studniach płyty pokrywowe zainstalować na pierścieniach
odciąŜających. Zastosować włazy Ŝeliwne φ600mm typu cięŜkiego klasy
obciąŜenia D400.
Projektowane studnie kanalizacyjne S10, S11 połączyć rurą kanalizacyjną
φ200PVC klasy S. 
W miejscu kolizji projektowanej rury kanalizacyjnej z projektowanym kablem
energetycznym na kablu zainstalować rurę osłonową dwudzielną AROTA
A110PS L=3mb.

ROBOTY ZIEMNE.

Ze względu na słabe grunty na dnie wykopu umieścić warstwę wzmacniającą
z suchego betonu marki B-15 o grubości 15cm. Następnie na tę warstwę
nanieść podsypkę piaskową gr 10 cm i na niej układać rury ze spadkiem
zgodnym z profilami. 
Rury układać w gotowym suchym /w razie konieczności odwodnionym/ wykopie
o ścianach pionowych umocnionych wykonanym koparką chwytakową. W
miejscach kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem prace ziemne
wykonać ręcznie. Wykopy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi, a
wodę pochodzącą z ewentualnych sączeń w glinach, zbierać drenaŜem
roboczym w dnie wykopu i odprowadzić na zewnątrz. PodłoŜe powinno być
zagęszczone do wartości ok. 90-95 SPD (liczby Proctora standardowego). Rury
na podsypce powinny leŜeć równo podparte na całej swej długości zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem.
Obsypkę zasadniczą i górną 0,3m nad wierzch rury wykonać piaskiem i
zagęścić do wartości 95 SPD. Obsypkę układać symetrycznie po obu stronach
rury warstwami o grubości 0,1-0,2m, zwracając szczególną uwagę na jej
staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury (strefa pachwinowa nie moŜe
mieć niewypełnionych przestrzeni). W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie naleŜytej staranności, aby nie nastąpiło
podniesienie rury. Do zagęszczania obsypki zaleca się stosowanie lekkich
wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg). UŜywanie wibratora
bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator moŜna uŜywać, gdy nad
rurą ułoŜono warstwę gruntu o grubości, co najmniej 0,3m. Obsypka rurociągu
powinna być prowadzona po zakończeniu posadowienia rurociągu i po jego
odbiorze.
Materiał podsypki, obsypki i zasypki nie moŜe być zmroŜony, nie mogą w nim
występować cząstki o wymiarach powyŜej 20mm i nie moŜe zawierać ostrych
kamieni i innego łamanego materiału. 
Obsypkę rurociągu do wysokości 30cm powyŜej wierzchu rury /po
zagęszczeniu/ wykonać piaskiem. Wymagania materiału obsypki takie same jak
dla podsypki.
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Zasypkę wykopu do wierzchu terenu wykonać gruntem rodzimym a pod drogą
piaskiem z jednoczesnym zagęszczaniem warstwami do wartości 95%
zmodyfikowanej wartości Proctora.
Przy pracach montaŜowych przestrzegać zasad podanych przez producenta
rur.

Dobór przepompowni ścieków. 
Dobrano przepompownię ścieków METALCHEMU wyniki doboru i oferta
cenowa w załączniku za opisem technicznym.
Wokół przepompownio wykonać ogrodzenie z siatki plecionej ślimakowej
ocynkowanej H=1,5 m wraz z furtką jednoskrzydłową H=1,5m i szerokości
1,0m. Siatkę przymocować do słupków. Wygrodzony teren przepompowni
utwardzić.

 Wytyczne dla bran Ŝy elektrycznej.
–Do przepompowni ścieków sanitarnych P 1,1 kW x 2 = 3kW. Zasilanie
przepompowni wg branŜy elektrycznej.
 

 Studzienka kanalizacyjna Ŝelbetowa.
Zaprojektowano 7 studzienek kanalizacyjnych z kręgów Ŝelbetowych o
przekroju kołowym φ1200. Elementy składowe studzienek pokazano na
rysunku. 
Kręgi oraz podstawa studzienki powinny posiadać wyprofilowane powierzchnie
czołowe tworzące złącze w formie tzw. zamka, który wraz z uszczelką z
elastomeru, umieszczoną wewnątrz złącza (pomiędzy sąsiednimi elementami
studzienki), zapewniają wymaganą szczelność połączenia.
Studzienka składa się z:
– podstawy studzienki z dnem monolitycznym,
– kręgów Ŝelbetowych,
– pierścienia odciąŜającego,
– płyty pokrywowej,
– pierścieni wyrównujących,
– włazu kanałowego Ŝeliwnego φ600 klasy obciąŜenia D400 z

zabezpieczeniem na dwa rygle z wkładką wygłuszającą i z zabezpieczeniem
przed kradzieŜą.

Wewnątrz studni obsadzić stopnie złazowe Ŝeliwne rozstawione co 30cm.
Zewnętrzne powierzchnie studni zaizolować dwoma warstwami emulsji
asfaltowej na zimno np. Abizolem PS. Kineta od góry otwarta ma w dolnej
części przekrój kołowy o promieniu równym połowie średnicy kanału, a wyŜej
ścianki pionowe. Przejście rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek
wykonać jako szczelne. Pod podstawą studzienek wykonać podsypkę
piaskowo-cementową zagęszczoną do Id=0,95 o grubości 20cm. Zasypkę
wokół studzienek wykonać piaskiem z równoczesnym zagęszczaniem
warstwami o grubości 20cm.
Studnię kanalizacyjną wykonać wg. normy PN-B-10729:1999.

Studzienka kanalizacyjna TEGRA       ∅∅∅∅             425 Wavin  
Zaprojektowano 5 studzienek z tworzywa sztucznego  425 Tegra, dwie z
kinetami przepływowymi  o kącie 450 i jedną z kinetą przepływową o kącie
900 oraz dwie z kinetami połączeniowymi dopływ lewy obie to studnie
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przepadowe.
Studzienka składa się z:
– kinety przelotowej DN200 (3 szt) 
– kinety połączeniowej typ III (dopływ lewy) DN200
– rury wznośnej DN425
– uszczelki teleskopowej DN425
– włazu kanalizacyjnego Ŝeliwnego klasy D400 do rury teleskopowej 425 z

zawiasem i śrubą  (dla studzienki na wyjściu z kuchni)
– włazu kanalizacyjnego Ŝeliwnego dla rury teleskopowej z zawiasem i

ryglemDN425 klasy B125

 Kolizje projektowanego uzbrojenia i kablami energe tycznymi.
W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z kablami
oświetleniowymi na kablach zainstalować rury osłonowe dwudzielne AROTA
PS φ110 L=3m zgodnie z rysunkiem.

4.6. Likwidacja istniej ącego szamba pod placem apelowym.
Istniejące szambo (pięć komór φ1500) pod placem apelowym naleŜy wybrać,
zdezynfekować i zasypać piaskiem z jednoczesnym zagęszczaniem
warstwami. Płyty pokrywowe istniejącego szamba zlikwidować. Teren
doprowadzić do stanu pierwotnego.
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5. Informacje BIOZ
5.1. Zakres robót.
  Projekt obejmuje budowę:
– odcinka sieci wodociągowej od wodociągu Ŝeliwnego w80 w ul. Wilsona

φ110x6,6 PE100 PN10 o długości   L= 101mb i hydrantu nadziemnego  
– przyłącza wodociągowego  φ 90x5,4 PE100 PN10 o długości L=5 mb
– hydrantu nadziemnego na istniejącym wodociągu w miejscu istniejącego

hydrantu podziemnego
– odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wilsona φ 200PVC

kl.S o długości L= 75 mb
– przepompowni ścieków METALCHEMU i rurociągu tłocznego φ 90x5,4 PE

i długości L=12 mb
– przyłącza kanalizacji sanitarnej φ 200PVC kl.S o długości L= 137 mb
– przebudowę istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej φ315PVC L=55mb,
– likwidację istniejącego szamba przy Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z

budową odcinka kanalizacji sanitarnej φ200PVC, L=9,5mb.
5.2. Wykaz istniej ących obiektów na terenie działek pod budow ę
– istniejące słupy energetyczne,
– istniejące kable energetyczne,
– na terenie budowy projektuje się następujące uzbrojenie: przyłącze

wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przepompownię
ścieków,  przyłącze energetyczne .

5.3. Elementy zagospodarowania mog ące stanowi ć zagro Ŝenie
bezpiecze ństwa
– kable energetyczne,
5.4. Przewidziane zagro Ŝenia wyst ępujące podczas realizacji robót:
  - sprzęt mechaniczny oraz środki transportu kołowego,
  - zagroŜenie  wybuchem przy uŜywaniu otwartego ognia,
  - niebezpieczeństwa wynikające z przebywania w wykopie.
5.5.Sposób prowadzenia instrukta Ŝu przed przyst ąpieniem do robót
niebezpiecznych
   a) przeszkolenie BHP,
   b) przeszkolenie P.POś.
5.6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególneg o
zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie.
    a) aktualne świadectwa zdrowia pracowników oraz świadectwa zdrowia
  b) środki ochrony osobistej (kamizelki ostrzegawcze, kaski, maski, okulary rękawice);
    c) właściwa odzieŜ ochronna i obuwie 

d) dobra i właściwa organizacja placu budowy tak aby pomieścić wszystkie
urządzenia potrzebne na czas budowy, wytyczenie dróg na czas budowy, zachowanie
czystości i porządku,

e) wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącego uzbrojenia, i sposobu
wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość ustala kierownik budowy w
porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują się te
instalacje. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy
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ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w
miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach naleŜy wokół
wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w
światło ostrzegawcze koloru czerwonego. JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ
1m od poziomu terenu, naleŜy wykonać zejście do wykopu. KaŜdorazowe rozpoczęcie
robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Zakładanie obudowy lub
montaŜ rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości
poniŜej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub
obudową prefabrykowaną. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien
odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu. Koparka w czasie pracy powinna
być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza granicą klina
naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką,
nawet w czasie postoju jest zabronione.
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
f) Ściany wykopów o ścianach pionowych naleŜy obudować elementami poziomymi.
Elementy te to, bale drewniane albo wykonane z blachy stalowej tłoczonej do pewnych
typowych profilów. Bale i dyle tworząc deskowanie wykopu układać na styk. Bale
obudowy drewnianej powinny mieć grubość 50mm dla głębokości wykopów do 2,0m i
63mm dla głębokości wykopów większych. Stosować rozpory stalowe lub drewniane.
Dopuszcza się inne sposób umocnienia wykopów (np. obudowy typu boks) będący w
dyspozycji wykonawcy stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGI :
1. Wszystkie roboty ziemne i montaŜowe wykonać zgodnie z przepisami BHP,

wiedzą, sztuką budowlaną i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych “Zeszyt nr 9” oraz “ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociągowych” – zeszyt 3 COBRTI INSTAL.

2. Przy pracach montaŜowych przestrzegać wymagań montaŜowych producentów.
3. Wierzch studzienek kanalizacyjnych dostosować do projektu drogowego.
4. W przypadku natrafienia na grunt nienośny naleŜy go wybrać i wykonać zasypkę

ze Ŝwiru o grubości minimum 0,20m po zagęszczeniu
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