
B-17.03.00.  Mała architektura 

 

 
 

Przebudowa parkingu na działkach nr ewid. 2/1, 21/53, 21/55 w miejscowości Gryfino. 

116

B-17.03.00.  MAŁA ARCHITEKTURA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem małej architektury - śmietnika, 
który zostanie wykonany w ramach przebudowy parkingu na działkach nr ewid. 2/1, 21/53, 
21/55 w miejscowości Gryfino. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których specyfikacja dotyczy obejmują czynności mające na celu wykona-

nie: 

 śmietnika 
 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogól-
ne" pkt 3. Podsypka piaskowa pod obrzeża betonowe wykonana będzie ręcznie. 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia 

 Samochód samowyładowczy do 5 t, pompa do betonu na samochodzie, spawarka 
elektryczna wirująca, środek transportowy. 
 
 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania śmietników nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych , mate-
riały powinny być zabezpieczone w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 
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dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku urządzeń mechanicznych. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Zakończone wszystkie roboty związane z wykonaniem sieci, przyłączy, ukształtowa-
niem terenu, dróg, parkingów, chłodników, częściowo zlikwidowanym placem  budowy. 
 
5.3. Wykonanie śmietnika 

5.3.1 Roboty ziemne 

 Oznaczenie trasy wykopu ręcznego, odspojenie gruntu za pomocą łopat z koniecz-
nymi przerzutami, złożenie urobku po jednej stronie wykopu – pod ściany fundamentowe. 
Odspojenie ręczne gruntu, załadunek urobku, transport urobku i wyładunek w miejscu skła-
dowania – dla wykonania warstw posadzkowych wewnątrz śmietnika. 
Załadowanie pozostałego gruntu na samochód samowyładowczy, odwóz na odl. 10 km, 
wyładowanie gruntu na wysypisku. 
 
5.4.2 Roboty fundamentowe z izolacjami 

 Wyrównanie podłoża gruntowego, wykonanie podkładu betonu B-10 grub. 10 cm za 
pomocą pompy do betonu na samochodzie . Wykonanie ław żelbetowych 0,3 cm x 0,65 cm 
z betonu C-16/20 i stali zbrojeniowej 4ø12 ze stali A-III 34 GS wraz ze strzemionami ø6 ze 
stali zbrojeniowej A-0 - ława pod ściany fundamentowe śmietnika. Wykonanie izolacji po-
ziomej – oczyszczenie podłoża, zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym, ułożenie 
izolacji z 2 warstw papy na gorąco – izolacja fundamentów pod ściany fundamentowe 
śmietnika. Przygotowanie deskowania dla wykonania ścian fundamentowych. Deskowanie 
dla ścian i stóp wykonuje się z desek grub. 25 mm oraz krawędziaków o przekroju 10 x 10 
cm. Deski do krawędziaków przybija się poziomo i szczelnie w celu zabezpieczenia sztyw-
ności deskowania, przeciwległe krawędziaki wiąże się drutem oraz rozpiera rozpórkami 
drewnianymi. Po wykonaniu deskowania, ustawiamy je w wykopie i przystępujemy do beto-
nowania poprzez ułożenie i zagęszczenie betonu C-16-20 z wyrównaniem powierzchni. 
Zaleca się betonowanie w temperaturze nie niższej niż + 10 stopni C, pielęgnację ułożone-
go betonu przez polewanie wodą przez 7 dni (beton z zastosowaniem cementu portlandz-
kiego). Rozdeskowanie po osiągnięciu 70 % wytrzymałości projektowanej, zakładając, że 
betonowanie odbywa się w temperaturach dodatnich. Zbadać laboratoryjnie próbkę betonu. 
Po rozdeskowaniu i oczyszczeniu podłoża, zaizolować pionowo ścianę i stopy dwukrotnie 
lepikiem na gorąco. 
 
5.4.3 Roboty murowe 

 Ściany wymurować z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem wap M5. 
 
5.4.4 Roboty dachowe 

 Na wymurowanej ścianie nadziemnej wykonać zbrojenie i zalać wieńce żelbetowe z 
betonu i zbrojenia jak dla ław. 
Dach należy wykonać o ustroju nośnym stalowym wg załączonych rysunków w dokumenta-
cji projektowej. 
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5.4.5 Roboty ślusarskie wykonane warsztatowo 

 Wykonaną warsztatowo furtkę oraz wypełnienia między ścianą nadziemną a da-
chem osadzić zgodnie z projektem. Pomalować farbami olejnymi. 
 
 
 
5.4.6 Wykonanie posadzki cementowej wewnątrz śmietnika 

 Wyrównanie podłoża  gruntowego, ułożenie podkładu z piasku grub. 10 cm (po za-
gęszczeniu), wykonanie podkładu z betonu C-8/10 grub. 20 cm za pomocą pompy do beto-
nu na samochodzie., ułożenie posadzki z zaprawy cementowej M12 o grub. 3 cm, zatartej 
packą drewnianą na gładko. 
 
5.4.7 Tynki zewnętrzne 

 Wyrównanie podłoża  gruntowego, ułożenie podkładu z piasku grub. 10 cm (po za-
gęszczeniu), wykonanie podkładu z betonu C-8/10 grub. 20 cm za pomocą pompy do beto-
nu na samochodzie., ułożenie posadzki z zaprawy cementowej M12 o grub. 3 cm, zatartej 
packą drewnianą na gładko. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogól-
ne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót badaniom powinny zostać poddane 
materiały, które muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

 Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wy-
konania wpływa na prawidłowość dalszych prac. Badania te dotyczą głównie sprawdzenia 
technologii wykonywania robót. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 Badania w czasie odbioru robót polegająca ocenie zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową oraz normami: 
PN-88/B-0625.Beton zwykły 
PN-EN 1993-1-3:2008 Konstrukcje stalowe -- Konstrukcje z kształtowników i blach profilo-
wanych na zimno -- Projektowanie i wykonanie 
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła 
PN-89/B-27167. Papa asfaltowa na tekturze 
Blacha trapezowa powlekana – wg producenta 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót, podpi-
sanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Wykopy oblicza się w m3. 
Podkłady, podłoża, fundamenty oblicza się w m3. 
Deskowanie oblicza się w m2 pokrytej powierzchni. 
Izolacje poziome i pionowe oblicza się w m2 powierzchni. 
Konstrukcje stalowe oblicza się w t masy. 
Pokrycie dachów, obróbki blacharskie oblicza się w m2 powierzchni. 
Posadzki cementowe oblicza się w m2 powierzchni w świetle surowych ścian. 
Tynki zewnętrzne oblicza się w m2 powierzchni. 
Elementy wylewane z betonu oblicza się w m3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
 Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w od-
niesieniu do ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego, zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 
· Projekt budowlany 
· Projekt wykonawczy 
· Dokumentację powykonawczą 
· Szczegółowe specyfikacje techniczne 
· Dziennik budowy 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi po-
wyżej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłożone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
· Ocenę wyników badań 
· Wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia 
· Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac zgodnie z projektem 
· W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania powyższych instalacji 
ustalenia komisji co do sposobów i terminu ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeżeń przeprowadzenia odbioru końcowego, po pod-
pisaniu protokołu odbioru końcowego przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, 
można przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 
8.2. Odbiór pogwarancyjny 
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 Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy 
od czasu odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z 
wypłaty należnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu śmietników po upływie 36 miesięcy od 
daty odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiają-
cy ma obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.4. niniejszej ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości prac. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 9. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 
 śmietnik o konstrukcji murowanej. 
 
Uwaga: wszystkie użyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą 
być zastąpione równoważnymi o analogicznych parametrach w/wym.  zmiany należy 
uzgadniać z projektantem 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania śmietnika obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie wykopu pod ławy i ściany fundamentowe, 
- wykonanie ław i ścian fundamentowych wraz z pielęgnacją, 
- wykonanie ścian nadziemnych, 
- wykonanie wieńca żelbetowego, 
- wykonanie dachu o stalowy ustroju nośnym, 
- wykonanie posadzki wraz z warstwami znajdującymi się poniżej, 
- wykonanie tynków, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 
betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowiska. 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 
cieplnego. Gatunki. 
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
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PN-H-84030.02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

Uwaga:     Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inżynierem. 


