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B-17.03.00. MALA ARCHITEKTURA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem matej architektury - $mietnika,
ktéry zostanie wykonany w ramach przebudowy parkingu na dziatkach nr ewid. 2/1, 21/53,
21/55 w miejscowosci Gryfino.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmujg czynnosci majgce na celu wykona-

nie:

— $mietnika

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogél-
ne" pkt 3. Podsypka piaskowa pod obrzeza betonowe wykonana bedzie recznie.
3.2. Sprzet i narzedzia

Samochod samowytadowczy do 5 t, pompa do betonu na samochodzie, spawarka
elektryczna wirujgca, srodek transportowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatdw do wykonania smietnikédw nie wymaga specjalnych $rodkéw i
urzadzen. Zaleca sie uzywac¢ samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych , mate-
rialy powinny byé zabezpieczone w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku
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duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Zakohczone wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem sieci, przytaczy, uksztaltowa-
niem terenu, drég, parkingéw, chfodnikéw, czesciowo zlikwidowanym placem budowy.

5.3. Wykonanie smietnika
5.3.1 Roboty ziemne

Oznaczenie trasy wykopu recznego, odspojenie gruntu za pomoca topat z koniecz-
nymi przerzutami, ztozenie urobku po jednej stronie wykopu — pod $ciany fundamentowe.
Odspojenie reczne gruntu, zatadunek urobku, transport urobku i wytadunek w miejscu skfa-
dowania — dla wykonania warstw posadzkowych wewnatrz $mietnika.

Zatadowanie pozostatego gruntu na samochdd samowytadowczy, odwdz na odl. 10 km,
wytadowanie gruntu na wysypisku.

5.4.2 Roboty fundamentowe z izolacjami

Wyréwnanie podtoza gruntowego, wykonanie podktadu betonu B-10 grub. 10 cm za
pomocg pompy do betonu na samochodzie . Wykonanie taw zelbetowych 0,3 cm x 0,65 cm
z betonu C-16/20 i stali zbrojeniowej 4812 ze stali A-lll 34 GS wraz ze strzemionami @6 ze
stali zbrojeniowej A-0 - tawa pod sciany fundamentowe smietnika. Wykonanie izolacji po-
ziomej — oczyszczenie podtoza, zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym, utozenie
izolacji z 2 warstw papy na goraco — izolacja fundamentéw pod Sciany fundamentowe
Smietnika. Przygotowanie deskowania dla wykonania scian fundamentowych. Deskowanie
dla Scian i stop wykonuje sie z desek grub. 25 mm oraz krawedziakéw o przekroju 10 x 10
cm. Deski do krawedziakéw przybija sie poziomo i szczelnie w celu zabezpieczenia sztyw-
nosci deskowania, przeciwlegte krawedziaki wigze sie drutem oraz rozpiera rozpérkami
drewnianymi. Po wykonaniu deskowania, ustawiamy je w wykopie i przystepujemy do beto-
nowania poprzez utozenie i zageszczenie betonu C-16-20 z wyréwnaniem powierzchni.
Zaleca sie betonowanie w temperaturze nie nizszej niz + 10 stopni C, pielegnacje utozone-
go betonu przez polewanie wodg przez 7 dni (beton z zastosowaniem cementu portlandz-
kiego). Rozdeskowanie po osiggnieciu 70 % wytrzymatosci projektowanej, zaktadajgc, ze
betonowanie odbywa sie w temperaturach dodatnich. Zbada¢ laboratoryjnie prébke betonu.
Po rozdeskowaniu i oczyszczeniu podfoza, zaizolowac pionowo sciane i stopy dwukrotnie
lepikiem na gorgco.

5.4.3 Roboty murowe

Sciany wymurowa¢ z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem wap M5.

5.4.4 Roboty dachowe

Na wymurowanej scianie nadziemnej wykonac zbrojenie i zala¢ wience zelbetowe z
betonu i zbrojenia jak dla taw.
Dach nalezy wykonaé o ustroju nosnym stalowym wg zatgczonych rysunkéw w dokumenta-
Cji projektowe.
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5.4.5 Roboty slusarskie wykonane warsztatowo

Wykonang warsztatowo furtke oraz wypetnienia miedzy $ciang nadziemng a da-
chem osadzi¢ zgodnie z projektem. Pomalowac¢ farbami olejnymi.

5.4.6 Wykonanie posadzki cementowej wewnatrz sSmietnika

Wyréwnanie podtoza gruntowego, utozenie podktadu z piasku grub. 10 cm (po za-
geszczeniu), wykonanie podkiadu z betonu C-8/10 grub. 20 cm za pomocg pompy do beto-
nu na samochodzie., utozenie posadzki z zaprawy cementowej M12 o grub. 3 cm, zatartej
packg drewniang na gtadko.

5.4.7 Tynki zewnetrzne

Wyréwnanie podtoza gruntowego, utozenie podktadu z piasku grub. 10 cm (po za-
geszczeniu), wykonanie podkiadu z betonu C-8/10 grub. 20 cm za pomocg pompy do beto-
nu na samochodzie., utozenie posadzki z zaprawy cementowej M12 o grub. 3 cm, zatartej
packg drewniang na gtadko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogél-
ne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t badaniom powinny zosta¢ poddane
materiaty, ktére muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos¢ ich wy-
konania wptywa na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te dotyczg gtéwnie sprawdzenia
technologii wykonywania robat.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét polegajgca ocenie zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg oraz normami:
PN-88/B-0625.Beton zwykty
PN-EN 1993-1-3:2008 Konstrukcje stalowe -- Konstrukcje z ksztattownikow i blach profilo-
wanych na zimno -- Projektowanie i wykonanie
PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykta
PN-89/B-27167. Papa asfaltowa na tekturze
Blacha trapezowa powlekana — wg producenta
Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robét, podpi-
sanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wykopy oblicza sie w m®,

Podktady, podtoza, fundamenty oblicza sie w m°.

Deskowanie oblicza si¢ w m? pokrytej powierzchni.

Izolacje poziome i pionowe oblicza sie w m? powierzchni.

Konstrukcje stalowe oblicza sie w t masy.

Pokrycie dachéw, obrébki blacharskie oblicza sie w m? powierzchni.
Posadzki cementowe oblicza sie w m? powierzchni w swietle surowych Scian.
Tynki zewnetrzne oblicza sie w m’ powierzchni.

Elementy wylewane z betonu oblicza sie w m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w od-
niesieniu do ilosci, jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego, zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:
- Projekt budowlany
- Projekt wykonawczy
- Dokumentacje powykonawczg
- Szczegodtowe specyfikacje techniczne
- Dziennik budowy
W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapoznac¢ sie z dokumentami wymienionymi po-
wyzej, przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej ST.
Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, zas przedtozone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez zamawiajgcego i wykonawce.
Protokét powinien zawierac:
- Ocene wynikéw badan
- Wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia
- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania prac zgodnie z projektem
- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodnoéci wykonania powyzszych instalaciji
ustalenia komisji co do sposobdw i terminu ich usuniecia.
W przypadku pomysinego i bez zastrzezen przeprowadzenia odbioru koncowego, po pod-
pisaniu protokotu odbioru kohcowego przez przedstawiciela zamawiajgcego i wykonawce,
mozna przystgpi¢ do rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym i wykonawca.

8.2. Odbidér pogwarancyjny
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Dtugos¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesiecy
od czasu odbioru koncowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z
wypfaty naleznej wykonawcy, z faktur czesciowych lub faktury ostateczne.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu smietnikdw po uptywie 36 miesiecy od
daty odbioru koncowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktérych zamawiajg-
cy ma obowigzek powiadamia¢ wykonawce niezwtocznie po ich zaistnieniu.
Odbidr pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.4. niniejszej ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 9. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:
— $mietnik o konstrukcji murowane;.

Uwaga: wszystkie uzyte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlane moga
by¢ zastgpione rownowaznymi o analogicznych parametrach w/wym. zmiany nalezy
uzgadnia¢ z projektantem

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania Smietnika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu pod tawy i $ciany fundamentowe,
- wykonanie taw i scian fundamentowych wraz z pielegnacja,
- wykonanie $cian nadziemnych,
- wykonanie wienca zelbetowego,
- wykonanie dachu o stalowy ustroju nosnym,
- wykonanie posadzki wraz z warstwami znajdujgcymi sie ponizej,
- wykonanie tynkow,
- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci
korozyjnej $rodowiska.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki.

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
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PN-H-84030.02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inzynierem.
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