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Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania:

Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1.Zakres rob6t do wykonania w ramach inwestycji:

Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie.

Wykonanie sieci uzbrojenia (kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przytacza
wodociagowego i co, przylacza elektrycznego)

1.3.2. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi

Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty ziemne

- Roboty betonowe i zelbetowe

- Roboty murowe

- Konstrukcje stalowe

- Konstrukcje drewniane

- Roboty wykonczeniowe

- Instalacje sanitarne wewngtrzne i1 zewngtrzne

- Instalacje elektryczne wewngtrzne

- Instalacje elektryczne zewngtrzne

- Instalacje teletechniczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Dni robocze - dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej

Inspektor Nadzoru - organ rzadowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba
fizyczna lub prawna wyznaczona przez Strong¢ Zamawiajaca, zgodnie z prawem
kraju pochodzenia Strony Zamawiajacej, ktora jest odpowiedzialna za kierowanie; lub
kontrolg wykonania robot objetych Umowa, lub na ktora Strona Zamawiajaca
moze delegowac¢ uprawnienia kompetencje w ramach Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbg¢dne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakoSci materialéw oraz
robat.




Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor
Nadzoru.

Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowiace
catos¢ techniczno-uzytkowa.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji

Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robaét.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowe;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty i wykonana ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robé6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bgdzie: utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, sktadowisk, ukopéw 1 drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca begdzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiatly tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzywa materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobatg techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na §rodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy,
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerweg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
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wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl inspektora nadzoru. Pojazdy fadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie b¢da dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédha uzyskania materiatéw

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w
czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialoéw do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegbdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bgdzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda
zachowane nastgpujace warunki: Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniona wspétprace i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw. W czasie przeprowadzania inspekcji,
inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢
1 wlasciwos¢ do robét 1 byty dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze przed uzyciem materiatu, albo jesli bedzie to wymagane dla badan



prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do rob6t
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwos$ci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora
nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektora nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
rob6ot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie
Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia inspektora nadzoru begda wykonywane nie péznie] niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli, jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

10



Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli; pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatléw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow; dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie, wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robét,

- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- stan pogody i1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi.

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robaét.

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

2. Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz i wymienionych w punktach (1) - (3)
nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
5. Przechowywania dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w
m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarOw- w razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i1 przyjgcia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania roboét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8. 4. 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne.

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST
7. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp. oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie begda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeltniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.1.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
ST ,,Wymagania ogdlnie" obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe¢ urzadzen obcych, o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
ramp. chodnikéw, kraweznikow, barier,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZARZADZENIA

1. Prawo budowlane

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ i nalezy je czytac
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéw
UE lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu rob6t okre§lonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania
ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
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Specyfikacjach Technicznych. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
zawartos$cia i wymaganiami tych norm.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE
(45110000-1)
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych w ZSP nr 1 w Chojnie (w miejscu potaczenia z nowoprojektowana sala
gimnastyczng) jak réwniez demontazem elementéw wyszczegdlnionych na planie
zagospodarowania. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji 1 odbiorze robot.

1.2. Zakres robot
Roboty rozbiérkowe zwiazane sa z adaptowaniem istniejagcego okna w Scianie szczytowe]
budynku ZSP nr 1 w Chojnie i wstawieniem drzwi tak aby tacznik nowoprojektowanej sali
polaczyt sig z korytarzem szkoty. ( dotyczy czgsci kubaturowej) jak rowniez demontazem
istniejacego ogrodzenia.

1.3.0pis obiektéw przeznaczonych do rozbiorki

Do demontazu przeznaczone jest okno z PCV o szerokos$ci 2,4m wraz z elementami
towarzyszacymi. Nalezy rowniez w istniejacej Scianie wyciac¢ bruzde do oparcia ptyty
zelbetowej tacznika.

Obiekty do rozbiorki w terenie:

rozbiérka nawierzchni (boisko, bieznia)

rozebranie nawierzchni — komunikacja wewngtrzna

rozbidrka ogrodzenia — siatka stalowa w ramkach z ksztalttownikéw stalowych
rozebranie cokotéw betonowych lub murowanych

1.4.Kolejnos¢ robot rozbiérkowych:
- Demontaz podokiennikéw

- Demontaz okna z PCV
- Demontaz ocieplenia na $cianie podokienne;j
- Rozebranie $ciany podokiennej z ceglty petnej

- Wycigcie bruzdy pod ptyte tacznika

1.5. Materiaty pochodzace z rozbiérek
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy i
kolorowy), tworzywa sztuczne.

1.6. Sprzet
Lomy, kilofy, fopaty, szufle, wiadra, taczki, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne,
szlifierki katowe.

1.7. Transport

Samochdd wywrotka. Odwiezienie, szkta, tworzyw sztucznych i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia w podiozu posadzek.
Transport drewna do fumigacji.
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2.0. Wykonanie rob6t

2.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Teren, na ktéorym prowadzone sa roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odciaza¢ elementy
nosne konstrukcji.

3.0. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki

4.0. Jednostki obmiaru

Powierzchnia (m?) — muru do 12c¢m szerokoSci, oktadzin, posadzek, tynkéw, okna i drzwi o
powierzchni powyzej 2m?. Dla drzwi i okien do 2 m? — szt. Elementy zelbetowe
konstrukcji, mury grube powyzej 12cm szerokosci, kominy — m?.

5.0. Odbiér robot
Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

6.0. Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy — m®, m? i szt. po odbiorze robét.

7.0. Przepisy zwiazane
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z

pézniejszymi zmianami.
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
ROBOTY ZIEMNE
(45111200)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych na zadaniu pt.: Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w
Chojnie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Zakres robot objety niniejsza specyfikacja, dotyczy prowadzenia rob6t ziemnych
zwiazanych z wykonaniem obiektow budowlanych i sieci zewngtrznych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
Wymaganiami Ogdélnymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogdlne.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sa:

* grunt wydobyty z wykopu

* humus zdjety z terenu

* piasek

* cement (do stabilizacji gruntu)

* rury tymczasowe do odprowadzenia wod

* materialy do umocnienia wykopow

Materialy powinny by¢ jak okreslano w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana
przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub
przy uzyciu nastgpujacego sprz¢tu mechanicznego:

- koparka z osprzgtem przedsigbiernym, podsigbiernym,

- spycharka,

- ladowarka,

- walec,

- zageszczarka wibracyjna,

- ubijak do zaggszczania,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane
beda samochody samowyladowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu
materiatéw do umocnienia i odwodnienia wykopéw. Uzyte §rodki transportu musza by¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogdlne

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST Warunki Ogélne. Wykonywanie wykopow
moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrazeniu zgody przez inspektora
nadzoru.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050 pt.: ,,Roboty ziemne
budowlane”. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy zapoznac si¢ z
planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw 1 budowli, wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych wyznaczy¢ zarysy
rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykopdéw jak i nasypéw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci
nasypow i gitebokosci wykopéw, zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnia
terenu. Do wyznaczania zarysow rob6t ziemnych postugiwacé si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tata
miernicza, tasma itp.

przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzew6w, wykonanie robét rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek,
urzadzenie przejazdéw i1 drég dojazdowych dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego
uzbrojenia podziemnego nalezy koniecznie wykonac sondy poprzeczne wykonaé¢ wszystkie
urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami
opadowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy konserwowac przez caty czas trwania robot.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacj¢. Odchylenie
odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +5cm.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich
rob6t 1 szybko zlikwidowac przez ich zasypanie.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale inspektora
nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
przekazanego wykonawcy projektu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez inspektora nadzoru.

5.1.1.0dspajanie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1.0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na:

- bezpieczna odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzadzenia nieoznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i odpowiednie
przedsigbiorstwa i instytucje.
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- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gigbokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagta obserwacje¢ odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
przykrycie wykopu.

- nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy- PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw

- nalezy prowadzi¢ ciagla kontrolg stanu obudowy, w szczegdélnosci rozparcia lub
podparcia scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),
- nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac poglebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne.

- obudowg nalezy zaktada¢ stopniowo w miarg poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac.

5.1.2. Podtoze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymato$ci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robé6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwg gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmnie;j:

przy pracy spycharki, zgarniarki 1 koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +3 cm
nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwg¢ gruntu nalezy usuna¢
sposobem r¢cznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.1.3. Zasypka i zageszczanie

Do zasypania fundamentow obiektow kubaturowych oraz formowania nasypéw nalezy
wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z
wykopdéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z wyltaczeniem gruntéw pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypkg nalezy wykona¢ warstwami metoda
podtuzna; boczna lub czolowa z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubo$¢ usypywanych
warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i1 Srodkéw transportowych i winna wynosi¢
25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntow nalezy uzy¢
maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o rgcznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w
zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy zaggszczanej. Stopien zaggszczenia winien
wynosi¢ Is = 0,95 - 0,98.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji i wodoszczelnej . Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu,
Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntami rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem.
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5.1.4. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo wodne nalezy okresli¢ na etapie projektowania obiektu.

5.1.5. Wywozy i przywozy ziemi

Wywéz ziemi na tymczasowy odklad w obregbie placu budowy.

Przyw6z piasku, zwiru i brakujacej ziemi wykonawca zorganizuje we wlasnym
zakresie.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w czynno$ciami zostang ujgte w cenie jednostkowe;.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania

Fundamenty zaprojektowano w warstwie plastycznych pyléw piaszczystych grupy
geologicznej “C” o IL=0,42. Projektuje si¢ bezposrednie posadowienie budynku na fawach
1 stopach zelbetowych wylewanych z betonu B20, zbrojonych stalg A-Ill1 A-O. Wysokos¢
taw 1 stép przyjeto h=40 cm. Lawy i stopy nalezy posadowi¢ na warstwie betonu
podktadowego B10 o grubosci min. 10 cm. Poziom posadowienia zaprojektowano na
rzednej -2,60 =15,60 m npm.

Poziom posadowienia taw przy istniejacym budynku szkoty nalezy wyréwna¢ z poziomem
jego fundamentow.

Na czas robét fundamentowych wode¢ gruntowa z wykopu nalezy zbiera¢ w studzienkach
roboczych i odprowadzac poprzez odstojnik do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzglgdem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach
PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza

b) zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

¢) stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy montazu.

d) wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m.
e) jako$¢ gruntu przy zasypce

1) wykonanie zasypu

g)zaggszczenie

h) wykonanie korytowania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

m’: wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu cementem, podsypki filtracyjne;j,
wykop z demontazem rur i wylotu, wykonania nasypu, wymiany gruntu, podsypki
piaskowo-zwirowej, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie m*:
wykonanie korytowania, umocnienia wykopu, na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i
pomiaru w terenie. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST wymagania
ogOlne.

Do wyliczenia obmiaru objgtosci wykonanych wykopéw bgda brane pod uwage wielkosci
podane w pkt. 5.1.6. chyba, ze warunki szczeg6towe pkt. 5.2. podaja inaczej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST warunki ogélne. Odbioru rob6t ziemnych
nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego
wykopu, korytowania.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypoéw
oraz ilo$¢ przemieszczania i transportu gruntu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony wp. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

» wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli

* zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie

* odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie

* odspojenie gruntu i przemieszczenie

» wykonanie niezbg¢dnych zejs$¢ do wykopu

» wykonanie ktadek przejazdowych i kladek dla pieszych

* koszt zakupu 1 transport materiatéw na miejsce wbudowania

* umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki
realizacji robdt 1 jego demontaz

* przepusty ochronne na istniejacych kablach wraz z oznaczeniem barwna taSma

* przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w
nasyp lub na odktad

* demontaz rur i wylotu

* zaggszczenie podtoza pod budowle konstrukcyjne

* r¢gczne wyrdwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu

* utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrgbie robét

* pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke lub wbudowanie w nasyp

* zasypka warstwami z zaggszczeniem

* plantowanie terenu

* oczyszczenie, ubozenie i odwiezienie materiatéw z demontazu

* odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkod terenowych

* koszty badan

* optaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych

* optaty za nadz6r hydrologiczny, geologiczny

* uporzadkowanie miejsc prowadzonych rob6t

Uwaga: w cenie jednostkowej wykonania wykopu nalezy uja¢ umocnienie $cian wykopu
oraz jego demontaz, chyba, ze pozycja Przedmiaru Rob6t wskazuje inacze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami PN
lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne. BN-83/8836-02 Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu. PN-86/B-
02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw BN-70/8931-05
Oznaczania wskaznika no$nos$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne. Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
(45262300)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1. 2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betonowych 1 zelbetowych na zadaniu pt. Budowa Sali Gimnastycznej przy
ZSP nr 1 w Chojnie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zadaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w p 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt betonowych i
zelbetowych dla Budowy Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa wykonana przez Wykonawcg.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej sa
zgodne z obowiazujacymi normami i ST "Wymagania ogélne".

1.5. Okdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z
Dokumentacja Projektowa. ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materialy do wykonania rob6t objetych specyfikacja nalezy stosowa¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.

* beton zwykty klasy wynikajacej z projektu,

* beton konstrukcyjny klasy wynikajacej z projektu

* zaprawa cementowa

» stal zbrojeniowa wynikajaca z projektu

* plyty stropowe spr¢zone HC

* nadproza wylewane na budowie

* dysperbit

* masy izolacyjne, lepik asfaltowy

* material elastyczny na bazie poliuretanu do wypetniania szczelin dylatacyjnych

* tasSma uszczelniajaca PVC

* cement

* tynk cementowy

* materiaty do deskowania

O 00 1O\ LN Wi
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Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostana
przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST "Wymagania ogélne". Do
wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych r6znych klas o konsystencji od
poicieklej do ggstoplastyczne;j

- wibratory pograzalne - zacieraczka do betonu

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
swiezo utozonej mieszanki betonowe;j

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czgsciowym uzyciem
materiatéw drewnopochodnych takich, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

- maszyny do obroébki stali zbrojeniowe;j

- spre¢zarka z piaskarka do czyszczenia strumieniowo $ciernego

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w ogdlnym opisie organizacji i metod robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST "Wymagania
og0lne".

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy
uzy¢ nastgpujacych srodkéw transportu:

* samochdd mieszarka do transportu mieszanki betonowe;j

* pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym

* przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.

Czas pomigdzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekraczac¢ 45
minut.

Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne".

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-91/S-10042.

Przywozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w spos6b zabezpieczajacy ja od
odksztalcen i zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed
korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w
miejscu nienarazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem
przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze
by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w
deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, ptatkow rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdza
oczyszcza sig szczotkami recznie lub mechanicznie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieplej wody. Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda
stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy
opala¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji
zbrojenia, powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé
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4 mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowa¢ za pomoca
kluczy, mtotkéw, prostowarek i wyciagarek.

Cigcie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialéw. Prety ucina
si¢ z doktadnoscia do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Gigcie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i norma
PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretéw o Srednicy

d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstale podczas wyginania.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny pre¢ta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing
wynosi 10d.

F.aczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania
pretéw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ migkkim drutem lub spawac¢ w ilo$ci min. 30%
skrzyzowan.

5.1 .2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia plyt nalezy wykonac bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pregtéw
nalezy, stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy
cementowe;.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci scian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca
podktadek plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezty na przecigciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie
albo zgrzewanie, a dla stali dla ktérej termiczne potaczenie jest niedopuszczalne przez
wiazanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wiazatkowym o $rednicy nie mniejszej
niz 0,6 mm.

5.1.3 . Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywaé w deskowaniach o gtadkich powierzchniach
wewnetrznych. Laczenie deskowania zewngtrznego i wewngtrznego za pomoca drutéw
pozostajacych w betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie podpar¢ od zewnatrz w sposob
zapewniajacy nieodksztatcalnos¢ lub stosowac taczniki typowe.

5.1.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatos$ci betonu.

5.1.5. Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje wykonawca na podstawie wynikéw badan
materiatéw, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych
badan prébek.

Beton konstrukcyjny nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-88/B-06250 i bada¢
laboratoryjnie.
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5.1.6. Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoly i urzadzenia wytworni nalezy

komisyjnie sprawdzi¢, wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokéle podpisanym przez

Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

5.1.7. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w

betonie np.: mocowanie barier ochronnych itp. oczysci¢ deskowanie lub powlec formeg

stalowa Srodkiem adhezyjnym zbrojenie i zapewnienie wtasciwych grubosci otulin dzigki

odpowiednim przektadkom dystansowym.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przejscia szczelne,

Istniejace rurociagi nalezy przed betonowaniem owina¢ tasmami uszczelniajacymi

bentonitowymi pgczniejacymi.

5.1.8. Ulozenie mieszanki betonowej i pielggnacja betonu

Mieszankg betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwa na calej

powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,50m. Dobdr metody

zageszczania, jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci

uktadanej mieszanki betonowe;.

Swiezo wykonany beton nalezy chronié¢ przed gwattownym wysychaniem, przed

wstrzasami 1 nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu

betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,

zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i

zabrudzeniem. Sposéb pielggnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow

betonowanych elementéw 1 winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez

Inspektora nadzoru.

5.1.9. Montaz i demontaz rusztowan.

* Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w

zakresie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby

uprawnione;j.

* Montaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczna (instrukcja)

dla danego typu rusztowania.

* Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej

wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania

podrecznych narzedzi 1 niezbgdnych ilosci materiatow oraz wykonywania pracy w

odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robot.

* Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wigksze od

obciazenia dopuszczalnego dla danej konstrukcji podtoza.

5.1.10. Rozbidérka deskowania

Catkowita rozbiorka deskowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu

rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

5.1.11. Izolacja

Izolacje po rozebraniu deskowania dnai $cian nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowe;.

5.1.12. Przerwy robocze.

Przerwy robocze nalezy zabezpieczy¢ taSma dylatacyjna.

Powierzchnie przerw roboczych przed przystapieniem do dalszego betonowania

nalezy przygotowac nastgpujaco:

- usuna¢ zanieczyszczenia i1 luzne resztki betonu

- powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowaé

- beton wyschnigty zwilza¢ co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nast¢pnej partii
i utozy¢ warstwe betonu potaczeniowego
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5.2. Warunki szczegétowe wykonania rob6t

Lawy i stopy - zelbetowe wylewane z betonu zgodnie z dokumentacja techniczna.
Podktady betonowe wylewane z betonu B10. Podciagi - wylewane zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Schody zewngtrzne zelbetowe- wylewane zgodnie z dokumentacja techniczna.

Elementy monolityczne zelbetowe zbrojone pretami zgodnymi z dokumentacja techniczna
Stropy — prefabrykowane z ptyt stropowych sprezonych HC.

Przerwy technologiczne w betonowaniu fundamentéw 1 Scian podtuznych mozna wykonac
pod katem 45 stopni.

Nalezy szczegodlnie przestrzega¢ warunkow pielggnacji betonu tj.

Utrzymanie w stanie mokrym przez min. 3 dni i wilgotnym przez 7 dni w okresie suchym.
Ma to na celu zabezpieczenie konstrukcji przed powstawaniem rys skurczowych w betonie.
Izolacje fundamentéw wykona¢ wg projektu.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne taw i §cian fundamentowych -

Masa asfaltowa Dysperbit; 2x papeg asfaltowa na lepiku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST wymagania ogdélne

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci
producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa wykonana przez Wykonawce, Specyfikacja Techniczna i poleceniami
Inspektora nadzoru. Kontroli jako$ci podlega:

- wykonanie szalunkéw, zbrojenia.

- osadzenia elementéw stalowych, przej$¢ szczelnych, elementéw kotwiacych,

- betonowania, zaggszczenia betonu,

- izolacji powierzchniowych,

- rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST: Wymagania ogélne. Jednostka obmiaru jest:
m?*: wykonania konstrukcji zelbetowej lub betonowej, podlewki z zaprawy cementowej,
podtoza z kruszywa, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, m*:
deskowania, ocieplenia §$cian 1 stropu, zatarcia powierzchni, tynku cementowego, na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie t: wykonania i montazu
zbrojenia, obramowania na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.
Elementy i konstrukcje zelbetowe i betonowe, dla ktérych naktady zostaty ustalone w m?
rozliczane beda w metrach sze$ciennych objgtosci bryt geometrycznych
poszczegdlnych elementéw. Od tak obliczonej objetosci nie beda potracane otwory o
kubaturze mniejszej niz 0,1 m? kazdy oraz kubatury sfazowanh o szerokosci skosu do 15c¢m.
Elementy betonowe i zelbetowe ustalone do: rozliczenia w m? rozliczane beda w metrach
kwadratowych przyjmujac wymiary po osi w Swietle ograniczajacych je
elementéw z potraceniem otwordw w swietle betonu, ktérych kubatura kazdego
przekracza 0,1 m’. Powierzchnia deskowania w m?* rozliczana bedzie w metrach
kwadratowych powierzchni styku deskowania z betonem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne". Odbioru robét nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

8.2.Sprawdzenie jakos$ci wykonanych rob6t

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

* prawidtowosci potozenia budowli w planie,

» prawidltowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np.
szczelin dylatacyjnych.

* jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad
1 uszkodzen (np. raki, rysy- faczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wigksza niz
1% catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny by¢ zaprawione
zaprawa cementowa, rysy wigksze od 2 mm zaprawione masa uszczelniajaca.

* prawidtowosci utozenia betonu.

* prawidtowos$ci wykonania powtok izolacyjnych i przeciwwilgociowych,
termoizolacyjnych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne". Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony

w p.1.3. mniejszej ST.

9.2. Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow
i ich gtéwnych elementow.

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow.

- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan + czas pracy.

- wykonanie, montaz i demontaz deskowania + czas pracy deskowania,

- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia instalacji technologicznych, przejs¢
szczelnych 1 tulejowych wraz z uszczelnieniem.

- wykonanie 1 montaz elementow stalowych.

- przygotowanie 1 montaz zbrojenia.

- wykonanie betonowania.

- zatarcie powierzchni betonowych,

- pielegnacja powierzchni betonowych,

- wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych styropianem wraz z tynkiem na siatce i
pomalowaniem farba,

- wykonanie ocieplenia stropu styropianem,

- wykonanie izolacji, dylatacji, uszczelnien, warstw ochronnych i podktadowych,

- spoinowanie $cianek,

- oczyszczenie istniejacych powierzchni betonowych przed wykonaniem warstwy
szczepnej,

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw, ekspertyz, pobieranie
normowych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukcji 1 okreslanie badanej wytrzymatosci,

- ceng wody,

- prace porzadkowe,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISPA w
zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-82/H-93215 Walcéwka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

PN-88B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. PN-86B-01802
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia. PN-91B-01811 Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna.

Wymagania. PN-91B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. PN-92B-01 814
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci

powtok ochronnych. PN-82B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-82B-02004 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Obciazenia
pojazdami. PN-82 B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie sniegiem.
PN-77B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-88B-02014 Obciazenia budowli. Obcigzenie gruntem

PN 86B-02015 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne

srodowiskowe. Obcigzenie temperaturag PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane 1
elementy budynku.

Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania. PN-90B-03 000
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. PN-76B - 03001 Konstrukcje i podtoza
budowli. Ogdlne zasady obliczen. PN-81B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-10702:1999 Wodociagi
i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 10.2 Inne Instrukcje ITB.

- 306191 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
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5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
ROBOTY MUROWE
(45262500-6)
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem $cian murowanych na obiektach zadania pt.:
Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu
scian murowanych w inwestycji pt.: Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogélne".

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami- ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST "Wymagania ogélne".

2.MATERIALY

Materiaty do wykonania rob6t nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
wykonang przez Wykonawcg - opisem technicznym 1 rysunkami.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzegtu podano w ST "Wymagania Og6lne".
Do wykonania rob6t budowlanych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

-mieszarka do zapraw

-wyciag budowlany towarowy

-betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciektej
do gestoplastycznej

-wciagarka r¢czna lub elektryczna

-rusztowanie

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST "Wymagania
ogolne"

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania rob6t budowlanych nalezy uzy¢
nastgpujacych srodkéw transportu: srodek transportowy z przyczepa samochdd skrzyniowy
Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki Ogélne

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w "Wymagania ogdlne". Wykonanie robot
powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5.1.1. Og6lne zasady wykonywania muréw

Mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otworéw, szczelin wentylacyjnych

1tp.
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W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢
mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. R6znica pozioméw poszczegdlnych czesci
muréw z cegly nie powinna przekraczac 4,0m.

Przy murowaniu elementami suchymi nalezy je polewa¢ lub moczy¢ woda.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sig¢ w
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych wiazanie

1 twardnienie zaprawy.

W zwyklych murach jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac spoiny
poziome

gr. 12mm ( max 17mm, min. 10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min.
Smm)

Scianki dziatowe murowa¢ na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-90/B-14501.

5.2. Warunki szczegélowe wykonania

Sciany zewngtrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe (24+14) murowane z gazobetonu odmiany 600
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.0 MPa ocieplone styropianem. Sciany wewngtrzne nos$ne
zaprojektowano jako murowane z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej marki
3.0 MPa o grubosci 24 cm.

W miejscu oparcia podciagéw zelbetowych nalezy wykona¢ poduszki z cegly ceramicznej kl.15 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa o grubosci co najmniej 3 warstwy.

Sciany wewnetrzne dzialowe

6.

sciany dzialowe - gazobeton gr.12 i 7cm cm, w sanitariatach 1 pomieszczeniach “mokrych” z cegly
petnej

sciany dziatowe natryskéw - cegla dziurawka gr.12cm

obudowa przewodéw wentylacyjnych - cegta dziurawka gr.12cm, nad dachem obudowa kominéw z
cegly pelnej gr.12cm, otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym lub z cegty klinkierowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Warunki ogdlne.

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci
producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania rob6t

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontroli jakosci podlega:

- odchylenie muréw od pionu i poziomu.

7.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne". Jednostkami obmiaru na
poszczegblnych obiektach sa:

m?: $cianki z cegty, pustakéw ceramicznych, przewodu wentylacyjnego, na podstawie
Dokumentacji Projektowej 1 pomiaru w terenie:

m?: $cianki z cegly, oktadziny przewodéw wentylacyjnych, obtozenie $cian

cegla, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, licowanie $cian, spadki pod

obrobki blacharskie, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
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w terenie szt: wykonania otworéw w $cianie na podstawie Dokumentacji Projektowe;]

i pomiaru w terenie:

m: wypetnienia szczelin dylatacyjnych, kanatu wentylacyjnego, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1.0go6tnie zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania Ogdlne". Odbioru robdt nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
- Montazowych,

8.2.Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

prawidlowosci potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych

» prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw

* jakosci materiatow wbudowanych

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.0gd6lne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne". Ptatnos$¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw 1 badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot
wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

9.2. Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektu i
jego gtéwnych elementéw

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow, obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod
przejscia instalacji technologicznych.

- wykonanie projektu systemu mocowan

- wykonanie i demontaz szalunkéw, rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan,

- wykonanie otworéw okiennych i drzwiowych,

- spoinowanie.

- wykonanie dylatacji, szczelin wentylacyjnych.

- wykonanie stalowej konstrukcji mocujacej rusztowania na czas pracy,

- wykonanie niezbg¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw,

— prace porzadkowe

10. Przepisy zwiazane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentoéw Programu ISPA w
zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1 Normy

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731 -08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych.

Welna mineralna

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-8S/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN ISO 6946: 1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomi¢dzy réznymi
rodzajami odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
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PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa rob6t

budowlanych.
10.2 Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
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6. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
KONSTRUKCJE DREWNIANE
(45261210-9)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wymagania dotyczace
dostaw i montazu konstrukcji drewnianych dla zadania pt.: Budowa Sali Gimnastycznej
przy ZSP nr 1 w Chojnie.

1.2. Zakres stosowanie ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Nad pomieszczeniami zaplecza zaprojektowano wigzbg drewniang ustawiong na stropie
nad parterem. Elementy drewniane zaprojektowano z drewna sosnowego kategorii C35.
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ w spos6b kompleksowy przed dziataniem ognia,
grzybow, plesni 1 owaddéw, np. preparatem Fobos M2. Konce belek drewnianych
osadzonych w murze nalezy zabezpieczy¢ wodochronnie papa asfaltowa.

1.4 . Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i ST
,»Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY

Materialem zastosowanym do wykonania konstrukcji drewnianej dachu wg. niniejszej ST
bedzie drewno tartaczne iglaste klasy C 35.

3.1 SPRZET

Warunki ogélne sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Do wykonania konstrukcji
drewnianej nalezy stosowac sprzg¢t odpowiedni do tego rodzaju rob6t. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport elementéw z drewna powinien odbywac si¢ srodkami przystosowanymi do tego
celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

4.1. Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem wilgoci, korozji
biologicznej oraz innych czynnikéw destrukcyjnych

4.2. Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac si¢ do ograniczen
wymiarowych zaleznych od zdolnosci zatadunkowych srodkéw transportowych.

4.3. Ograniczenia wymiaréw dla transportu drogowego wynosza:

- najwigksza dtugos¢ 11.0 m

- najwigksza szerokos¢ 2.5 m

- najwigksza wysoko$¢ 2.5 m

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania rob6t

5.1.1. Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie z
wymaganiami PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajac
zalecenia zawarte w warunkach technicznych odbioru rob6t budowlano-montazowych.
5.1.2. Sktadowanie elementéw drewnianych

Sktadowanie i1 przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac si¢ pod wiatami
zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb zabezpieczajacy
przed wptywami atmosferycznymi. Elementy drewniane powinny by¢ sktadowane na
poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy dachu powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacji. Elementy dachowe
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moga by¢ sktadowane na podktadkach jeden na drugim pod warunkiem zachowania
maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie wigcej niz 3 elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST WO.00

6.1. Kontrola jako$ci materiatléw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacjg¢ Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa. Specyfikacja Techniczna 1 poleceniami Inzyniera. Kontroli jako$ci podlega
wykonanie konstrukc;ji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogélne". Jednostka obmiaru jest:

m?: wszystkie elementy konstrukcji dachu.

> ODBIOR ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI jak w poprzednich specyfikacjach.
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7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
KONSTRUKCJE STALOWE
(45262400-5)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i
montazu konstrukcji stalowych na zadaniu pt. Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1
w Chojnie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z
dostawa i montazem konstrukcji stalowych na obiektach budowy pt.: Budowa Sali
Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
ST "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6ot podano w ST "Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

Elementy stalowe (wiazary kratowe i st¢zenia) nad sala sportowa wykonac z
ksztattownikow zgodnie z projektem konstrukcji ze stali 18G2.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostana
przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Warunki ogélne sprzgtu podano w ST "Wymagania ogélne" pkt.3

- Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowac¢ sprz¢t odpowiedni do tego rodzaju
robét. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w ST "Wymagania ogélne" pkt.4.

4.1. Elementy stalowe przed wysyltka powinna by¢ zabezpieczona przed korozja.

4.2. Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac si¢ do ograniczen
wymiarowych narzuconych gtéwnie zdolnosciami zatadunkowymi srodkéw
transportowych.

4.3. W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych

powinny by¢ nastgpujace:

najwigksza dtugos¢ 11,0 m

najwigksza szerokos¢ 2,5 m

najwigksza wysoko$¢ 2,5 m

masa do 20,0 t.

Dopuszczalne odchylenia: dlugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi, bez
tukéw, moze by¢ do 18,0 m, wysokos¢ elementu na przyczepach specjalnych moze by¢ do
3,10 m.
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Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdlne ,,wykonania rob6t”

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST. "Wymagania ogélne". Wykonanie rob6t
powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5.1.1. Sktadowanie elementow stalowych i urzadzen

Elementy stalowe, maszyny 1 urzadzenia dowiezione do sktadowiska powinny by¢
wyladowywane zurawiami.

Do wytadunku elementéw 1zejszych mozna uzy¢ wceiagarek, dzwignikow, podnosnikow i
przyciagarek szczgkowych. Przeciaganie nie zabezpieczonych elementéw bezposrednio po
podtozu jest niedopuszczalne. Elementy ci¢zkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy
podnoszeniu i przemieszczaniu ze srodka transportowego na sktadowisko chwyta¢é w
dwéch miejscach za pomoca zawiesia 1 usztywnic pas gérny w celu ochrony przed
odksztatceniem.

Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej ~ w stosunku do
kolejnosci podawania ich do montazu. Elementy nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miarg
moznosci sktadane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

Na sktadowisku nalezy elementy najcigzsze uktada¢ najblizej drogi
komunikacyjnej, po ktérej moze poruszac si¢ zuraw transportowy, 1zejsze mozna
przemieszcza¢ w giab placu sktadowania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcjg nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek.

Przed ulozeniem pierwszego elementu nalezy umiesci¢ podktadki drewniane na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2 do 3 m jedna od drugiej.

Teren na sktadowisko nalezy utwardza¢ przez ulozenie 1 uwatowanie zuzla w warstwie co
najmniej o grubosci 15 cm.

Elementy, ktore po wbudowaniu w obiekcie zajmuja potozenie pionowe, nalezy rowniez
sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

Przy uktadaniu konstrukcji w stosie nalezy dobrac liczbg elementéw ze wzgledu na
stabilnos$¢ stosu, wytrzymato$¢ gruntu i wytrzymatos$¢ podktadek drewnianych.

5.1.2. Wykonywanie napraw na placu budowy

Miejscowe odksztalcenia konstrukcji, jak zagiecia ksztaltownikéw, wypuktosci

blach nalezy usuwac¢ przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzen mtotka.
Odksztatcony element nalezy podgrzewac od strony wypuktej na powierzchni 2 razy
wigkszej od odksztatconego obszaru.

Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygnigcia stali przez zanurzanie w cieczy po gigciu
lub prostowaniu na goraco. Po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji;
w przypadku wystapienia usterek nalezy je usuna¢. Sposob przeprowadzenia naprawy
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

5.1.3. Transport wewngtrzny, zatadunek 1 wytadunek (ok. 5 km/h). Elementy konstrukcji
powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do srodka transportowego, aby nie
dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub zmiany potozenia. Predkos¢ poziomego przemieszczania
tadunkéw powinna by¢ umiarkowana. Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie
dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen. Za pomoca zurawia nalezy przenosic¢
konstrukcje co najmniej 1m nad przedmiotami znajdujacymi si¢ na drodze
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przemieszczania. Podnoszenie elementéw przy ukosnym ulozeniu liny zawiesia jest
niedopuszczalne. Od powyzszej zasady mozna odstapi¢ pod warunkiem
przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych wytrzymato$c¢ i stateczno$¢ zurawia. W celu
zachowania bezpieczenstwa podnoszona konstrukcje, nalezy kierowac¢ linami
zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odleglego miejsca.

5.1.4. Dojscia, pomosty i gniazda montazowe

Do sktadowanych elementow stalowych 1 do miejsca montazu powinny by¢ wyznaczone
dojscia w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo. Migdzy sktadowanymi materiatami
nalezy zachowac przejscia o szerokosci co najmniej 1 m. Dojscia 1 dojazdy powinny by¢ w
czasie wykonywania robot wystarczajaco o§wietlone. Pomosty komunikacyjne powinny
by¢ zabezpieczone tak jak dojscia w miejscach niebezpiecznych. Pomosty robocze
powinny mie¢ odpowiednig powierzchni¢ oraz wysoko$¢ zapewniajace wygodna
prace i sktadowanie narzedzi. Pomosty powinny by¢ wytrzymate na obciazenia od
przewidzianej liczby pracownikéw, cigzaru narzedzi i koniecznej ilosci materiatu (np.
elektrody). Komunikacja pionowa do pomostu powinna by¢ bezpieczna. Pomosty powinny
by¢ wykonane zgodnie z projektem i powinny by¢ sprawdzane okresowo po silnych
wiatrach i1 opadach atmosferycznych. Przenosne gniazda montazowe z pretéw lub
ksztattownikow stalowych powinny by¢ wykonane wg projektu. Zaczepy gniazd powinny
gwarantowac bezpieczenstwo zawieszenia. Pozostale warunki dla gniazd montazowych sa
takie same jak dla pomostow roboczych.

5.1.5. Operacje 1 czynnosci montazowe

5.1.5.1. Segregacja i przemieszczanie elementéw warsztatowych na stét montazowy
Segregacja elementéw, ktore kolejno bgda pobierane do montazu, powinna by¢
prowadzona od razu po nadejSciu pierwszych transportéw konstrukcji. Elementy
jednego rodzaju nalezy sklada¢ w jednym miejscu, dbajac o wyeksponowanie ich
numeracji. Dostgp zurawi transportowych do poszczegdlnych stoséw elementéw jednego
rodzaju musi by¢ dostatecznie wygodny. Przemieszczanie elementéw na stét montazowy
lub na miejsce montazu nalezy wykonywac¢ zurawiami transportowymi, na platformach lub
przyczepach ciagnionych ciagnikami, ewentualnie zurawiem montazowym, jesli
konstrukcja jest skladowana w sasiedztwie montowanego obiektu.

5.1.5.2. Scalanie elementow

Przy scalaniu czg¢sci do polaczen spawanych nalezy pole spawania elementéw oczysci€ z
rdzy, farby, zgorzeliny i1 innych zanieczyszczen na szerokosci co najmniej 20 mm od osi
spoiny w obie strony. Poszczegdlne elementy konstrukcji do spawania nalezy
odpowiednio przygotowac. Przygotowanie to polega na nadaniu ksztattu lub ukosowaniu
krawedzi blach oraz na ustawieniu ich w okreslonej odlegtosci od siebie. Sposéb
uksztattowania, ukosowania i odleglosci krawedzi blach ze stali niskowgglowych
i niskostopowych do spawania gazowego i tukowego elektrodami otulonymi
okreslaja normy PN65/M69013 i PN75/M69014.1 :

5.1.6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych.

5.1.6.1 . Przygotowanie podtoza.

Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ metoda strumieniowo-scierng do
stopnia czystosci co najmniej 2 wg PN-ISO 8501-1 :1988. Oczyszczone powierzchnie
przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢ przed natozeniem farby
podktadowej. Maksymalny odstgp czasu migdzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi
6 godzin.

5.1.6.2. Malowanie konstrukcji.

Powierzchnia elementéw do malowania powinna by¢ sucha, wolna od zanieczyszczen
mechanicznych, kurzu, thuszczu, oczyszczona. Przygotowujac farbe do malowania nalezy
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usuna¢ ewentualny kozuch, doktadniej wymieszac, rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz
przefiltrowa¢. W przypadku zgestnienia, zastosowac¢ odpowiednie rozcienczalniki. Farby
naktadac¢ na powierzchnie malowane zgodnie z wymogami producenta farb. Przed
natozeniem kazdej kolejnej powtoki nalezy sprawdzi¢ wyschniecie poprzedniej po czasie
schnigcia okreslonym w dokumentacji technicznej i przez producenta. Podczas malowania
zachowac¢ przepisy BHP. Stan powtoki malarskiej kontrolowac co 3 miesiace. W
przypadku zniszczenia powtok malarskich przeprowadzi¢ ich renowacjg.
5.2. Warunki szczegétowe wykonania robot.
Nad sala sportowa zaprojektowano stropodach na dzwigarach stalowych, spawanych,
zaprojektowanych z ksztaltownikow gigtych na zimno ze stali 18G2. Plyt¢ nosna pokrycia
zaprojektowano z blachy faldowej, akustycznej TRB 94 gr. 1,0 mm z perforacja na
srodnikach 15% w uktadzie 60st. Rv 5-12,5.
Stezenie dachowe stanowi sztywna tarcza blachy faldowej polaczona do $ciskanych
gbérnych gatezi dzwigarow. Dodatkowo zaprojektowano w skrajnych polach stezenia z rur
kwadratowych 80x80x4 i pretéw 020, ktére stanowia podpore stupdw $cian szczytowych.
Wszystkie spawy musza by¢ wykonane przez uprawnionego spawacza. Potaczenia
spawane wykonywac spoinami pachwinowymi ciagtymi wg rys. konstrukcyjnych.
Stosowac elektrody EA 146 (EB 150.lub w ostonie CO, )
Przed montazem stgzen sprawdza¢ prawidlowe ustawienie kazdego dzwigara w stosunku
do podtuznej i poprzecznej osi projektowanej sali.
Konstrukcja stalowa hali sportowej jest zgodnie z norma PN-B-06200 w 2 klasie
konstrukcji spawanej.
Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne konstrukcji stalowej
Stopien oczyszczenia powierzchni stalowych 2
Zabezpieczenie wykona¢ systemem FLAME CONTROL No 173 do klasy odpornosci
ogniowej R15

> warstwa gruntujaca, przeciwkorozyjna: farba epoksydowa EPIRUSTIX gr. 60 um

> warstwa zasadnicza (peczniejaca): farba FLAME CONTROL No 173
gr. 260 um dla krzyzulcow

gr. 180 um dla paséw gérnego i dolnego

warstwa nawierzchniowa: emalia poliuretanowa EMAPUR gr. 80 um
Faczna grubos¢ powtok : - dla krzyzulcéw 400pum
- dla paséw gérnego i dolnego 320 um
Symbol koloru wg projektu kolorystyki.
Wszystkie ostre krawegdzie nalezy zaokragli¢ promieniem R=2 mm aby umozliwi¢
na nich wykonanie wymagang grubos¢ powtoki malarskie;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST wymagania ogdlne.

6.1. Kontrola jako$ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakosci
producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania rob6t

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegaja sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna 1 poleceniami Inspektora nadzoru,
poprawnego montazu konstrukcji, kotwienia, scalania elementéw stalowych,
prawidlowosci wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii 1
organizacji montazu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot
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budowlano-montazowych, sposéb naprawienia rob6t wadliwych zgodnie z zaleceniami
wpisanymi do dziennika budowy, badania i ewentualne préby,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST wymagania ogdlne. Jednostka obmiaru jest:

kpl: siatki, pomost obstugowy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

t: konstrukcji stalowej, $ciagi, stgzenia potaciowe, belki nadprozowe, koziolki, $ciagi na
podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaru w terenie,

m: gruntowania, malowania, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie

szt: podstawy dachowe, drabiny, na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaru w
terenie,

m: balustrady, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne".
Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw 1 badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac
zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze 1 pomiarowe, zakup materiatéw, transport materiatow na miejsce
wbudowania, wykonanie, montaz i demontaz deskowania, rusztowan, czas pracy
deskowania i1 rusztowania, wykonanie i montaz konstrukcji, scalanie elementéw
konstrukcji, wykonanie i montaz elementéw stalowych, wykonanie niezbg¢dnych izolacji
antykorozyjnych i malowania z przygotowaniem podtoza, montaz do podtoza betonowego,
wykonanie uszczelnien w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy
srodkéw nie reagujacych z elementem wbudowywanym, wykonanie niezbednych ocieplen,
wykonanie niezbednych otworéw montazowych, niezbgdne obetonowanie elementéw
wbudowanych w otwory montazowe, prace porzadkowe, wykonanie niezbgdnych badan
laboratoryjnych i pomiaréw.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentow Programu ISPA w
zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i
montazowe.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obciazenia pojazdami.

PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN77/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych
na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
ROBOTY WYKONCZENIOWE
(45400000)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych na obiektach zadania pt.: Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w
Chojnie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
rob6t wykonczeniowych na poszczegdlnych obiektach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rob6t przy budowie stanu wykonczeniowego poszczegdlnych
obiektow nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym 1
rysunkami. Do wykonania prac wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastgpujacych materiatow:
- tynk cementowy,

- tynk cementowo-wapienny,

- siatka z tworzyw,

- styropian PS-E-FS 15

-wetna min. odm. 80 gr.3x8 cm,

- kleje,

- preparaty gruntujace,

-blacha dachéwkowa powlekana,

-blacha ptaska powlekana,

-blacha ocynkowana.

- rynny dachowe 1 rury spustowe z PVC,

- cegta dziurawka,

- Ptyty kartonowe-gips - profile z blachy stalowej ocynkowane;j

-ptytki 1 cokoliki gres 30x30,

- terakota,

- glazura,

-zaprawa klejowa,

- masy tynkarskie akrylowe,

- folia polietylenowa,

- folia paroszczelna,

- papa asfaltowa izolacyjna,

-farba emulsyjna,

- farba olejna,

- okna z PCV z okuciami,

- drzwi wewn. drewniane ptycinowe malowane,

- parapety z tworzyw sztucznych systemowe,

- balustrady schodowe stalowe malowane,

- pianka poliuretanowa,

Niewymienione materiaty wg projektu.
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Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana
przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST "Wymagania ogdélne". Do
wykonania rob6t wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:

- mieszarka do zapraw.

- wyciag budowlany towarowy.

- sprezarka z piaskarka do czyszczenia strumieniowo §ciernego.

- agregaty tynkarskie,

pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp. Sprzet
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST "Wymagania ogdélne".
Do transportu materialéw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkéw transportu:

- Samochody skrzyniowe

- samochody dostawcze

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

5.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdélne".
Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.

Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowac nastgpujace warunki:

» prace wykonywac¢ w temperaturze od +10 do +25° C warstwg wierzchnig nanosic¢ na
obrzutce z zaprawy cementowej

* tynkow nie wolno wykonywac¢ ze zmarznigtych zapraw ani dopuszcza¢ do zamarznigcia
swiezego tynku przed osiagni¢ciem 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej

* Swieze tynki chroni¢ nalezy przed gwaltownym wysychaniem pod wplywem promieni
stonecznych lub wiatru

* tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne , wykonywane w okresie wysokich
temperatur, powinny by¢ w ciagu okoto tygodnia zwilzane woda tynki zewngtrzne powinny
wykazywac¢ odporno$¢ na dziatanie mrozu

* dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw zgodnie z PN-70/B-10100.
Oktadziny z plytek

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:

* wyroéwnac¢ ewentualne nieréwnosci podtoza.

* ukladac ptytki od pasa dolnego, przy narozach ptytki catkowite.

» Kklej 1 zaprawg uktadac¢ szpachla ztobkowana,

* ptytki przesuwac do wtasciwego potozenia na zaprawie, dociska¢ kazda ptytke i
migkka szmatka oczysci¢ pozostatosci resztek zaprawy 1 zabrudzen,

* temperatura podczas robot co najmniej 15° C.

Osadzenie stolarki i $lusarki.
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Podczas osadzania stolarki i §lusarki nalezy zachowac¢ nastepujace warunki: osadzaé
elementy stolarki i $lusarki do pionu i poziomu, mocowac oscieznice w odlegtosci 25 cm
od gérnej 1 dolnej powierzchni otworu: odlegto$¢ punktéw mocowania oscieznic
pionowych nie wigksza niz 100 cm dla okien i 70 cm dla drzwi osadzenie $lusarki
rownoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach, uszczelni¢ elementy
stolarki i §lusarki na catym obwodzie pianka poliuretanowa.

Obrdbki blacharskie.

* obrdbki z blachy nie stosowac¢ bezposrednio na betonie lub zaprawie.

* w celu zabezpieczenia obrébki, przed korozja zastosowac podktad z blachy, arkusze
blachy stalowej ocynkowanej taczy¢ na rabek pojedynczy lezacy o szerokosci 15-20 mm
lub podwdjny stojacy o wysokosci 20-30 mm.

* przy szeroko$ci obrobek od 30 do 80 cm wykona¢ dodatkowe zamocowania do listwy
trapezowej umieszczonej w odlegtosci 30 cm od krawedzi, przy pomocy gwozdzi
blacharskich.

* przy szerokosci obrébki powyzej 80 cm wykona¢ mocowanie do dwdch listew
trapezowych.

5.2. DANE MATERIALOWE 1 WYKONCZENIOWE

Izolacje

e cieplne Scian fundamentowych— styropian grubosci 8cm do gigbokosci wierzchu taw
PS-E FS1 20

e cieplne Scian nadziemia— styropian grubosci 14 1 10 cm (pod oktadzing i na stupach) PS-
E FS 15 lub wetna mineralna

e cieplne stropodachu — welna mineralna gr.20cm, przewodnios¢ cieplna 1<0,040W/mK,
nasigkliwos¢ <3%

e cieplna dachu sali sportowej — ptyty dachowe z welny mineralnej o tacznej grubosci

20cm,

izolacja cieplna posadzek — styropian grubosci 10cm

przeciwwilgociowa dachu zapleczy folia izolacyjna paroszczelna — klejona na zaktad,

przeciwwilgociowa podiédg folia izolacyjna

izolacja pozioma 1 pionowa $cian fundamentowych zewngtrznych -Dysperbit

szczeliny dylatacyjne- migdzy budynkiem projektowanym 1 istniejacym  wypetnic¢

styropianem gr5 cm.

e widownia — plyta zelbetowa oklejona od strony pomieszczen technicznych
(wentylatornia) welna mineralna gr.8cm, niepalng o ggstosci >100kg/m , mocowana do
plyty zelbetowej, osiatkowana i otynkowana

Ocieplenie na stropach zelbetowych z welny mineralnej twardej grubosci 20cm, na papie
asfaltowej lub folii. Elementy drewniane oddziela¢ od zelbetowych izolacja wodochronna
— papa lub folia. Elementy drewniane — murtaty mocowa¢ do wiencéw kotwami stalowymi
co ok.1,00m.

Przestrzen nieuzytkowa wentylowana - wentylacja przestrzeni poddaszowej — poprzez

otwory l4xl4cm w Scianach bocznych zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi,

azurowe elementy wykonczenia okapéw oraz kominy wentylacyjne dla stropodachu.
Pod elementy wentylacji mechanicznej wyprowadzane nad dach nalezy wykonac
dodatkowe podstawy z ptyt OSB oparte na elementach wigzby- na wymianach. Dookota
podstaw nalezy wykona¢ uszczelnienia i obrébki blacharskie.

Balustrady
Przy pochylniach wjazdowych dla niepetnosprawnych — w laczniku i przy wyjsciach

ewakuacyjnych oraz na widowni zaprojektowano balustrady zabezpieczajace stalowe.
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W budynku projektuje si¢ balustrady klatek schodowych — na galeri¢ dla widowni.

Nalezy wykona¢ balustrady systemowe — z elementéw stalowych chromowanych.
Wysokos$¢ balustrad minimum 1,10m. Balustrady wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Tynki wewnetrzne — gladkie, cementowo-wapienne kat.IIl pokryte gladzia gipsowa
cienkowarstwowa ( z wyjatkiem pomieszczen technicznych i hali sportowe;j)

Malowanie — farbami trwalymi, odpornymi na zabrudzenia i fatwymi do mycia

e sufity wykonczone gtadzia gipsowa 1 malowane farbg emulsyjna w kolorze biatym.

e W korytarzach i hallu lamperie do wysokos$ci min.2,00m od posadzki — lamperie nalezy
wykona¢ farbami lateksowymi — o wysokiej odpornosci na $cieranie i zabrudzenia,
tatwozmywalnymi.

Okladziny Scienne

e w umywalniach, natryskowniach i sanitariatach przy przebieralniach glazura do pelne;j
wysoko$ci pomieszczen

e w przebieralniach do wysokosci min. 2,00m lamperie(do obudéw z ptyt g-k) —
malowane farbami lateksowymi — odpornymi na S$cieranie , zabrudzenia 1
fatwozmywalnymi.

e w sanitariatach ogélnodostgpnych 1 tazienkach nauczycieli glazura do wysokosci
2.00m

Posadzki

e w sali sportowej podloga sportowa syntetyczna na ruszcie drewnianym sportowa
wentylowana - kolory linii boisk typowe wg obowiazujacych przepiséw, posadzka
wentylowana mechanicznie - wg rysunkow. , parametry podstawowe: odbicie pitki
min.90%, ttumienie dzwigkéw min8dB, odpornos¢ na dziatanie bakterii i grzybdéw,
fatwe do zmywania

e w pomieszczeniach sifowni 1 sali do rehabilitacji 1 do aerobiku nalezy wykona¢ posadzki
sportowe o wlasciwosciach jak wyzej — niewentylowane , uktadane na betonie

e w pomieszczeniach ogoélnodostgpnych - komunikacji 1 sanitariatach oraz w
umywalniach natryskowniach i1 fazienkach dla ¢wiczacych gres anytyposlizgowy, o
wym.30x30, o odpornosci na $cieranie kat.minlV, cokét 0,5 ptytki

e w przebieralniach i pokojach nauczycieli w.f. - posadzki syntetyczne, odporne na
dziatanie bakterii i grzybéw, tatwe do zmywania, cokét — listwa przypodiogowa
UWAGA: posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, do
wykonania podtég nalezy zastosowa¢ materialy posiadajace wazne atesty i opinie
przydatno$ci do stosowania w budownictwie. Posadzki sportowe nalezy wykonaé
dodatkowo zgodnie z zaleceniami producenta i z zachowaniem projektowanego
poziomu posadzki w budynku.

Stolarka okienna

e okna dwukomorowe zespolone wg zestawienia, przyjeto okna jednoramowe z funkcja
wietrzenia szczelinowego z PCV  z okuciami standardowymi np.typu Winkhaus.
Projektuje si¢ okna o wspoétczynniku przenikania ciepta k=1,20.  Wspétczynnik
infiltracji 0.5-1.0 .

e w sali sportowej z PCV szklone szklem bezpiecznym hartowanym lub  szybami
komorowymi z poliweglanu typ 16-3 w kolorze opal bialy wg zestawienia - nalezy
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wykona¢ fragmenty niektérych okien jako uchylne z poziomu parteru — okna te bgda
petnity funkcje wietrzenia, okna wg zestawienia.

Podokienniki - plastikowe biate szerokosci 35¢cm, wariantowo w laczniku
podokienniki z konglomeratéw marmurowych.

Naswietla w zachodniej szczytowej $cianie sali — okna o odpornosci ogniowej EI60
szklone szklem bezpiecznym.

Stolarka i §lusarka drzwiowa

Drzwi zewnegtrzne wg zestawienia aluminiowe, szklone - wszystkie drzwi szklone
szklem bezpiecznym lub poliwgglanem, drzwi zewngtrzne ewakuacyjne z sali pelne —
wypetnienie panelowe. Drzwi ewakuacyjne - na drogach ewakuacyjnych z sali
gimnastycznej- wyposazone w zamki przeciwpaniczne z funkcja paniczng “C.

Drzwi wewnetrzne korytarzowe - plastikowe szklone szklem bezpiecznym .

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego — drzwi o odpornos$ci ogniowej EI60

Drzwi do pomieszczen drewniane ptytowe typowe wg zestawien. Wszystkie drzwi
wewnetrzne bezprogowe, oscieznice stalowe.

Sufity podwieszane

Przewody i urzadzenia instalacyjne dla pomieszczen zaplecza w poziomie parteru
obudowano ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI x2 na ruszcie stalowym o klasie
odpornosci ogniowej min.EI30. W korytarzu przy zapleczach sufit podwieszony. Ruszt 1
mocowanie sufitu nalezy wykona¢ wg zalecen i1 zgodnie z rozwigzaniami systemowymi
wybranego producenta sufitow, np.”Nida Gips”, “Rigips”, “Ecophon” lub innych. Ruszt
o wym. min.60x60cm.Lokalizacja sufitow 1 obudéw wg rysunkéw.

W poziomie parteru w holu gléwnym obudowa przewodéw instalacyjnych na poziomie
40cm ponizej stropu — miejscowe obnizenie przy Scianie sali sportowe;j.

W sufitach podwieszonych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie z wytycznymi
projektu wentylacji mechanicznej.

Sufity z ptyt ogniochronnych 2x 1,25cm, wykonczone gtadzia gipsowa i malowane
farba emulsyjna w kolorze biatym.

Obudowy w pomieszczeniach wydzielonych (kottownia, wentylatornia, magazyn oleju)
o odpornos$ci ogniowej odpowiedniej do wymagan dla pomieszczenia.

Wyjscie na dach

Na dach nad zapleczami wyjscie za pomoca drabiny przystawianej — na dach sali
sportowe] za pomoca drabiny zewngtrznej statej dostgpnej z dachu nad zapleczami.
Drabing nalezy zamontowa¢ przy wschodniej szczytowej $cianie sali sportowej i
wykona¢ dodatkowo obrecze stalowe zabezpieczajace przed mozliwoscia upadku.
Drabina stalowa typowa szerokosci 40cm, dtugos¢ ok.4,00m, mocowana do $ciany
zewnetrzne;j.

Wykonczenie wnetrza sali sportowej

sufit — blacha akustyczna w kolorze biatym

dzwigary stalowe w kolorze niebieskim RAL5017

boisko w kolorze zielonym jasnym , obrzeza w kolorze pomaranczowym ( kolory wg
wzornika posadzki wybranego dostawcy)

kolory linii boisk: zréznicowane wzgledem siebie 1 kontrastowe w stosunku do
posadzki.

elementy instalacji grzewczej i wentylacji — w kolorze zgodnym z kolorem $ciany na
ktorej jest montowany element

60



e Sciany — malowanie farbami akrylowymi - trwalymi, odpornymi na $cieranie i tatwymi
w pielegnacji: do wysokosci okien w $cianie podtuznej péinocnej ( z uwzglednieniem
pola z koszami do koszykéwki treningowej oraz za widownia (§ciana zewngtrzna
galerii) - malowac¢ w kolorze pomaranczowym S0540-Y40R, powyzej kremowe S0510-
Y10R ( wg wzornika NCS), siedziska na widowni w kolorze niebieskim RAL5017 i
z6ttym RAL1021

e posadzka na trybunach w kolorze szarym — schodyRAL7040, przy trybunach RAL7047

Zakres robét do wykonania w budynku istniejacym szkoly

W parterze istniejacego budynku nalezy:

« wykona¢ roboty adaptacyjne zwiazane z projektowanym tacznikiem - zdemontowac
okno — 1 wykona¢ w tym miejscu otwor drzwiowy o szeroko$ci 1,80m. W otworze
zamontowac drzwi o odpornosci ogniowej EI60, szklone szklem bezpiecznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne".
6.1. Badania materiatéw

Badanie materialéw uzytych do wykonania rob6t zgodne z punktem 1.3 ST Badanie to
nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych z pkt. 10 ST

6.2 Kontrola jakosci wykonanych rob6t

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez pordwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja
Projektowa 1 Warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
* wygladu zewngtrznego 1 wykonczenia $cian, sufitow, elewacji zewngtrzne;j

* wygladu zewngtrznego i wykonczenia posadzek z ptytek,

* wygladu zewnetrznego i wykonczenia $cian z ptytek ceramicznych

* dopasowania oktadzin w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

* jednolitosci barwy powlok malarskich

» prawidtowosci utozenia warstw izolacyjnych i wypetniajacych

» prawidltowosci utozenia pokrycia dachowego

* przygotowania podioza pod tynki, kafelki, wyktadziny

* grubosci tynku

e ustawienia w pionie oraz wlasciwe zamontowanie stolarki

* przyczepnosci do podtoza powtok malarskich, ptytek i odpornosci na wycieranie,
zmywanie 1 zarysowanie,

* laczenia obrébek blacharskich

* jednolitosci barwy i wzoru zgodnie z Dokumentacja Technicznag

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w S.T. Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru wykonanych
robot sa:

m*  wykonania tynku, obrébek blacharskich, oktadziny schodéw, posadzki z ptytek,
sciany aluminiowej, malowania, pokrycia dachow, docieplenie dachu, oktadziny $cian z
cegly, gruntowanie i ulozenie ptytek na powierzchniach poziomych i scianach, deskowania
potaci dachu, deskowanie okapu, impregnacji, malowania, izolacji przeciwwilgociowej,
termoizolacji, ptytek chodnikowych, parapetéw, tynkéw, tynku z dociepleniem 1 siatka z
tworzywa, okladziny z ptytek, posadzki z ptytek , warstw wyréwnawczych, podtég
sktadanych, obrébek blacharskich, sufitu podwieszonego, na podstawie Dokumentacji

Technicznej i pomiaru w terenie
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mb: rynny dachowej, rury spustowej, parapetéw, desek na okapie, krokwi, sklejki
wodoodpornej podokiennikéw. na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w
terenie szt.:  zamontowania drzwi, okien, swietlikéw, zaluzji, wytazéw
dachowych, $cian ostonowych, bram, kratek, na podstawie

Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie

kpl: montazu okien, drzwi, $wietlika na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru
w terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady

Ogolne zasady podano w S.T. Wymagania ogdlne"

8.1 Odbidr robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych oraz z ST ,,Wymagania ogélne" Przy odbiorze nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

* roboty przygotowawcze

» zakup materiatéw i ich transport na miejsce wbudowania,

* montaz i demontaz niezbednych rusztowan

* obrobienie przejs¢ instalacyjnych

osadzenie naroznikow ochronnych w narozach $cian, osciezach drzwiowych i okiennych,
podokiennikéw wewngtrznych, itp.

przygotowanie i montaz konstrukcji pod sufity podwieszane, $cianki elewacyjne
przygotowanie podtozy

* impregnacja desek wykonanie projektu systemu mocowan $cianki

* utozenie cokolikéw spoinowanie Scian, ptytek itp. wykonanie oku¢. zawiesi, zamknig¢

* wykonanie préb robot wykonczeniowych

* wykonanie dylatacji

» wykonanie prac pielegnacyjnych

* utrzymanie odpowiedniej temperatury pomieszczen w okresie zimowym

* prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UF lub beneficjentéw Programu ISPA w
zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1 Normy

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-10121. Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-63/B-10145. Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych

i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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-PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania. PN-91/B-10102
Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania. PN-91 /B-10130 Prefabrykaty
budowlane. Posadzkowe plytki lastrykowe. PN-C-81914: 1998 Farby emulsyjne
(dyspersyjne) do wymalowan wewngtrznych budynkéw. Minimalne wymagania
techniczne.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy r6znymi rodzajami
odchyfek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w
budownictwie - Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
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9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I
TELETECHNICZNE
(45310000-3)
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

L. 1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej ( SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot elektrycznych i teletechnicznych przewidzianych do wykonania
w ramach zadania: Budowa szkolnej Sali gimnastycznej z boiskami do pitki recznej z
zapleczem podstawowym przy Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie powiat
gryfinski.

L.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie I.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét
elektrycznych:

- uktadanie WLZ-téw

- montaz rozdzielnic,

- uktadanie kabli 1 przewoddéw elektrycznych,

- montaz osprzegtu, urzadzen 1 odbiornikdw energii elektrycznej (opraw o$swietleniowych,
urzadzen sanitarnych i wentylacyjnych i itp,

- instalacja potaczen wyréwnawczych,

- montaz kabli sterowniczych oraz przyciskéw gtéwnego wytacznika pradu,

- instalacja odgromowa,

- montaz instalacji o§wietlenia terenu ( uktadanie kabli zasilajacych, posadowienie
fundamentéw latarn, montaz latarn o$wietlenia zewngtrznego oraz montaz opraw
oswietleniowych,

- instalacja okablowania strukturalnego wraz instalacja napigcia gwarantowanego,
- instalacja naglosnienia Sali

- instalacja telefoniczna

- wszelkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne jakie wystgpuja przy realizacji
umowy.

L.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i
przepisami.

L.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt elektrycznych i teletechnicznych przewidzianych do
wykonania w ramach zadania: Budowa szkolnej Sali gimnastycznej z boiskami do pitki
recznej z zapleczem podstawowym przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 w

Chojnie powiat gryfinski zwiazanych z utozeniem przewodoéw, montazem osprzgtu i
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urzadzen elektrycznych, przygotowaniem powierzchni oraz wszelkimi robotami
pomocniczymi z tym zwigzanymi.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inwestora.

1.6. Dokumentacje, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce robo6t elektrycznych w trakcie budowy
musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w specyfikacji techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca bedzie dostarcza¢ nastgpujace informacje:

- harmonogram i kolejnos¢ prac,

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw materiatow wykorzystywanych do
realizacji powyzszego zadania,

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw materiatéw i urzadzen.

II. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace podstawowych materiatow.
Materialy uzyte do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

II.1 Rozdzielnice

Projektowane rozdzielnie zabudowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszystkie
rozdzielnice elektryczne powinny by¢ trwale przytwierdzone do podloza oraz
zabezpieczone przed dostgpem os6b niepowotanych .

Wykaz elementéw wewngtrznych rozdzielnicy okresla projekt techniczny, jednoczesnie
wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposazenia wewngtrznego posiadaja certyfikat zgodnosci lub aprobatg techniczna badz
deklaracj¢ zgodnosci.

I1.2 Kable i przewody

Kable energetyczne uktadane w budynkach powinny posiadac¢ izolacje i powtoke ochronna
dostosowana do wymogéw pomieszczenia. Jako material przewodzacy mozna stosowac
miedz badz aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowac
obowiazkowo przewody miedziane.

Do oswietlenia terenu zaprojektowano kable typu YAKY 4x25 0,6/1kV. Bgbny z kablami
nalezy przechowywac¢ w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi 1 bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
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I1.3 Puszki elektroinstalacyjne

W zaleznos$ci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania co do ich
wielkosci: puszki sprzetowe @60 mm, sufitowe lub koncowe @60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezne lub przelotowe @70 mm lub 75x75 mm — dwu-, trzy-, lub czterowej$ciowa dla
przewodow o przekroju zyty do 6 mm?2 .

I1.4 Gniazda wtyczkowe

Obudowy gniazd powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

-napigcie znamionowe: 250 V lub 250V/400V; 50 Hz,

-prad znamionowy: do 10 A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

-prad znamionowy: 16A do 63 A dla gniazd 3-fazowych w gabinetach specjalistycznych,
-stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X dla pomieszczen ogélnego
przeznaczenia.

-stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44 dla pomieszczen typu tazienki,
toalety i itp.

III. SPRZET

I11.1 Sprzet niezb¢dny do wykonania robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot elektrycznych i teletechnicznych pozostawia sig do
wyboru Wykonawcy w uzgodnieniu z Inwestorem.

IV TRANSPORT

IV.1 Transport materiatow

Podczas transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zatadowywanie i wytadowywanie urzadzen o duzej masie nalezy dokonac przy pomocy
dzwignic lub z wykorzystaniem pochylni. W czasie zatadunku i wytadunku nalezy
postgpowac ostroznie, aby nie narazi¢ urzadzen na uderzenia i nie uszkodzi¢ powtok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.

Przy transporcie kabli i przewodéw minimalna temperatura dopuszczajaca wykonanie
transportu wynosza dla bgbnéw -15°C 1 - 5 °C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci
uszkodzen transportowych.

V. WYKONANIE ROBOT

V.1 Ukladanie kabli w budynkach

V.1.1 Wymagania ogélne

Kable w nowoprojektowanym budynku nalezy uktada¢:

- bezposrednio przy $cianach i pod sufitami,

- na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nosnych mocowanych do $cian, stropow
lub konstrukcji,

Kable przy wprowadzaniu do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym ostong wmurowang w fundament lub $ciang. Po wciagnigciu kabla do
wngtrza pomieszczenia przez rur¢ oba konce rury nalezy uszczelni¢, aby zapobiec
przedostawaniu si¢ wody do wngtrza budynku.

Przy zastosowaniu kabli w powloce palnej nalezy uszczelnia¢ wszystkie przej$cia migdzy
pomieszczeniami.
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Kable nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura kabla jest nizsza niz 0°C. Uktadanie kabla w

temperaturze nizszej niz -10°C dopuszcza sie pod warunkiem uprzedniego ogrzania kabla
na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie uktadania
temperatura kabla nie byta nizsza od najnizszej dopuszczalnej.

V.2 Montaz osprzetu kablowego

1. Do taczenia i zakanczania kabli nalezy stosowac osprzg¢t kablowy spetniajacy
wymagania polskiej normy i okreslony w projekcie. Dopuszcza si¢ stosowania innego
osprz¢tu po uzgodnieniu z Inwestorem.

2. Osprzet kablowy montowa¢ wg instrukcji lub karty montazowej danego rodzaju
osprzegtu.

3. Dopuszcza si¢ stosowania uzywanych , nie uszkodzonych cz¢sci osprzetu na podstawie
zezwolenia Inwestora.

4. Polaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykona¢ w warunkach ograniczajacych
mozliwos$¢ niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewnetrznych na izolacje kabli oraz
montowanych potaczen i zakonczen.

5. Montaz potaczen 1 zakonczen kabli nalezy wykona¢ nieprzerwanie az do chwili
nalozenia elementow chroniacych izolacj¢ muf i glowic przed wpltywami zewngtrznymi.

V.3 Rozdzielnice elektryczne

Miejsce montazu rozdzielnic elektrycznych nn pokazano na rys. w odpowiednich
projektach technicznych

W uzgodnieniu z branza budowlana przewidzie¢ szachty kablowe zwymiarowane w
odpowiednich projektach branzy elektrycznej

V.3.1 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

- stopien ochronnosci,

- wymiary zewngtrzne kazdego elementu obudowy,

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna,
wnegkowa

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze: niskiego napigcia, stabopradowe,

- sposob zasilania i odptywu: ,, od géry” lub ,, od dotu”,

- typ przylaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dlawice, zaciski, przylaczenie
bezposrednie,

- sposéb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nos$ne zunifikowane lub zaprojektowane,

- rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

- sposéb zabezpieczenia przed dostegpem oséb nieuprawnionych,

- kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

- kompletnos¢ 1 prawidtowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy:
znaki znajdujace si¢ wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych
aparatéw i osprzetu,

- w kazdej rozdzielnicy powinna znajdowac sig kieszen przeznaczona na rysunek schematu
rozdzielnicy.
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Przy konstruowaniu rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ rozwiazanie pozwalajace na
ewentualng rozbudowe¢ uktadu, bez koniecznos$ci zmiany systemu rozdzielnic (w
przypadku, kiedy pozostawiona np. trzydziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze si¢
niewystarczajaca).

Sposéb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniaé
zasade jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz r6wnomiernosci
rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.

Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdowac si¢ szyld z nazwa rozdzielnicy zgodnie z
nazwa rozdzielnicy oraz schematem gtéwnym zasilania budynku zgodnie z projektami
branzy elektrycznej.

V.3.2 Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres rob6t montazowych obejmuje:

- przemieszczenie w strefe montazu,

- rozpakowanie,

- ustawienie na miejscu montazu wg. projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- trasowanie,

- wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie rgczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w suficie, Scianach lub podtozach,

- osadzanie kotew osadczych z tworzywa sztucznego oraz dybli, srub kotwiacych lub
wspornikéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz wraz z regulacja mechaniczna elementéw zdemontowanych na czas montazu

( drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

- podiaczenie uziemienia,

- sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania
minimalnych szeroko$ci przej$¢ i drog ewakuacyjnych,

- w rozdzielnicach dostarczonych na miejsc montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykona¢ potaczenia ochronne pomig¢dzy poszczegdlnymi zestawami,

- sprawdzenie prawidlowosci dziatania po zamontowaniu,

- przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie
kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny
przy duzej iloSci kabli odptywowych.

Na oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodne z dokumentacja symbole okreslajace
skad i dokad dany przewdd prowadzi. Zaleca si¢ stosowac specjalne oznaczniki z trwatym
nadrukiem i pojedynczymi symbolami o szerokim repertuarze, sktadajac je odpowiednio w
potrzebne oznaczenie. W razie ich braku napisy nalezy wykona¢ czarna farba.

V.4 Montaz przewodow instalacji elektrycznych

V.4.1 Trasowanie

Trasowanie wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynkéw oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami (wykona¢ w uzgodnieniu z innymi branzami a w
szczegdlnosci z branza sanitarng i wentylacyjng). Trasa przewodéw powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Trasy powinny
przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.
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V.4.2 Kucie bruzd

1. Bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku.

2. Przy uktadaniu dwdéch lub kilku przewodéw w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy
powinna by¢ taka aby odstep miedzy przewodami, rurami wynosit nie mniej niz Smm.

3. Przewody zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

4. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $Scianach ostabiajacych ich konstrukcje.

5. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

6. Przy przejsciach z jednej Sciany na druga lub ze Sciany na sufit caty przewd6d powinien
by¢ pokryty tynkiem.

7. Przebicia przez Sciany nalezy wykona¢ w taki sposob, aby przewdd mozna byto wyginaé
tagodnym tukiem.

8. Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podiogi ale w taki
spos6b aby nie byly narazone na naprgzenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane
w warstwie wyréwnawczej podiogi.

V.4.3 Ukladanie rur i mocowanie puszek

1. Luki z rur sztywnych nalezy wykona¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub poprzez
wygigcie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze
by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej Srednicy rury.

2. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury (mm ) 18, 21, 22, 28, 37, 47 odpowiednio promien tuku (mm)
190 190 250 250 350 450

3. Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ziaczek. Konce
rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

4. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem.

5. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycia¢ wymagana liczbg otworéw
dostosowanych do §rednicy wprowadzanych przewoddéw.

6. Koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

7. Zabrania si¢ uktadania rur z wciagnigtymi w nie przewodami.

V.4.4 Ukladanie i mocowanie przewodow

1. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugos$ci niezbg¢dna do
wykonania potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewdd fazowy.
2. Zagigcia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy
przecia¢ wzdtuz mostki pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

3. Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

4. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca klamer. Dopuszcza si¢ réwniez
mocowanie za pomoca gwozdzikéw wbijanych w mostki przewodu.

5. Mocowanie klamrami lub gwozdziami nalezy wykona¢ w odstgpach okoto 50 cm,
whbijajac je tak aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania si¢ zaginania
gwozdzikéw na przewodzie.

6. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

7. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie narazone na naciagi 1 dodatkowe
naprezenia.

8. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzne krazki i wlozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywka lub w inny spos6b zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
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9. Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi bez stosowania oston w postaci rur.

V.4.5 Przygotowanie koncow zyl i faczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewodéw nalezy wykona¢ w
sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych.

2. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podiaczenie nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenie
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

3. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju 1 w
liczbie do jakich zacisk ten zostal przystosowany.

4. W przypadku stosowania zaciskow do ktérych przewody sa przytaczane za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomig¢dzy oczkami powinny znajdowac si¢
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw
pradu.

5. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.
6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

7. Koncoéwki przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi(linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.

V.5. Montaz opraw os$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego

Montaz opraw o$wietleniowych wraz z osprzg¢tem instalacyjnym wykonaé wg
odpowiednich projektow instalacji elektrycznych oraz nastgpujacych zalecen:

1. Oprawy oswietleniowe i osprzet instalacyjny montowac¢ w koncowej fazie robét, aby
unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.

2. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych z tworzyw sztucznych.

3. Przed zamontowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢
potaczen.

4. 7rédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu
oprawy.

5. Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczenie odbioréw 1-fazowych.

6. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢
niezbedna wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda.

7. Gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

8. W pomieszczeniach sanitariatow nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego
rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

9. Polozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac tak, aby w catym
pomieszczeniu bylo jednakowe.

10. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby
styk ten wystgpowat u géry, nie dotyczy to gniazd montowanych na korytkach
instalacyjnych przy podiodze gdzie styk ochronny musi wystgpowac u dotu.

11. Przewody do gniazd wtyczkowych 2 biegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposdb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
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12. Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacjg
bedaca kombinacja barwy zielonej i z6ttej.

13. Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z
planami instalacji i schematami.

Uwaga:
Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego montowac zgodnie z uzgodnieniem z
rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych.

V.6. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada si¢ z
polaczenia wyréwnawczego : gtdwnego ( gtbwnej szyny wyréwnawczej), miejscowego

( dodatkowego — dla czgsci przewodzacych, jednoczes$nie dostgpnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjat jest przewdd wyréwnawczy. Potaczenia
wyrownawcze gléwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z cz¢$ciami
przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyr6wnawcze gtdwne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku przy
powierzchni ziemi.

Do giéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp. sprowadzajac je do wspdlnego punktu- gtéwnej szyny uziemiajacej. W
przypadku nie mozliwosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyr6wnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowac odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

V.7INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacje odgromowa wykona¢ wg projektu instalacji elektryczne;j.

V.7.1. UZIEMIENIA
Projekt przewiduje wykonanie uziemienia fundamentowego.

V.7.2. PUNKTY KONTROLNE

Wszystkie przewody uziemiajace musza by¢ zakonczone punktami kontrolnymi. Dla
uziemienia szyn PE w tablicach rozdzielczych oraz szyn miejscowego polaczenia
wyréwnawczego w pomieszczeniach mokrych - punktem kontrolnym jest miejsce
przytaczenia przewodu uziemiajacego do szyny. Dla instalacji odgromowej punktami
kontrolnymi sg ztacza kontrolne na przewodach odprowadzajacych, ktére nalezy
zainstalowa¢ na wysokosci 0,5m od ziemi. Kazdy punkt kontrolny powinien by¢ wyraznie
oznakowany numerem zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

V.7.3. PRZEWODY ODPROWADZAJACE

Przewody odprowadzajace powinny by¢ wykonane drutem o $rednicy 8mm ze specjalna
warstwa cynku. Trasy przewodéw nalezy tak wybrac¢, aby zachowa¢ odstgp od drzwi i
okien budynku i jednocze$nie prowadzi¢ w pionowych liniach prostych. Przew6d
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odprowadzajacy od zwodéw na dachu zlacza kontrolnego powinien by¢ wykonany z
jednego odcinka drutu. Nie wolno dokonywac aczenia.

V.74. ZWODY ODGROMOWE

Do ochrony odgromowej budynku nalezy utozy¢ zwody poziome wykonane z drutu
stalowego ocynkowanego (ocynk specjalny pogrubiony) o srednicy 8mm, prowadzonych
na uchwytach dachowych. Do zwodéw nalezy przylaczy¢ rynny oraz inne elementy
przewodzace np. drabinki $niegowe. Wszystkie wywietrzniki dachowe powinny by¢
wykonane z materiatéw izolacyjnych i nie podlegaja ochronie odgromowej. Inne
urzadzenia zamontowane na dachu jak wentylatory elektryczne lub metalowe kominy
spalinowe gazowej instalacji grzewczej nalezy chroni¢ iglicami pionowymi mieszczonymi
w poblizu chronionego obiektu z zachowaniem odstgpu izolacyjnego i kata ochronnego.

V.8. INSTALACJE TELETECHNICZNE

V.8.1 Instalacja naglos$nienia hali

Do nagtos$nienia hali zdecydowano si¢ uzy¢ zestawow gltosnikowych firmy Community
specjalizujacej si¢ w produkcji glosnikow do zastosowan we wszelkich obiektach
sportowych. Salg naglo$niono przy pomocy czterech zestawow glosnikowych firmy
Community R.5-99TZ oraz czterech zestawéw R.25-94 TZ. Pierwsze cztery maja za
zadanie naglo$nienie ptyty boiska a pozostate naglo$nienie widowni. Za dostrojenie
zestawow glosnikowych bedzie odpowiadat cyfrowy procesor dzwigku Dynacord DSP 260.
W systemie zastosowano st6t mikserski Dynacord CMS 1000 posiadajacy migdzy innymi
wbudowany cyfrowy procesor efektowy. Glosniki beda zasilane przez dwa wzmacniacze
Dynacord PCL 1240 o mocy 2x400W/100V. Glo$niki ze wzmacniaczami nalezy taczy¢

przewodem typu YKY 2 x 2,5mm?2. Za kontrole nad sprzezeniami odpowiedzialny bedzie
cyfrowy eliminator sprzezen Sabine FBX 2400 plus.

V.8.2 Instalacja telefoniczna
Przewiduje si¢ prowadzenie instalacji telefonicznej do pokoju nauczyciela w-f. Wszystkie
dane i sposéb montazu wg odpowiedniego projektu instalacji telefoniczne;.

V.9.0. Linie kablowe i o$§wietlenie terenu

V.9.1.Wykonanie linii kablowych:
Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie w/g wkreslenia - projekt zagospodarowania terenu.
Przy uktadania kabla w ziemi zwrdci¢ uwage na nastgpujace elementy:

- kabel uktadac na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piachu ,

- pod drogami wewngtrznymi kabel na gitgbokosci 0.8m od gérnej krawedzi rury do
powierzchni jezdni,

- przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos$¢ oraz
stosowac rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

- w celu skompensowania przesuni¢¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo
ok. 3% dtugosci wykopu),

- kabel przykry¢ 10 cm warstwa piachu, 15¢cm warstwa rodzimego gruntu, a nast¢pnie
utozy¢ niebieska folig o szerokosci 20cm,

- promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla temperatura

kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych wytworcy,
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- na poczatku i koncu trasy kabla oraz przy przej$ciach pod droga zostawi¢ 1m zapasu ,
- lini¢ kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,
- prace prowadzi¢ zgodnie z norma SEP-E-004

V.9.2.Montaz o$wietlenia zewne¢trznego.

Posadowienie latarn os$wietlenia terenu rozmiesci¢ zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych zewngtrznych i z projektem zagospodarowania terenu.

1. Montaz elementéw o$§wietlenia

Kolejnos¢ czynnosci montazu:

- wyznaczenie trasy kabli 1 miejsc ustawienia latarn
- wykonanie wykopéw pod fundamenty

- montaz fundamentow

-.uktadanie kabli

- montaz wysiggnikow

- montaz wyposazenia elektrycznego

- prace wykonczeniowe

2. Montaz fundamentéw

Po wykonaniu wykopu, a przed zamontowaniem fundamentu nalezy ulozy¢ na dnie
wykopu warstwe betonu klasy B10 o grubosci 10 cm i o wymiarach o 10 cm wigkszych od
wymiaru danego fundamentu.

Przy montazu fundamentu nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne ustawienie fundamentu w

pionie i w poziomie. Gwint kotw do przykrgcenia trzonu latarni nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem a otwory na doprowadzenie kabli przed zatkaniem betonem.

3. Montaz latarn

W zalezno$ci od mozliwosci technicznych i do$§wiadczenia wykonawcy montaz latarn
przeprowadzi¢ jedna z metod:

- najpierw ustawia si¢ stupy a nast¢pnie montuje na nich wyposazenie
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- pelne wyposazenie latarn montuje si¢ w pozycji lezacej, a nastgpnie kompletne latarnie
ustawia si¢ na fundamentach przy pomocy dzwigu.

Przy mocowaniu stupéw na fundamentach nalezy pamigta¢ o ich ustawieniu w
pionie oraz ewentualnym odchyleniu w zalezno$ci od typu wysiegnikéw i masy opraw.

Stupy powinny by¢ montowane tak aby wneki na tabliczki bezpiecznikowe byly
prawidlowo usytuowane w stosunku do drég wewngtrznych.

4. Montaz wyposazenia elektrycznego latarn

Montaz wyposazenia obejmuje:

- wceiagnigeie przewodow w stupy 1 wysiggniki

- Zamocowanie opraw

- wprowadzenie kabli do wnegk

- zainstalowanie tabliczek bezpiecznikowych

- wykonanie potaczen przewodow i kabli

- wykonanie potaczen ochronnych

Laczenie opraw z bezpiecznikiem na tabliczce bezpiecznikowej nalezy wykonac
przewodami YDY3x2,5mm?2 stosujac odpowiednie kolory izolacji dla przewodéw
fazowych, przewodu neutralnego i ochronnego.

- Tabliczki bezpiecznikowe mocuje si¢ we wngkach stupéw przykrecajac je do konstrukcji.

- Kable ulozone w ziemi i doprowadzone do wneki stupa taczy si¢ bezgtowicowo z
zaciskami tabliczki.

- Przed podiaczeniem zyt kablowych nalezy zdja¢ z nich izolacj¢ na dlugosci réwnej
przynajmniej $rednicy zacisku.

- Przy wykonywaniu przytaczeh opraw do poszczegélnych faz nalezy pamigta¢ o
obowiazku zachowania symetrii obciazenia poszczegdlnych faz linii zasilajace;.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

VI.1. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét.

Nalezy wykona¢ sprawdzania odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin cze¢sciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalonymi w dokumentacji powykonawczej,

- stan kanatow 1 listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,
- sprawdzenie ciaglosci wszystkich przewodoéw wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnos¢ wykonania montazu sprz¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

- poprawnos$¢ zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji.
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Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczegbdlnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20MW.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

VII. OBMIAR ROBOT

VII.1 Ogoélne zasady prowadzenia obmiaru robét
Podstawa dokonania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

VII.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentacji i tak:

- dla rozdzielnic : szt., kpl.

- dla osprzetu montazowego rozdzielnicy: szt., kpl., m,

- dla osprzetu montazowego dla kabli 1 przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli 1 przewodéw: m,

- dla sprzgtu tacznikowego: szt., kpl.

- dla opraw oswietleniowych wewngtrznych 1 zewngtrznych: szt., kpl.

VIII. ODBIOR ROBOT

VIIIL.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

VIII.1.1. Odbior migdzyoperacyjny

Odbidér migdzyoperacyjny przeprowadza si¢ po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlega m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen 1 odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

VIIL.2.2 Odbidr czesciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe cz¢sciowe rob6t zanikajacych oraz
elementéw urzadzen, ktére ulegaja zakryciu, uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z
obowiazujacymi przepisami:

- instalacji wtynkowych i1 podtynkowych,

VIIL.2.3 Odbiér koncowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonania robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napigcia do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napigcia powyzej 1 kV pomiar izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyl 1 zgodnosci faz, préba napigciowa kabla. Badanie napigciem probierczym
wykonuje si¢ tylko jeden raz.

- skuteczno$¢ ochrony przepigciowe;j

- pomiary nat¢zenia o$wietlenia w pomieszczeniach
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Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.
Do aktualnej dokumentacji powykonawczej wykonawca powinien dotaczy¢ inwentaryzacjg
geodezyjna powykonawcza.

IX. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstaweg ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

X. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

X.1 Przepisy zwigzane

WTWO robét budowlano — montazowych — Tom V-Instalacje elektryczne
Rozdziat 1- Ogélne wymagania techniczno-budowlane

Rozdziat 5- Rozdzielnice o napigciu do 1 kV

Rozdziat 9- Uziomy

Rozdziat 10- Aparaty i odbiorniki o napigciu do 1 kV

Rozdziat 14- Instalacje elektryczne wewngtrzne

X.2 Wykaz norm

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC 60364: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60898:2000 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu cztowieka
z maszyna, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne zaciskéw urzadzeni
zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfabetycznego.

PN-EN 50146:2002 - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.
PN-EN 60446-2004 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
z maszyna, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne przewodoéw barwami
albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 - Stopien ochrony zapewnianej przez obudowy.

PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych niskiego napigcia.
Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 - Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego Cz¢s¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetgzeniowych instalacji domowych i1 podobnych. Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwodow
pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego Czgs¢ 1:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61009-1:2005 - Sprzegt elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego Czgs¢ 1:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60439:2003 - Sterownice i rozdzielnice niskonapigciowe

PN-EN 50274:2004 - Sterownice i rozdzielnice niskonapi¢ciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czgSci niezabezpieczonych czynnych,

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne,
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10. SPECYFACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
INSTALACJE SANITARNE
(45300000)
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Instalacja wod. - kan i c.w.u.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét:

- instalacji wody zimnej gospodarczej

- instalacji hydrantéw p.poz.

- instalacji cieplej wody i cyrkulacj 1 - instalacji kanalizacji sanitarnej

- instalacji kanalizacji technologiczne;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Zakres specyfikacji dotyczy Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z
montazem instalacji wod.-kan. i c.w.u. i obejmuja

- montaz rurociagéw z rur stalowych ocynkowanych

- préba szczelnosci instalacji

- montaz rurociagéw z tworzyw sztucznych PEX-c/Al/PEC-c.

- montaz kompensatoréw z punktami statymi na rurociagach z tworzyw sztucznych
-montaz konstrukcji wsporczej

- ptukanie i dezynfekcja rurociagdéw - izolacja rurociagdéw

- wykonanie podejs¢ doptywowych

- montaz armatury, wodomierza, zaworéw czerpalnych, baterii, hydrantéw p.poz. -montaz
tulei blaszanych

- wykonanie otworéw w scianach 1 stropach

- wykonanie wykopow liniowych umocnionych wypraskami oraz zasypanie.

- uktadanie rurociagéw z PVC

— wykonanie podejs$¢ odptywowych do przyboréw - montaz czyszczakéw,

— montaz przyboréw sanitarnych - wykonanie studni rewizyjnych

— montaz wpustow Sciekowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne odpowiednimi Polskimi
Normami i przepisami zwigzanymi oraz ,,Wymaganiami ogélnymi - specyfikacja
WO0.00"

Instalacja wodociagowa - uktady potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen stuzace do
zaopatrzenia budynku w zimng i ciepta wodg, spelniajaca wymagania jako$ciowe
okreslone w odrgbnych przepisach. Instalacja zimnej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zestawem wodomierzowym. Instalacja wodociagowa p.poz. nawodniona - instalacja
zasilana z wodociagu miejskiego za pomoca przytacza wodociagowego, zainstalowana
wewnatrz budynku, w ktérej wszystkie przewody sa stale wypetnione woda.

Z tych przewoddéw, za pomoca hydrantéw p.poz. - 25mm pobierana bg¢dzie woda do
gaszenia pozaru.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami,
przyborami 1 wpustami, odprowadzajacy Scieki sanitarne do pierwszej studzienki na
zewnatrz budynku.

Instalacja wody cieplej i cyrkulacji - uktad potaczonych przewodéw, armatury 1 urzadzen,
zasilanych z pojemnosciowych podgrzewaczy cieptej wody, stuzacych do zaopatrzenia
budynku w ciepta wodg, spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w odregbnych
przepisach.
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Temperatura robocza - obliczeniowa / projektowana / temperatura pracy instalacji
przewidziana w projekcie, dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi + 10°C a instalacji wody cieptej + 60°C.

Dla przewodow z tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwatosci instalacji od
ci$nienia i temperatury podano w ZAP - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych
/p.2 WT.W.OL

Przyjmuje sig ja przy zalozeniu 30-letniego okresu eksploatacji, z uwzglednieniem sum
czasOw pracy w temperaturach o okreslonych wartosciach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Kierownik robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa specyfikacja wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego
zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo budowlane oraz obowiazujacymi przepisami BHP.
Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

2. Materialy.

Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. i c.w.u. nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy zgodnos¢ z PN lub wyroby posiadajace
oznaczenie CE I dokonano oceny zgodnosci z normami europejskimi.

2.1. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

- Rury stalowe ze szwem gwintowane PN-H-74200 ocynkowane $rednie, faczone za
pomoca tacznikéw rurowych z zeliwa ciagliwego wg PN-EN10242-1999.

Zakres stosowania zgodnie z dokumentacja techniczna.

- Rury i ksztattki ci$nieniowe z tworzyw sztucznych do przesytania wody, taczone przez
ztaczki zaciskowe, posiadajace aprobat¢ techniczna COBRTI ,Instal" oraz atest
PZH. Zakres stosowania zgodnie z dokumentacja techniczna

PN-10 - dla instalacji wody zimnej PN-10 - dla instalacji wody ciepte;j

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace - Armatura posiadajaca atesty PZH.

- Izolacja - przewody rozdzielcze wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - otuliny
Steinonorm300 o grubosci wg dokumentacji.

2.2. Instalacja hydrantéw p.poz.

Rury stalowe ze szwem gwintowane /taczone z instalacja wody zimnej.

-Hydranty wewngtrzne ~25mm i zawory hydrantowe ~25mm z wezem pofsztywnym ,
posiadajace atest 1 §wiadectwo dopuszczenia CNBOP, zgodnie z Rozp. MSWiA z
22.04.98r. Wszystkie pozostate elementy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nie
wymienione wyzej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociagowej, wydanymi przez COBRTI "INSTAL".

2.3. Kanalizacja sanitarna.

- Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC wg PN-EN 1401-1:1995r. Zakres
stosowania zgodnie z dokumentacja techniczna.

- Umywalki wiszace - ceramika wg PN-791B-12634,PN-EN32:2000

konstrukcja mocujaca systemowa,

- Miski ustgpowe mocowane do podtogi z odptywem nad podtoga ceramika wg PN-EN
36:2000

- Pisuary mocowane do konstrukcji systemu Geberit ceramika PN-811B-12632
-Brodziki podprysznicowe z blachy stalowej emaliowanej wg PN-911M-77561, PN-EN
251

-Wpusty podtogowe Dn 50, Dn100 z syfonem PVC lub ze stali nierdzewnej wg PN-
EN1253-1

3.Sprzet

Wszystkie narzedzia elektryczne i inne powinny by¢ sprawne i posiadac
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odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.

4. Transport

4.1. Transport elementéw ceramicznych.

Wyroby pakowane w pudta lub klatki i wyroby luzem nalezy uktada¢ warstwami w
srodkach transportu w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w
czasie przewozu. W przypadkach wyrobéw przewozonych luzem $ciany i podioge wytozy¢
warstwa welny drzewnej lub stomy.

Jednostki tadunkowe na paletach powinny by¢ ustawione $cisle obok siebie, a ewentualne
luzy wypelnione. W przypadkach przewozu r6znych wyrobdw nalezy umiesci¢ schemat
zatadowania poszczegdlnych rodzajow.

4.2. Transport elementéw rurowych.

Elementy te nalezy transportowac¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcja
transportu poszczegdlnych producentéw tak, aby nie ulegly uszkodzeniu i zniszczeniu.

5. Wykonanie roboét.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych
-specyfikacj a WO.00."Wszystkie elementy instalacji i wod-kan i c.w.u. nalezy wykona¢
zgodnie z projektem budowlano wykonawczym zatwierdzonym przez Inwestora,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowiazujacymi przepisami BHP,
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Warunkach ogélnych - specyfikacja
WO0.00".

6.1. Materialy.

Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t poprzez poréwnanie cech

materiatow z wymogami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot.

Kontroli jako$ci wykonywanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania
robo6t z dokumentacja projektowa oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Kontroli podlega szczelnos¢ instalacji wody zimnej, p.poz , wody cieptej i cyrkulacji oraz
kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezace;j
lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonywany komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia
protokotu i wniesienia odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy.

7. Odbior robét.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot". Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami - dziennik budowy
- dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
prowadzenia rob6t

- protokoty odbioru rob6t

- protokoty préb szczelnosci

- protokoty badan wody, ptukan, dezynfekcji - karty gwarancyjne.

8. Obmiar robét.

Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zatozeniami og6lnymi zawartymi w Katalogach przyjetych w przedmiarze robét,
odpowiednich branz, ze szczegélnym uwzglednieniem zasad podanych w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych i postanowien
technicznych norm jako$ciowych PN, BN, ZN wymienionych w zalozeniach
szczegblowych przywotanych katalogdéw.
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Ogolne zasady obmiaru rob6t powinny uwzglednia¢ zalozenia ogélne zawarte w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania
poszczegdlnych branz przywotanych w zatozeniach szczegétowych KNR i ze zwrdceniem
uwagi na warunki specjalne wyszczegdlnione osobno w ww. KNR dla wybranych robét i
elementéw robdt. Jednostki obmiarowe: nalezy stosowac ogdlnie przyjete w
kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czgsci ogdlne;j
opisujacej zakres 1 uktad katalogéw KNR odpowiednich branz.

Wyszczegdlnienie robot objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa powinno by¢
zgodne z kolejnoscia technologiczng wykonywania robot, podawac ilos¢ robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywac¢ podstawy wyceny - tabele, kolumny
KNR odpowiednich branz dla ustalenia szczegétowego opisu robét lub tez zawiera¢ wprost
szczegblowy opis obejmujacy wyszczegdllnienie i opis czynnosci sktadowych, zwlaszcza w
przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niz te przywotane w katalogach
lub gdy technologia wykonania robét okreslana jest odrebnie przez producentéw lub
dostawcOw np. urzadzen, maszyn, materiatdw czy komponentow.

9. Podstawa platnosci.

Przyjmuje si¢, ze podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawceg za jednostke obmiarowa i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na
podstawie dostgpnych katalogéw: Katalog Naktadow Rzeczowych (KNR),
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), Katalogéw Norm Pracy (KNP)
lub tez udokumentowanych kalkulacji wiasnych wykonawcy.

Ustala sig, ze za ceng jednostkowa przyjmuje si¢ ceng wykonania danej

roboty obejmujaca koszty wynikajace z naktadéw bezposrednich odpowiednich katalogow
dla nastgpujacych sktadnikéw: R (robocizna), M (materiaty z kosztami zakupu), S (sprzet
technologiczny niezbg¢dny dla wykonania robét) oraz narzutéw Kp (kosztéw posrednich), Z
(zysku kalkulacyjnego).

Cena jednostkowa powinna obejmowac catoksztatt kosztow zwiazanych z wykonaniem
robét opisanych dana pozycja kosztorysowa, w szczegdlnosci z uwzglednieniem wszelkich
kosztéw dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odno$nych katalogach a koniecznych dla
poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji robdét.

10. Przepisy zwiazane.

1. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie . .

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowej 1 kanalizacyjne;j
COBTRI Instal.

4. PN-8118-10700. 00, PN-81/B-10700. 02, PN-811B-10700.04 Wewngtrzne instalacje
wodociagowe. Wymagania w projektowaniu i odbiorze.

5. PN-921B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu i odbiorze.

6. PN-881C-89206 Rury wywiewne z PVC.

7. PN-711B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynku.

8. PN-B-10720:1998 Zabudowa wodomierzy

9. PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem.

10. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wody uzytkowe;j.

11. Pr. EN -12503-3 Ochrona materialéw metalowych przed korozja.

12. PN-761M-75001 Armatura sieci domowe;j.

13.PN-EN 1401-1:1995 Systemy kanalizacji z PVC-U. Wymagania.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Instalacja centralnego
ogrzewania

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem: - instalacji centralnego ogrzewania
- instalacji zasilenie nagrzewnic wentylacyjnych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Zakres specyfikacji dotyczy Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z
montazem instalacji co.

- montaz rurociagdéw stalowych o ztaczach spawanych na §cianach budynku -czyszczenie
i odtluszczanie rurociagéw

- malowanie

- izolacje termiczne

- montaz rurociaggéw uktadanych w posadzce PEX-c/Al/PEX-c - préba szczelnosci

- montaz szafek z rozdzielaczami

- montaz armatury odcinajacej, odpowietrznikow

- montaz kottlowni gazowej z osprzg¢tem i armatura,

- montaz rozdzielaczy gtéwnych z armatura odcinajaca

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi Normami 1
przepisami zwigzanymi oraz ,,wymaganiami og6lnymi - specyfikacja WO.0O".

Instalacja grzewcza wodna - uktad przewodéw napetnionych woda instalacyjna wraz z
armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami, wymiernikami pojemnos$ciowymi
do przygotowania cieptej wody, nagrzewnicami wentylacyjnymi,

oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja, w ktérej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

woda instalacyjna - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperatur¢ zamrazania wody, napetniajace instalacj¢ wodna.

Zrédto ciepta — projektowana kottownia. Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe
cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji, , ktére dla zachowania wymagane;j
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone.

Temperatura robocza - obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji, ktora dla zachowania badanej trwatos$ci instalacji nie moze by¢
przekroczona.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Kierownik robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja wykonania i odbioru. Polskimi Normami. Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego 1 autorskiego
zgodnie z art.22,23,28 ustawy Prawo Budowlane.

Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

2. Materialy i urzadzenia .

Przy wykonywaniu instalacji co nalezy stosowa¢ materialty i wyroby budowlane ktére
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i1 posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy zgodnos¢ z PN lub wyroby oznakowane CE
(dokonano oceny zgodnosci z normami europejskimi)
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2.1.Instalacja co

- rury stalowe czarne 1 PEX-c/Al/PEC-c,

- termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215:2002 - grzejniki blaszane -wymagania
PN-EN 442 :1999 - zabezpieczenie instalacji systemu zamknigtego naczyniami
przeponowymi PN-918-02419 - odpowietrzenie instalacji wodnych PN-911B-02420

- i1zolacja cieplna przewodow, armatury 1 urzadzen PN-B-02421:2000r - znakowanie
przewodéw PN-701N-01270.03 - rury polietylenowe wysokiej gestosci PE-X wg
technologii KAN-Therm.

2.2. Skladowanie materialow.

Materiaty i1 urzadzenia powinny by¢ sktadowane i przechowywane w

pomieszczeniach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zgodnie z wymaganiami BHP.
3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych - specyfikacja
WO0.00". Wykonawca przystgpujac do wykonywania rob6ét powinien dopilnowac aby
wszystkie narzedzia elektryczne byty sprawne, posiadaty odpowiednie zabezpieczenia
zgodne z przepisami BHP.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych -specyfikacja
WO0.00". Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach
zgodnie z instrukcja transportu poszczegdlnych producentéw tak, aby nie ulegly
uszkodzeniu i zniszczeniu.

5. Wykonanie robdét.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych
-specyfikacja W0.00". Instalacjg co., nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zatwierdzonym
przez Inwestora oraz przepisami BHP.

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

- opracowanych przez COBRTI ,,Instal":

- prowadzenie przewoddow zgodnie z p. 6.3.

- podpory state i przesuwne wg p. 6.4.

- tuleje ochronne wg p.6.5.

- montaz grzejnikéw wg p. 6.6.

- montaz armatury wg p. 6.8.

- wykonanie regulacji instalacji wg p. 6.9.

- zabezpieczenie antykorozyjne wg p. 6.10. - izolacja cieplna wg p.6.12.

- oznaczenia przewodow wg p. 6.13.

5.2. Kontrola jakosci.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych
specyfikacja W0.00".

5.3. Materialy.

Badania materiatéw uzytych do wykonania rob6t poprzez poréwnanie cech

materiatéw z wymogami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.
5.4. Kontrola jakosci wykonywanych robdét.

Kontroli jakosci wykonywanych robét nalezy dokona¢ poprzez pordwnanie wykonania z
dokumentacja projektowa oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych 1 kottowni oraz Warunkami jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Kontroli podlega
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-szczelnos$¢ instalacji co. Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw
oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnos$ci powinno by¢ przeprowadzone
woda.

-badania odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej

-badania odpowietrzen

-badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelno$ci instalacji na goraco

-badania efektow regulacji instalacji

-badania armatury z regulacja wstgpna lub regulatoréw

-realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezacej
lub odbioréw, ktére powinny by¢ dokonywane komisyjnie z obowiazkiem sporzadzenia
protokotu i wniesienia odpowiedniego zapisu do dziennika budowy.

6. Odbior robét.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot". Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami - dziennik budowy
- dokumenty uzasadniajace zmiany, uzupelnienia wprowadzone w trakcie
wykonywania robét

- protokoty odbioru robot

- karty gwarancyjne.

7. Obmiar robét.

Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zatozeniami ogdlnymi zawartymi w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR)
odpowiednich branz, ze szczegélnym uwzglednieniem zasad podanych w warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych i postanowien
technicznych norm jako$ciowych PN, BN, ZN wymienionych w zalozeniach
szczegblowych przywotanych wyzej KNR.

Ogolne zasady obmiaru rob6t powinny uwzglednia¢ zalozenia ogélne zawarte w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania
poszczegdlnych branz przywotanych w zatozeniach szczegétowych KNR i ze zwrdceniem
uwagi na warunki specjalne wyszczegdlnione osobno w ww. KNR dla wybranych robét i
elementow robét. Jednostki obmiarowe; nalezy stosowac ogélnie przyjgte w
kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czgsci ogdélne;j
opisujacej zakres 1 uktad katalogéw KNR odpowiednich branz.

wyszczegolnienie robot objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa powinno by¢ zgodne
z kolejnoscia technologiczna wykonywania rob6t, podawac ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych, wskazywac podstawy wyceny - tabele, kolumny KNR
odpowiednich branz dla ustalenia szczegélowego opisu robét lub tez zawiera¢ wprost
szczegblowy opis obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci sktadowych zwtaszcza w
przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niz te przywotane w katalogach
lub gdy technologia wykonania robét okreslana jest odrgbnie przez producenta lub
dostawcOw np: urzadzen, maszyn, materialéw czy komponentow.

8. Podstawa platnosci.

Przyjmuje sig, podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostkg obmiarowa i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie
dostgpnych katalogéw: KNR, KNNR, KNP lub tez udokumentowanych kalkulacji
wlasnych wykonawcy. Ustala sig, ze za ceng jednostkowa przyjmuje si¢

cen¢ wykonania danej roboty obejmujaca koszty wynikajace z naktadéw bezposrednich
odpowiednich katalogéw dla nastgpujacych sktadnikéw: R robocizna, M (materiaty z
kosztami zakupu, S sprz¢t technologiczny niezbedny dla wykonania rob6t oraz narzutow
Kp kosztéw posrednich, Z zysku kalkulacyjnego.
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Cena jednostkowa powinna obejmowac catoksztatt kosztow zwiazanych z wykonaniem
robot opisanych dana pozycja kosztorysowa w szczegdlnosci z uwzglednieniem wszelkich
kosztow dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odno$nych katalogach a koniecznych dla
poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji robét.

9. Przepisy zwigzane.

1. Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z p6Zniejszymi zmianami.

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych i kottowni
niskotemperaturowych COBTRI ,,Instal".

Rury stalowe ze szwem do spawania PN-791H-74244.

Rury stalowe bez szwu PN-801H-74219.

Termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215:2002r.

Grzejniki blaszane. Wymagania PN-EN 442:1999r.

Izolacja cieplna przewoddéw, armatury PN-B-02421:2000r.

9. Znakowanie przewodéw PN-701N-01270.03.

XN s

10.PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

11.PN-90/B-01421 Cieplownictwo. Terminologia.

12.PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

13.PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i
wymagania.

14.PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

15.PN-EN 13384-1:2004 Kominy. Metody obliczen cieplnych i przeptywowych.
Czes$¢ 1: Kominy z podtaczonym jednym paleniskiem.

16.PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami
zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

17.PN-90/B-01421. Cieplownictwo. Terminologia.

18.PN-EN 303-1:2000 Kotty grzewcze z palnikami nadmuchowymi. Terminologia,
ogollne wymagania, badania i oznaczenie.

19.PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dotyczace kominéw metalowych.
Czes¢ 1: Czgsci sktadowe systeméw kominowych.

20.PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.
21.PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Instalacja wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji.

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Zakres stosowania specyfikacji dotyczy Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w
Chojnie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z
montazem instalacji wentylacji mechanicznej i obejmuja:

— montaz central wentylacyjnych,

— montaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej, kratek i okapow,

- montaz wentylatoréw kanatowych,

- montaz wentylatorow kanalowych typ EDM

- montaz rurociaggéw z rur stalowych czarnych- montaz izolacji przewodéw

- proba szczelnosci

- uruchomienie i regulacja

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi Normami 1 przepisami
zwiazanymi oraz ,,Wymaganiami og6lnymi - specyfikacja W0.00".

Wentylacja mechaniczna - wentylacja wprowadzajaca w ruch powietrze za pomoca
dziatana urzadzen mechanicznych.

Instalacja wentylacji - zespot urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych, stuzacych
do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw
intensywnos$ci wymiany, cisnienia, czystosci, temperatury, predkosci ruchu powietrza.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Kierownik robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja wykonania i odbioru, Polskimi Normami, warunkami
wykonania i odbioru instalacji wentylacji oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego 1
autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Materialy i urzadzenia.

Materialy i urzadzenia, z ktérych wykonywane sa instalacje wentylacyjne powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadac
certyfikat bezpieczenstwa, zgodnos¢ z PN lub znak CE.

2.1. Skladowanie materiatow.

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych, zgodnie z wymaganiami BHP.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Warunkach ogélnych -specyfikacja
WO0.00" Wykonawca przystgpujac do wykonywania rob6t powinien sprawdzi¢ czy
wszystkie urzadzenia elektryczne sa sprawne 1 posiadaja odpowiednie zabezpieczenia,
zgodnie z wymogami BHP.
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4. Transport.

Ogodlne wygania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych
-specyfikacja WO.0O0".

Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach, zgodnie z
instrukcja, transportu poszczegdlnych producentéw tak, aby nie ulegly zniszczeniu.

5. Wykonanie robdét.

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ,,wymaganiach ogélnych - specyfikacja
WO0.00".

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z: - projektem zatwierdzonym przez
Inwestora

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji, opracowanych przez
COBRTI ,,Instal".

Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych, w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Powierzchnie przewodéw powinny byc¢ gtadkie, bez zataman 1 wgniecen: Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekni¢¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotlowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1 SOS i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

-Wykonywanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powiano odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

Przewody instalacyjne powinny by¢ zamontowane do przegréd budowlanych w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych, w przypadku potaczen
kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinno by¢
wykonane w spos6b nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i

poprzeczne a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana,
na calej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie oston
na swojej zewngtrznej powierzchni.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej nalezy wykonac¢ zgodnie z
BN-6718865-25 i BN-6718865-26.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie Otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
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Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni
przewodow a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron)

b) klapy pozarowe (z jednej strony)

c¢) nagrzewnice (z dwoch stron) thumiki hatasu o przekroju kotlowym (z jednej strony)
Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikéw elastycznych.

Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewnia¢ dogodna
obstuge, konserwacj¢ oraz wymiang ich elementéw, bez uszkodzenia elementéw
przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas
,brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki 1 wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwarte;.

Konstrukcja czerpni 1 wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni 1 wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy
wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadac co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajacym;

- kierunek przeptywu powietrza

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora)

6. Kontrola jakosci wykonywanych robét.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
w ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:
poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarbwno w zakresie materialéw jak i ilosci oraz jesli to konieczne w zakresie wlasciwosci
1 czgsci zamiennych

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi

c¢) sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzglgdu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacj¢

d) sprawdzenie czystos$ci instalacji

e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji, w
szczegdlnosci nalezy wykona¢ nastgpujace badania:
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6.1. Badania ogoélne.

a) dostgpnosci dla obstugi

b) rozmieszczenia i dostgpnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow

¢) kompletnos$ci znakowania

d) realizacji rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych

dla zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujacy
przenoszenia drgan

6.2. Badanie sieci przewodow.

a) badanie wyrywkowe szczelnosci polaczen przewodéw przez sprawdzenie
wzrokowe i kontrolg dotykowa

b) sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

6.3. Badanie nawiewnikow i wywiewnikoéw.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym,
Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulacji.

7. Odbiér robét.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych". Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami 1 uzupetnieniami - dziennik budowy
- dokumenty uzasadniajace zmiany, uzupelnienia wprowadzone w trakcie
wykonywania robét - protokoty odbioru robot

- schematy instalacji z elementami regulacji

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen.
8. Obmiar robét.

Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zatozeniami ogélnymi zawartymi w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR)
odpowiednich branz, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad podanych w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i postanowien
technicznych norm jako$ciowych PN, BN, ZN wymienionych w zalozeniach
szczegotowych przywotanych wyzej KNR.

Ogolne zasady obmiaru rob6t powinny uwzglednia¢ zalozenia ogélne zawarte w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania
poszczegdlnych branz przywotanych w zatozeniach szczegdétowych KNR i ze zwrdceniem
uwagi na warunki specjalne wyszczegdlnione osobno w ww. KNR dla wybranych robét i
elementow robét. Jednostki obmiarowe: nalezy stosowac ogélnie przyjgte w
kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czgsci ogdlne;j
opisujacej zakres i uktad katalogéw KNR odpowiednich branz.

wyszczegodlnienie rob6t objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa powinno by¢ zgodne
z kolejnoscia technologiczna wykonywania rob6t, podawac ilo$ci rob6t w ustalonych

jednostkach przedmiarowych, wskazywa¢ podstawy wyceny - tabele, kolumny KNR
odpowiednich branz dla ustalenia szczegélowego opisu robét lub tez zawiera¢ wprost
szczegblowy opis obejmujacy wyszczegdllnienie i opis czynnosci

sktadowych zwtaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niz te
przywotane w katalogach lub gdy technologia wykonania robot okreslana jest odrgbnie
przez producentéw lub dostawcéw np. urzadzen, maszyn, materiatéw czy komponentow.
9. Podstawa platnosci.

Przyjmuje sig, ze podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawceg za jednostke obmiarowa i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na
podstawie dostepnych katalogéw: KNR, KNNR, KNP lub tez udokumentowanych
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kalkulacji wtasnych wykonawcy. Ustala sig, ze za ceng jednostkowa przyjmuje si¢ ceng
wykonania danej roboty, obejmujaca koszty wynikajace z naktadéw bezposrednich
odpowiednich katalogéw dla nastepujacych sktadnikéw: R (robocizna), M (materiaty z
kosztami zakupu), S (sprzet technologiczny niezbedny dla wykonania robét) oraz narzutéw
Kp (kosztéw posrednich), Z (zysku kalkulacyjnego).

Cena jednostkowa powinna obejmowac catoksztatt kosztow zwiazanych z wykonaniem
rob6t opisanych dana pozycja kosztorysowa, w szczegdlnosci z uwzglednieniem wszelkich
kosztéw dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odno$nych katalogach a koniecznych dla
poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji robot.

10. Przepisy zwigzane.

1. Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami.

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, opracowane przez
COBRTI ,,Instal"

4. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary.

5. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy o przekroju kotowym - Wymiary. -10

6. PN-B-.03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe

wymagania i badania.

7. PN-B-76001:1996

8. PN-B-76002:1976

9. PN-EN 1751:2001 koncowe

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢.

Wymagania i badania.

Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne

- Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

10. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne Wtasciwosci mechaniczne.

11. PNV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania
dotyczace czgsci sktadowych sieci przewodow ulatwiajace konserwacje sieci
przewodéw. 12.PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacjii klimatyzacji.
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Sieé¢ + przylacza wody i kanalizacji

Adres obiektu: Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie.

1. ZEWNETRZNE SIECI:

Branza: SANITARNA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét dla;

- przytacza wodociagowego do budynku - sieci wodociaggowej p.pozarowej,

- sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Zakres specyfikacji dotyczy Budowy Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie w
zakresie dostawy wody dla obiektu oraz odprowadzenia wéd opadowych z dachéw oraz
terenéw utwardzonych na dzialce szkolnej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem sieci zewngtrznych; wodociagowej i kanalizacji deszczowe i obejmuja;

- wykopy liniowe wykonane koparkami w gruntach kat. III, - umocnienie $cian
wypraskami,,

- wykonania podtozy pod kanaly i studnie,, - zasypanie wykopow z zaggszczaniem,

- montaz rurociaggéw zaliczonych sieci wodociagowe;j,

- montaz zasuw odcinajacych i hydrantu p.poz., - préba szczelnosci,

- plukanie i dezynfekcja,

- montaz kanatéw kanalizacyjnych z rur PVC,

- montaz studni rewizyjnych i potaczeniowych z krggéw zelbetowych i PVC , - montaz rur
deszczowych, czyszczakow, ,

- montaz wpustéw ulicznych,

- odwodnienie wykopdw na czas budowy przy pomocy igtofiltréw lub montaz rurociagéw
odwodnieniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi Polskimi
Normami i przepisami zwigzanymi oraz ,, Wymaganiami ogélnymi - specyfikacja -
WO0.00".

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych potaczonych ze
soba pod pewnym katem oraz ich urzadzenia techniczne stuzace do odprowadzenia
wad zanieczyszczonych, Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna stuzaca do
odprowadzenia wod opadowych, Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacji w
ktérym przeptyw wdd zanieczyszczonych nastgpuje dzigki sile cigzkosci.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym.
Przytacze wodociagowe - odcinek przewodu taczacy zrédto wody / uliczna sie¢
wodociagowa / z wewngtrzng instalacja wodociagowa.

Pozostale definicje zgodnie z PN-EN-752-1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Kierownik robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego 1 autorskiego
zgodnie z ort, 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane oraz z obowiazujacymi przepisami
BHP. Wykonawca jest zobowiagzany do uzyskania decyzji na wejscie w pas drogowy na
czas prowadzenia rob6t. Wykona i uzgodni we wtasnym zakresie o ile zajdzie potrzeba
projekt organizacji ruchu. Rysunki warsztatowe wykona we wiasnym zakresie,

2. Materialy
Ogo6lne warunki dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
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»Wymaganiach ogdlnych - specyfikacja WO.OQ". Nalezy stosowa¢ materialy spetniajace
warunki zawarte w p,10 ustawy Prawo Budowlane,

Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
techniczne;j.

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania
materiatéw przed rozpoczeciem budowy i uzyskac jego akceptacje.

2.1. Przylacze wodociagowe i sie¢ p.pozarowa

- Rury i ksztattki cisSnieniowe z zeliwa sferoidalnego kielichowe wg PN-EN-598
posiadajace aprobatg¢ techniczna COBRTI ,,Instal" oraz atest PZH,

- Zasuwy kotnierzowe firmy Hawle.

- Hydranty podziemne firmy Hawle.

- Skrzynki uliczne do zasow wg PN-M-74081:98r.

- Bloki oporowe z betonu B15,

2.2. Kanalizacja deszczowa

- Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC-u typ ,,S" (SDR 34) wg PN-EM
140101 ;1999r. oraz posiadajace atest COBRTI ,,Instal.

- Studzienki potaczeniowe z kregdéw zelbetowych wg KB4-4.12.1(6). - Studzienki
przelotowe z krggow zelbetowych wg KB4-4.12.1 (7).

- Wpusty uliczne deszczowe z krggéw betonowych typ WU-II-B wg KB4-4.12.1(5)
PN-EN-124;2000r.

- Wiazy do studzienek - zeliwne klasy D400 wg PN-EN-124:2000r. - Skrzynki wpustow
ulicznych - zeliwne klasy C250 wg PN-EN-124:2000r. - Stopnie ztazowe do studzienek -
zeliwne wg PN-64/H-74085.

- Rury spustowe z PVC posiadajace atest COBRTI ,,Instal".

2.3. Skladowanie materialow i urzadzen

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni uktadajac je w pozycji lezacej jedno

lub wielowarstwowej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, krggi i elementy betonowe
studzienne mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej. Przy sktadowaniu w pozycji
wbudowanie wysokos¢ sktadowania nie moze przekroczy¢ 1,8 m. Wtazy, wpusty zeliwne,
ramki, stopnie moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na paletach lub w stosach o
wysokos$ci max 1,5 m. Pozostate materiaty winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych i przewietrzanych.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych -
specyfikacja W0.00".

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania rob6t moze korzysta¢ z: koparek
podsigbiernych pojemnos$¢ tyzki do 0,6 m3,

- spycharek kotowych,

- sprz¢tu do zageszcezania gruntu, - samochodéw skrzyniowych,

Wszystkie narzedzia elektryczne powinny by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych -
specyfikacja WO.OQ". Materiaty nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach
zgodnie z instrukcja transportu poszczegdlnych producentéw tak, aby nie ulegly
uszkodzeniu i zniszczeniu.

Nadmiar urobku przy robotach ziemnych bedzie wywozony wywrotkami na

odlegtosci 1 km,
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5. Wykonanie robét

Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ,,Wymaganiach
ogolnych specyfikacja WO.00".

5.1. Roboty przygotowawcze wytyczenie trasy i punktow wysoko$ciowych:

- podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa oraz uzgodnienia ZUD.
Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy doktadnie okresli lokalizacje istniejacego
uzbrojenia kolidujacego z trasa sieci zewngtrznych po uzyskaniu potwierdzenia aktualnosci
przez wlascicieli.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne - wykopy otwarte nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN-1610 i PN-B-
10736 oraz szczegétowymi przepisami BHP,

5.3. Przylacze wodociagowe

- Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,9 m z szalunkami azurowymi,
Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm,

- Sie¢ wodociagowa nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru sieci wodociagowych COBRTI Instal oraz Instrukcja
producenta.

5.4. Kanalizacja deszczowa

- Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 1,0m z poszerzeniem na studzienki z
szalunkami azurowymi do glgbokosci 3,0 m a ponizej szalunki petne,

- Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm, - Sieci kanalizacyjne
wykonac zgodnie z PN-92/B-10735,

- Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 oraz projektéw typowych
KB4-4,12,1(6).

-Wpusty uliczne deszczowe typowe WU-II-B z osadnikiem wg KB4-4,12,1(5)

- Zabezpieczenie antykorozyjne studzienek i wpustow wg wytycznych zabezpieczen.
5.5. Odwodnienie wykop6éw na czas budowy.

Wykonane wiercenia geologiczne potwierdzity mozliwo$¢ wystapienia w wykopie
wod gruntowych szczegdlnie po opadach atmosferycznych,

Wykonawca zapewni bezpieczne odprowadzenie powyzszych wod, poza strefe
prowadzenia robdt biorac pod uwage wymagania techniczne oraz koniecznos¢
uzyskania odpowiednich zezwolen.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,,Warunkach ogélnych - specyfikacji
W0,00". Nad jakoscia wykonywanych rob6t powinien czuwac inspektor nadzoru
inwestorskiego zgodnie z at.25 1 26 ustawy Prawo Budowlane.

Kontrolg nad jakoscia robot nalezy sprawowac przez szczegétowy i systematyczny
przeglad poszczegdlnych elementéw sieci ktéry polega na sprawdzeniu czy sa spetnione
wymagania w zakresie:

» zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, nalezy przy

tym uwzgledni¢: - grubo$¢ i1 stopien zageszczenia podsypki piaskowej,

- rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewodow,

- typy, wielkosci 1 rozmieszczenie armatury, studzienek i wpustow deszczowych, -
wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

e zgodnosci zastosowania materialtbw 1 wyrobéw gotowych z odpowiednimi
normami 1 aprobatami technicznymi,

* jakosci wykonania robot montazowych i ziemnych z uwzglednieniem: -usytuowania,
spadkow 1 potaczen przewodow,

- kontroli wielkos$ci odchylenia w planie osi uktadanych przewodéw,

- kontroli r6znicy rzednych przewodéw w profilu,
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- jakosci wykonanych powltok antykorozyjnych jak: pokrycie, przyczepnosc,
ilos¢ warstw, grubo$¢ poszczegdlnych warstw,

- kontroli sposobu i stopnia zaggszczania zasypki wykopow.

7. Odbiodr robét

Wszystkie zakonczone roboty nalezy zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wpisem do Dziennika Budowy do odbioru czgsciowego (rob6t zanikowych lub odbioru
koncowego,

7.1. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociagowa nalezy odebra¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociaggowych" COBRTI ,,Instal".

7.2. Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjna nalezy odebra¢ zgodnie z PN-92/B-10735 [4] oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kanalizacji COBRTI ,,Instal", Przyktadowe badania i
proby:

* badania stopnia zageszczenia podsypki i zasypki rurociagdw, ® proby szczelnosci
(ci$nieniowe),

* proby dezynfekcji i ptukania sieci wodociagowych,

* badanie wtasciwosci fizyko-chemicznych i1 bakteriologicznych wody.

Po przeprowadzonych odbiorach (czgsciowych, koncowych, robdt zanikowych),
prébach, badaniach itp. nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty,

Wykonawca (kierownik budowy/roboét) jest zobowiazany do wykonania dokumentacji
powykonawczej zgodnie z art. 22 pkt. 8 ustawy oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (dla robét zanikowych przed ich zasypaniem) zgodnie z art.43 ustawy [1]
oraz przekazania Inwestorowi nast¢pujacych dokumentow:

* aprobat technicznych zastosowanych wyrobéw budowlanych,

* certyfikatéw (deklaracji) zgodnosci z PN lub certyfikatéw na znak bezpieczenstwa,

* protokotéw proéb i badan,

* protokotéw odbioréw czegsciowych (robét zanikowych) 1 koncowych,

* geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* instrukcji obstugi i eksploatacji elementéw i urzadzen w jezyku polskim,

* gwarancji.

8. Obmiar robét

* Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robét nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z
zatozeniami ogdlnymi zawartymi w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR)
odpowiednich branz, ze szczegélnym uwzglednieniem zasad podanych w Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych i postanowien
technicznych norm jako$ciowych PN, BN, ZN wymienionych w zalozeniach
szczegblowych przywotanych wyzej KNR.

* Ogdlne zasady obmiaru robét powinny uwzglednia¢ zatozenia ogélne zawarte w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania
poszczegdlnych branz przywotanych w zatozeniach szczegétowych KNR i ze zwrdceniem
uwagi na warunki specjalne wyszczegdlnione osobno w ww, KNR dla wybranych robét i
elementow robot.

* Jednostki obmiarowe: nalezy stosowa¢ ogdlnie przyjgte w kosztorysowaniu
jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czgsci ogdlnej opisujacej zakres i
uktad katalogéw KNR odpowiednich branz,

* Wyszczeg6lnienie robét objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa powinno by¢
zgodne z kolejnoscia technologiczng wykonywania rob6t, podawac ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywac¢ podstawy wyceny - tabele, kolumny
KNR odpowiednich branz dla ustalenia szczegétowego opisu robét lub tez zawierad
szczegblowy opis obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci sktadowych zwtaszcza w
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przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niz te przywotane w katalogach
lub gdy technologia wykonania robét okreslana jest odrebnie przez producentéw lub
dostawcOw np. urzadzen, maszyn, materiatdw czy komponentow.

9. Podstawa platnosci

* Przyjmuje sig, ze podstawa ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawceg za jednostke obmiarowa i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na
podstawie dostgpnych katalogéw; Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR),
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), Katalogéw Norm Pracy (KNP)
lub tez komentowanych kalkulacji wiasnych wykonawcy,

* Ustala sig, ze za ceng jednostkowa przyjmuje si¢ cen¢ wykonania danej roboty
obejmujaca koszty wynikajace z naktadéw bezposrednich odpowiednich katalogéw dla
nastgpujacych sktadnikéw: R (robocizna) M (materiaty z kosztami zakupu), S (sprzet
technologiczny niezbg¢dny dla wykonania robét) oraz narzutéw Kp (kosztéw posrednich), Z
(zysku kalkulacyjnego).

* Cena jednostkowa powinna obejmowac catoksztalt kosztéw zwiazanych z wykonaniem
robot opisanych dana pozycja kosztoryséw w szczeg6lnosci z uwzglednieniem wszelkich
kosztow dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odno$nych katalogach a koniecznych dla
poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji robdét.
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odbiorze COBRTI ,,Instal",
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[10] - PN-EIS 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
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