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Wymagania ogólne 
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania:
Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych ST
1.3.1.Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji:
Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie.
Wykonanie sieci uzbrojenia (kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłącza
wodociągowego i co, przyłącza elektrycznego)
1.3.2.   Wymagania  Ogólne należy rozumieć  i stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
- Roboty rozbiórkowe
- Roboty ziemne
- Roboty betonowe i żelbetowe
- Roboty murowe
- Konstrukcje stalowe
- Konstrukcje drewniane
- Roboty wykończeniowe
- Instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne
- Instalacje elektryczne wewnętrzne
- Instalacje elektryczne zewnętrzne
- Instalacje teletechniczne
1.4.  Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Dziennik  budowy  -  dziennik,  wydany zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót.
Dni robocze - dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej
Inspektor Nadzoru - organ rządowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba
fizyczna   lub   prawna   wyznaczona   przez   Stronę   Zamawiającą,   zgodnie   z   prawem
kraju pochodzenia  Strony  Zamawiającej,  która jest  odpowiedzialna za  kierowanie;  lub
kontrolę wykonania   robot   objętych   Umową,   lub   na   którą  Strona   Zamawiająca
może   delegować uprawnienia kompetencje w ramach Umowy.
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót.
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Materiały   -   wszelkie   tworzywa  niezbędne   do   wykonania  robot,   zgodne   z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor
Nadzoru.
Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowiące
całość techniczno-użytkową.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji
Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i inspektora nadzoru.
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej.
1.5.2.  Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty i wykonana ponownie na
koszt wykonawcy.
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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W   czasie   wykonywania   robót   Wykonawca   dostarczy,   zainstaluje   i   będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz,
warsztatów, składowisk,    ukopów   i   dróg   dojazdowych,    środki    ostrożności    i
zabezpieczenia   przed zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub
substancjami  toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością
powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca    będzie    utrzymywać    sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,    wymagany
przez odpowiednie   przepisy,   na   terenie   baz   produkcyjnych,   w   pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się używa materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określanego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.
1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy,
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze
lokalne o zamiarze robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
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współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania
potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2.  MATERIAŁY
2.1.  Źródła uzyskania materiałów
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w
czasie postępu robót.
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów  z jakichkolwiek  źródeł   miejscowych włączając   w  to   źródła
wskazane przez Zamawiającego i  jest   zobowiązany  dostarczyć Inżynierowi   wymagane
dokumenty   przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru. Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą
zachowane następujące warunki: Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów. W czasie przeprowadzania inspekcji,
inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym   czasie,   do   tych   części
wytwórni,   gdzie   odbywa   się   produkcja   materiałów przeznaczonych do realizacji
umowy.
2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawcę.
2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
o swoim zamiarze przed użyciem materiału, albo jeśli będzie to wymagane dla badań
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prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3.  SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego  akceptacje przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany
sprzęt, po  akceptacji   inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robót.
4.  TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego   w   odniesieniu   do   dopuszczalnych   obciążeń   na   osie   i   innych
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą  być   dopuszczone   przez   inspektora   nadzoru,   pod   warunkiem
przywrócenia   stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
Wykonawca  ponosi   odpowiedzialność   za  dokładne  wytyczenie  w  planie   i
wyznaczenie wysokości  wszystkich  elementów robót zgodnie  z wymiarami  i  rzędnymi
określonymi  w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora
nadzoru.
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Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę   w
wytyczeniu   i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektora nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą   oparte   na   wymaganiach   sformułowanych   w   dokumentach   umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia   inspektora   nadzoru   będą wykonywane   nie   później   niż   w   czasie   przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzoru.
6.2.  Zasady kontroli, jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  inspektora  nadzoru  może  zażądać od
wykonawcy przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom    ich
wykonywania   jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą   stwierdzenie,   że   roboty  wykonano   zgodnie   z
wymaganiami   zawartymi   w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3.  Pobieranie próbek
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
6.4.  Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5.  Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli; pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru   może  pobierać   próbki  materiałów  i   prowadzić   badania
niezależnie  od Wykonawcy,  na swój  koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają
1.   certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2.  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów; dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie, wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę   w   okresie   od   przekazania   Wykonawcy   terenu
budowy   do   końca   okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy.
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-   zgłoszenia  i   daty  odbiorów  robót  zanikających  i   ulegających  zakryciu,
częściowych  i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi.
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej.
-  dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  i  w
trakcie wykonywania robót.
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał.
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał.
-  inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje   Inspektora   nadzoru   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
2. Rejestr obmiarów
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Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora nadzoru.
4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz i wymienionych w punktach (1) - (3)
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
5.  Przechowywania dokumentów budowy
Dokumenty   budowy   będą  przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.    Zaginięcie    któregokolwiek    z   dokumentów   budowy
spowoduje   jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora
nadzoru  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym
kosztorysie lub gdzie indziej  ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie   urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy,   stosowany   w   czasie   obmiaru   robót
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt  wymagają badań  atestujących  to   Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.   Obmiar
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów- w razie braku miejsca szkice mogą
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3.  Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje inspektor nadzoru.
8.4.  Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy. 
8. 4. 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne.
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
7.  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST
8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp. oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.1.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena jednostkowa   skalkulowana   przez   wykonawcę   za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
ST „Wymagania   ogólnie"   obejmuje   wszystkie   warunki   określone   w   w/w
dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, oświetlenia zgodnie z wymaganiami
ramp. chodników, krawężników, barier,
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10.  PRZEPISY ZARZĄDZENIA
1.  Prawo budowlane
2.  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów
UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy
wykonywaniu   robót   określonych   w   dokumentacji   technicznej   oraz   do   stosowania
ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
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Specyfikacjach Technicznych. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z
zawartością i wymaganiami tych norm.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
(45110000-1)
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1.4. Kolejność robót rozbiórkowych
1.5. Materiały pochodzące z rozbiórek
1.6. Sprzęt
1.7. Transport

2. Wykonanie robót
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i
wykończeniowych w ZSP nr 1 w Chojnie (w miejscu połączenia z nowoprojektowaną salą
gimnastyczną) jak również demontażem elementów wyszczególnionych na planie
zagospodarowania.  Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres robót
Roboty rozbiórkowe związane są z adaptowaniem istniejącego okna w ścianie szczytowej
budynku ZSP nr 1 w Chojnie i wstawieniem drzwi tak aby łącznik nowoprojektowanej sali
połączył się z korytarzem szkoły. ( dotyczy części kubaturowej) jak również demontażem
istniejącego ogrodzenia.
1.3.Opis obiektów przeznaczonych do rozbiórki

Do demontażu przeznaczone jest okno z PCV o szerokości 2,4m wraz z elementami
towarzyszącymi. Należy również w istniejącej ścianie wyciąć bruzdę do oparcia płyty
żelbetowej łącznika.

Obiekty do rozbiórki w terenie:
– rozbiórka nawierzchni (boisko, bieżnia)
– rozebranie nawierzchni – komunikacja wewnętrzna
– rozbiórka ogrodzenia – siatka stalowa w ramkach z kształtowników stalowych
– rozebranie cokołów betonowych lub murowanych

1.4.Kolejność robót rozbiórkowych:
      -         Demontaż podokienników

-         Demontaż okna z PCV

-         Demontaż ocieplenia na ścianie podokiennej

-         Rozebranie ściany podokiennej z cegły pełnej

-         Wycięcie bruzdy pod płytę łącznika

1.5. Materiały pochodzące z rozbiórek
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i
kolorowy), tworzywa sztuczne.

1.6. Sprzęt
Łomy, kilofy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne,
szlifierki kątowe.

1.7. Transport
Samochód wywrotka. Odwiezienie, szkła, tworzyw sztucznych i gruzu na odpowiednie
składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.
Transport drewna do fumigacji.
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2.0. Wykonanie robót
2.1. Ogólne warunki wykonania robót
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. 
Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
Roboty rozbiórkowe powinny być tak prowadzone, aby stopniowo odciążać elementy
nośne konstrukcji. 

 
3.0. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki

4.0. Jednostki obmiaru
Powierzchnia (m2) – muru do 12cm szerokości, okładzin, posadzek, tynków, okna i drzwi o
powierzchni powyżej 2m2. Dla drzwi i okien do 2 m2 – szt. Elementy żelbetowe
konstrukcji, mury grube powyżej 12cm szerokości, kominy – m3.

5.0. Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

6.0. Podstawa płatności
Zapisane w dzienniku budowy – m3, m2 i szt. po odbiorze robót.

7.0. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp.
Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 – Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z
późniejszymi zmianami.
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT
ROBOTY ZIEMNE

(45111200)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP
1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ziemnych na zadaniu pt.: Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w
Chojnie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją, dotyczy prowadzenia robót ziemnych
związanych z wykonaniem obiektów budowlanych i sieci zewnętrznych zgodnie z
Dokumentacją Projektową
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
Wymaganiami Ogólnymi.
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST Wymagania Ogólne.
2.MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji
są:
• grunt wydobyty z wykopu
• humus zdjęty z terenu
• piasek
• cement (do stabilizacji gruntu)
• rury tymczasowe do odprowadzenia wód
• materiały do umocnienia wykopów
Materiały powinny być jak określano w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną
przez inspektora nadzoru.
3.  SPRZĘT
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub
przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:
- koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym,
- spycharka,
- ładowarka,
- walec,
- zagęszczarka wibracyjna,
- ubijak do zagęszczania,
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane
będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu
materiałów do umocnienia i odwodnienia wykopów. Użyte środki transportu muszą być
sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Warunki Ogólne. Wykonywanie wykopów
może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez inspektora
nadzoru.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050 pt.: „Roboty ziemne
budowlane”. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zapoznać się z
planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych wyznaczyć zarysy
robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno
wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości
nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią
terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą
mierniczą, taśmą itp.
przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek,
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego
uzbrojenia podziemnego należy koniecznie wykonać sondy poprzeczne wykonać wszystkie
urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami
opadowymi. Urządzenia odwadniające należy konserwować przez cały czas trwania robót.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie
odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczać ±5cm.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich
robót i szybko zlikwidować przez ich zasypanie.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale inspektora
nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
przekazanego wykonawcy projektu.
Roboty   ziemne   przy   skrzyżowaniu   z   istniejącym   uzbrojeniem   prowadzić   pod
nadzorem użytkownika tego uzbrojenia.
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez inspektora nadzoru.
5.1.1.Odspajanie i odkład urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co
najmniej 1.0 m od krawędzi klina odłamu.
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:
-  bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na urządzenia nieoznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy
miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i odpowiednie
przedsiębiorstwa i instytucje.
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-  należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu.
-   w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie
przykrycie wykopu.
-   należy stosować elementy obudowy według normy- PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków
- należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub
podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),
-   należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co
najmniej 0,6m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu,
- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem
kontynuować prace ziemne.
-  obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i
zagęszczania stopniowo rozbierać.
5.1.2. Podłoże
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-86/B-02480.
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu
ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać ±3 cm
nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć
sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności
wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
5.1.3. Zasypka i zagęszczanie
Do zasypania fundamentów obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów należy
wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z
wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą
podłużną; boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych
warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić
25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć
maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w
zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien
wynosić Is = 0,95 - 0,98.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na
przewodzie oraz izolacji i wodoszczelnej . Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał
zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym
uwzględnieniem wykopu pod złącza.
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu,
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050.
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntami rodzimym warstwami
z jednoczesnym zagęszczeniem.
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5.1.4.  Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo wodne należy określić na etapie projektowania obiektu.

5.1.5. Wywozy i przywozy ziemi
Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy.
Przywóz  piasku,  żwiru  i  brakującej  ziemi  wykonawca  zorganizuje  we  własnym
zakresie.
Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami zostaną ujęte w cenie jednostkowej.

5.2. Warunki szczegółowe wykonania
Fundamenty zaprojektowano w warstwie plastycznych pyłów piaszczystych grupy
geologicznej “C” o IL=0,42. Projektuje się bezpośrednie posadowienie budynku na ławach
i stopach żelbetowych wylewanych z betonu B20, zbrojonych stalą A-III i  A-O. Wysokość
ław i stóp przyjęto h=40 cm. Ławy i stopy należy posadowić na warstwie betonu
podkładowego B10 o grubości min. 10 cm. Poziom posadowienia zaprojektowano na
rzędnej -2,60 =15,60 m npm. 

Poziom posadowienia ław przy istniejącym budynku szkoły należy wyrównać z poziomem

jego fundamentów. 

Na czas robót fundamentowych wodę gruntową z wykopu należy zbierać w studzienkach
roboczych i odprowadzać poprzez odstojnik do istniejącej kanalizacji deszczowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach 
PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu i podłoża
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
c)  stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych
przy montażu.
d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m.
e) jakość gruntu przy zasypce
i) wykonanie zasypu
g)zagęszczenie
h) wykonanie korytowania
7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest:
m3: wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu cementem, podsypki filtracyjnej,
wykop z demontażem rur i wylotu, wykonania nasypu, wymiany gruntu, podsypki
piaskowo-żwirowej, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie m2:
wykonanie korytowania, umocnienia wykopu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST wymagania
ogólne.
Do wyliczenia obmiaru objętości wykonanych wykopów będą brane pod uwagę wielkości
podane w pkt. 5.1.6. chyba, że warunki szczegółowe pkt. 5.2. podają inaczej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST warunki ogólne. Odbioru robót ziemnych
należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego
wykopu, korytowania.
Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypów
oraz ilość przemieszczania i transportu gruntu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów i badań laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony wp. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robót obejmuje:
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy
• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie
• odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie
• odspojenie gruntu i przemieszczenie
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu
• wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych
• koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania
•  umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki
realizacji robót i jego demontaż
• przepusty ochronne na istniejących kablach wraz z oznaczeniem barwną taśmą
• przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w
nasyp lub na odkład
• demontaż rur i wylotu
• zagęszczenie podłoża pod budowle konstrukcyjne
• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu
•  utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót 
• pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę lub wbudowanie w nasyp
• zasypka warstwami z zagęszczeniem
• plantowanie terenu
• oczyszczenie, ubożenie i odwiezienie materiałów z demontażu
• odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych
• koszty badań
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych
• opłaty za nadzór hydrologiczny, geologiczny
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót
Uwaga: w cenie jednostkowej wykonania wykopu należy ująć umocnienie ścian wykopu
oraz jego demontaż, chyba, że pozycja Przedmiaru Robót wskazuje inaczej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami PN
lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie
przyjętym przez polskie ustawodawstwo. PN-B-10736    Roboty    ziemne.    Wykopy
otwarte    dla    przewodów    wodociągowych i kanalizacyjnych. PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. BN-83/8836-02 Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. PN-86/B-
02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów BN-70/8931-05
Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne. Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
(45262300)
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
1. 2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót betonowych i żelbetowych na zadaniu pt. Budowa Sali Gimnastycznej przy
ZSP nr 1 w Chojnie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zadaniu i realizacji robót wymienionych w p 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych i
żelbetowych dla Budowy Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie  zgodnie z
Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę.
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia   podstawowe   podane   w   mniejszej    Specyfikacji   Technicznej    są
zgodne   z obowiązującymi normami i ST "Wymagania ogólne".
1.5.  Okólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z
Dokumentacją Projektową. ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Materiały do wykonania robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie z
Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami.
• beton zwykły klasy wynikającej z projektu,
• beton konstrukcyjny klasy wynikającej z projektu
• zaprawa cementowa
• stal zbrojeniowa wynikająca z projektu
• płyty stropowe sprężone HC
• nadproża wylewane na budowie
• dysperbit
• masy izolacyjne, lepik asfaltowy
• materiał elastyczny na bazie poliuretanu do wypełniania szczelin dylatacyjnych
• taśma uszczelniająca PVC
• cement
• tynk cementowy
• materiały do deskowania
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Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną
przez Inspektora nadzoru.
3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do
wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu:
-  betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od
półciekłej do gęstoplastycznej
- wibratory pogrążalne - zacieraczka do betonu
-  agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
świeżo ułożonej mieszanki betonowej
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem
materiałów drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej
- sprężarka z piaskarką do czyszczenia strumieniowo ściernego
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano  w ST  "Wymagania
ogólne".
Do   transportu   materiałów   stosowanych   do   wykonania   robót   betonowych   należy
użyć następujących środków transportu:
• samochód mieszarka do transportu mieszanki betonowej
• pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc.
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45
minut.
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.
WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".
5.1.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-91/S-10042.
Przywożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od
odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed
korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w
miejscu nienarażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem
przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może
być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w
deskowaniu, należy oczyścić z zendry, płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą
oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie.
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko
zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem
cieplej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą
słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną, należy
opalać aż do całkowitego usunięcia  zanieczyszczeń.   Pręty,   używane   do   produkcji
zbrojenia,   powinny   być   proste.
Dopuszczalna   wielkość   miejscowego   wykrzywienia   nie   powinna   przekraczać   
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4   mm,   w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą
kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek.
Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina
się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą 
PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy
 d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę
wynosi 10d.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia.
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30%
skrzyżowań.
5.1 .2. Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów
należy, stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy
cementowej.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów
stalowych jest niedopuszczalne.
Na  wysokości  ścian  pionowych  utrzymuje  się  konieczne otulenie  za pomocą
podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie
albo zgrzewanie, a dla stali dla której  termiczne  połączenie jest  niedopuszczalne przez
wiązanie  na podwójny  krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej
niż 0,6 mm.
5.1.3 . Deskowanie
Konstrukcje monolityczne wykonywać w deskowaniach o gładkich powierzchniach
wewnętrznych. Łączenie deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów
pozostających w betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie podparć od zewnątrz w sposób
zapewniający nieodkształcalność lub stosować łączniki typowe.
5.1.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie
wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymałości i trwałości betonu.
5.1.5. Skład mieszanek betonowych
Skład mieszanek betonowych opracowuje wykonawca na podstawie wyników badań
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych
badań próbek.
Beton konstrukcyjny należy wykonać zgodnie z normą PN-88/B-06250 i badać
laboratoryjnie.
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5.1.6.  Warunki przystąpienia do produkcji betonu
Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy
komisyjnie sprawdzić, wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez
Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
5.1.7. Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w
betonie np.: mocowanie barier ochronnych itp. oczyścić deskowanie lub powlec formę
stalową środkiem adhezyjnym zbrojenie i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki
odpowiednim przekładkom dystansowym.
Przed betonowaniem należy osadzić przejścia szczelne,
Istniejące rurociągi  należy przed betonowaniem owinąć  taśmami  uszczelniającymi
bentonitowymi pęczniejącymi.
5.1.8. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej
powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody
zagęszczania, jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości
układanej mieszanki betonowej.
Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed
wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi,
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów
betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inspektora nadzoru.
5.1.9.  Montaż i demontaż rusztowań.
•  Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań pod kierownictwem osoby
uprawnionej.
•   Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną (instrukcją)
dla danego typu rusztowania.
•  Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej
wystarczającej do pomieszczenia   zatrudnionych   na   nich   pracowników,   składowania
podręcznych   narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy w
odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót.
• Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od
obciążenia dopuszczalnego dla danej konstrukcji podłoża.
5.1.10. Rozbiórka deskowania
Całkowita    rozbiórka   deskowań    może    nastąpić    po   uprzednim    ustaleniu
rzeczywistej wytrzymałości betonu.
5.1.11.  Izolacja
Izolacje  po rozebraniu deskowania dna i  ścian należy wykonać zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej.
5.1.12. Przerwy robocze.
Przerwy robocze należy zabezpieczyć taśmą dylatacyjną.
Powierzchnie   przerw   roboczych   przed   przystąpieniem   do   dalszego   betonowania
należy przygotować następująco:
- usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu
- powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować
– beton wyschnięty zwilżać co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii

i ułożyć warstwę betonu połączeniowego
–
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5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót
Ławy i stopy - żelbetowe wylewane z betonu zgodnie z dokumentacją techniczną.
Podkłady betonowe wylewane z betonu B10. Podciągi - wylewane zgodnie z dokumentacją
techniczną.
Schody zewnętrzne żelbetowe- wylewane zgodnie z dokumentacją techniczną.
Elementy monolityczne żelbetowe zbrojone prętami zgodnymi z dokumentacją techniczną
Stropy  – prefabrykowane z płyt stropowych sprężonych HC.
Przerwy technologiczne w betonowaniu fundamentów i ścian podłużnych można wykonać
pod kątem 45 stopni.
Należy szczególnie przestrzegać warunków pielęgnacji betonu tj.
Utrzymanie w stanie mokrym przez min. 3 dni i wilgotnym przez 7 dni w okresie suchym.
Ma to na celu zabezpieczenie konstrukcji przed powstawaniem rys skurczowych w betonie.
Izolacje fundamentów wykonać wg projektu.
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne ław i ścian fundamentowych -
Masa asfaltowa Dysperbit; 2x papę asfaltową na lepiku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST wymagania ogólne
6.1.  Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości
producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
6.2.  Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową wykonaną przez Wykonawcę, Specyfikacją Techniczną i poleceniami
Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega:
-  wykonanie szalunków, zbrojenia.
-  osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących, 
- betonowania, zagęszczenia betonu,
- izolacji powierzchniowych,
- robót zanikających i ulegających zakryciu.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru jest:
m3: wykonania konstrukcji żelbetowej lub betonowej, podlewki z zaprawy cementowej,
podłoża z kruszywa, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, m2:
deskowania, ocieplenia ścian i stropu, zatarcia powierzchni, tynku cementowego, na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie t: wykonania i montażu
zbrojenia, obramowania na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.
Elementy i konstrukcje żelbetowe i betonowe, dla których nakłady zostały ustalone w m3

rozliczane   będą  w  metrach   sześciennych  objętości   brył   geometrycznych
poszczególnych elementów. Od tak obliczonej objętości nie będą potrącane otwory o
kubaturze mniejszej niż 0,1 m3 każdy oraz kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15cm.
Elementy betonowe i żelbetowe ustalone do: rozliczenia w m2 rozliczane będą w metrach
kwadratowych   przyjmując   wymiary   po   osi   w   świetle   ograniczających  je
elementów   z potrąceniem otworów w świetle betonu, których kubatura każdego
przekracza 0,1 m3. Powierzchnia deskowania w m2 rozliczana będzie w metrach
kwadratowych powierzchni styku deskowania z betonem.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -
Montażowych.
8.2.Sprawdzenie jakości wykonanych robót
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
• prawidłowości położenia budowli w planie,
•  prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np.
szczelin dylatacyjnych.
•  jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad
i uszkodzeń (np. raki, rysy- łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż
1% całkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny być zaprawione
zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą uszczelniającą.
• prawidłowości ułożenia betonu.
• prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych i przeciwwilgociowych,
termoizolacyjnych,
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów i badań laboratoryjnych.
Zgodnie  z  Dokumentacją Projektową należy  wykonać  zakres  robót  wymieniony  
w p.1.3. mniejszej ST.
9.2.  Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
-  roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów
i ich głównych elementów.
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów.
- wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań + czas pracy. 
- wykonanie, montaż i demontaż deskowania + czas pracy deskowania,
- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych, przejść
szczelnych i tulejowych wraz z uszczelnieniem.
- wykonanie i montaż elementów stalowych.
- przygotowanie i montaż zbrojenia. 
- wykonanie betonowania.
- zatarcie powierzchni betonowych,
- pielęgnacja powierzchni betonowych,
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem wraz z tynkiem na siatce i
pomalowaniem farbą,
- wykonanie ocieplenia stropu styropianem,
-  wykonanie izolacji, dylatacji, uszczelnień, warstw ochronnych i podkładowych, 
- spoinowanie ścianek,
- oczyszczenie istniejących powierzchni betonowych przed wykonaniem warstwy
szczepnej,
-  wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, ekspertyz, pobieranie
normowych prób  betonu,   ich  przechowywanie  w  warunkach  zbliżonych  do  betonu
ułożonego  w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości,
- cenę wody,
- prace porządkowe,
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w
zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
10.1. Normy
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
PN-88B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-86B-01801  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. PN-86B-01802
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. PN-91B-01811 Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna.
Wymagania. PN-91B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. PN-92B-01 814
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metodą badania przyczepności
powłok ochronnych. PN-82B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-82B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-82B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia
pojazdami. PN-82 B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
PN-77B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
PN-88B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem
PN 86B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne
środowiskowe. Obciążenie temperaturą PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i
elementy budynku.
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-90B-03 000
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. PN-76B - 03001 Konstrukcje i podłoża
budowli. Ogólne zasady obliczeń. PN-81B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-10702:1999 Wodociągi
i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 10.2 Inne Instrukcje ITB.
- 306191 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków
mineralnych.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych
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5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT
ROBOTY MUROWE

(45262500-6)
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem ścian murowanych na obiektach zadania pt.:
Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
l.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu
ścian murowanych w inwestycji pt.: Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie
zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogólne".
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami- ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST "Wymagania ogólne".
2.MATERIAŁY
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową
wykonaną przez Wykonawcę - opisem technicznym i rysunkami.
3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania Ogólne".
Do wykonania robót budowlanych należy użyć następującego sprzętu:
-mieszarka do zapraw
-wyciąg budowlany towarowy
-betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej
do gęstoplastycznej
-wciągarka ręczna lub elektryczna
-rusztowanie
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora nadzoru.

4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania
ogólne"
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót budowlanych należy użyć
następujących środków transportu: środek transportowy z przyczepą samochód skrzyniowy
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Warunki Ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w "Wymagania ogólne". Wykonanie robót
powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru.
5.1.1. Ogólne zasady wykonywania murów
Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych
itp.
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W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić
możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części
murów z cegły nie powinna przekraczać 4,0m.
Przy murowaniu elementami suchymi należy je polewać lub moczyć wodą.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy
temperaturze powyżej 0°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w
temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie
i twardnienie zaprawy.
W zwykłych murach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować spoiny
poziome
gr. 12mm ( max 17mm, min. 10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min.
5mm)
Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-90/B-14501. 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania
Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe (24+14) murowane z gazobetonu odmiany 600
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.0 MPa ocieplone styropianem. Ściany wewnętrzne nośne
zaprojektowano jako murowane z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej marki
3.0 MPa o grubości 24 cm.
W miejscu oparcia podciągów żelbetowych należy wykonać poduszki z cegły ceramicznej kl.15 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa o grubości co najmniej 3 warstwy.

Ściany wewnętrzne działowe
● ściany działowe - gazobeton gr.12 i 7cm cm, w sanitariatach i pomieszczeniach “mokrych” z cegły

pełnej
● ściany działowe natrysków - cegła dziurawka gr.12cm
● obudowa przewodów wentylacyjnych - cegła dziurawka gr.12cm, nad dachem obudowa kominów z

cegły pełnej gr.12cm, otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym lub z cegły klinkierowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Warunki ogólne.

6.1. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości
producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontroli jakości podlega:
- odchylenie murów od pionu i poziomu.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru na
poszczególnych obiektach są:
m2: ścianki z cegły, pustaków ceramicznych, przewodu wentylacyjnego, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie:
m2: ścianki z cegły, okładziny przewodów wentylacyjnych, obłożenie ścian
cegłą, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, licowanie ścian, spadki pod
obróbki blacharskie, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
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w terenie szt: wykonania otworów w ścianie na podstawie Dokumentacji Projektowej
i pomiaru w terenie:
m: wypełnienia szczelin dylatacyjnych, kanału wentylacyjnego, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.l.Ogółnie zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania Ogólne". Odbioru robót należy
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano
- Montażowych,
8.2.Sprawdzenie jakości wykonanych robót
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
prawidłowości położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych
•    prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów
•    jakości materiałów wbudowanych
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót
wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
-  roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektu i
jego głównych elementów
-  zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod
przejścia instalacji technologicznych.
-  wykonanie projektu systemu mocowań
-  wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań,
-  wykonanie otworów okiennych i drzwiowych,
-  spoinowanie.
-  wykonanie dylatacji, szczelin wentylacyjnych.
-  wykonanie stalowej konstrukcji mocującej rusztowania na czas pracy,
-  wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów,
– prace porządkowe
10.  Przepisy związane
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w
zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
10.1 Normy
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731 -08   Cement, Transport i przechowywanie.
PN-75/B-23100    Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 
Wełna mineralna
PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-8S/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN ISO 6946: 1998   Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-ISO 4464:1994   Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
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PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót
budowlanych.
10.2 Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

42



6. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT

KONSTRUKCJE DREWNIANE
(45261210-9)
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1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wymagania dotyczące
dostaw i montażu konstrukcji drewnianych dla zadania pt.: Budowa Sali Gimnastycznej
przy ZSP nr 1 w Chojnie.
1.2.  Zakres stosowanie ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.   Zakres robót objętych ST
Nad pomieszczeniami zaplecza zaprojektowano więźbę drewnianą ustawioną na stropie
nad parterem. Elementy drewniane zaprojektowano z drewna sosnowego kategorii C35.
Elementy drewniane należy zabezpieczyć w sposób kompleksowy przed działaniem ognia,
grzybów, pleśni i owadów, np. preparatem Fobos M2. Końce belek drewnianych
osadzonych w murze należy zabezpieczyć wodochronnie  papą asfaltową.
1.4 . Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST
„Wymagania Ogólne".
2.    MATERIAŁY
Materiałem zastosowanym do wykonania konstrukcji drewnianej dachu wg. niniejszej ST
będzie drewno tartaczne iglaste klasy C 35.
3.1   SPRZĘT
Warunki ogólne sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Do wykonania konstrukcji
drewnianej należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt budowlany
powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
4.    TRANSPORT
Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego
celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania.
4.1. Elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed wpływem wilgoci, korozji
biologicznej oraz innych czynników destrukcyjnych
4.2. Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń
wymiarowych zależnych od zdolności załadunkowych środków transportowych.
4.3. Ograniczenia wymiarów dla transportu drogowego wynoszą:
- największa długość 11.0 m
- największa szerokość 2.5 m
-  największa wysokość 2.5 m
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki ogólne wykonania robót
5.1.1. Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny być skonstruowane zgodnie z
wymaganiami PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzględniając
zalecenia zawarte w warunkach technicznych odbioru robót budowlano-montażowych.
5.1.2. Składowanie elementów drewnianych
Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami
zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający
przed wpływami atmosferycznymi. Elementy drewniane powinny być składowane na
poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy dachu powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach
rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Elementy dachowe
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mogą być składowane na podkładkach jeden na drugim pod warunkiem zachowania
maksymalnej wysokości składowania, tj. nie więcej niż 3 elementy.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO.OO
6.1.  Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
6.2.  Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega
wykonanie konstrukcji.
7.   OBMIAR RÓBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne". Jednostką obmiaru jest:
m3: wszystkie elementy konstrukcji dachu.
➢ ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI jak w poprzednich specyfikacjach.
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7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT

KONSTRUKCJE STALOWE
(45262400-5)
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostawy i
montażu konstrukcji stalowych na zadaniu pt.  Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1
w Chojnie.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
dostawą i montażem konstrukcji stalowych na obiektach budowy pt.:  Budowa Sali
Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
ST "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne."
2. MATERIAŁY
Elementy stalowe (wiązary kratowe i stężenia) nad salą sportową wykonać z
kształtowników zgodnie z projektem konstrukcji ze stali 18G2.
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną
przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3.  SPRZĘT
Warunki ogólne sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.3
- Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju
robót. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Warunki ogólne transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.4.
4.1. Elementy stalowe przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją.
4.2. Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń
wymiarowych narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi środków
transportowych.
4.3. W   transporcie drogowym zasadnicze  wymiary elementów  wysyłkowych
powinny być następujące:
największa długość 11,0 m
największa szerokość 2,5 m
największa wysokość 2,5 m
masa do 20,0 t.
Dopuszczalne odchylenia: długość elementu transportowanego drogami prostymi, bez
łuków, może być do 18,0 m, wysokość elementu na przyczepach specjalnych może być do
3,10 m.
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Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.   Warunki ogólne „wykonania robót”
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. "Wymagania ogólne". Wykonanie robót
powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru.
5.1.1. Składowanie elementów stalowych i urządzeń
Elementy   stalowe,   maszyny   i   urządzenia  dowiezione  do   składowiska powinny być
wyładowywane żurawiami.
Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i
przyciągarek szczękowych. Przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po
podłożu jest niedopuszczalne. Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy
podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego  na składowisko   chwytać   w
dwóch   miejscach   za   pomocą zawiesia   i   usztywnić pas górny w celu ochrony przed
odkształceniem.
Elementy należy układać na składowisku w kolejności    odwrotnej     w stosunku do
kolejności podawania ich do montażu. Elementy należy układać w sposób umożliwiający
odczytanie znakowania. Elementy   przewidziane   do   scalania powinny   być   w miarę
możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.
Na    składowisku   należy   elementy   najcięższe   układać   najbliżej    drogi
komunikacyjnej, po której może poruszać się żuraw transportowy, lżejsze można
przemieszczać w głąb placu składowania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu,
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać   powstałe   w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub
desek.
Przed ułożeniem pierwszego elementu należy umieścić podkładki drewniane na
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2 do 3 m jedna od drugiej.
Teren na składowisko należy utwardzać przez ułożenie i uwałowanie żużla w warstwie co
najmniej o grubości 15 cm.
Elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmują położenie pionowe, należy również
składować w tym samym położeniu.
Przy układaniu konstrukcji w stosie należy dobrać liczbę elementów ze względu na
stabilność stosu, wytrzymałość gruntu i wytrzymałość podkładek drewnianych.
5.1.2. Wykonywanie napraw na placu budowy
Miejscowe odkształcenia konstrukcji, jak zagięcia kształtowników, wypukłości
blach należy usuwać przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzeń młotka.
Odkształcony element należy podgrzewać od strony wypukłej na powierzchni 2 razy
większej od odkształconego obszaru.
Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygnięcia stali przez zanurzanie w cieczy po gięciu
lub prostowaniu na gorąco. Po dokonaniu prostowania należy sprawdzić stan konstrukcji;
w przypadku wystąpienia usterek należy je usunąć. Sposób przeprowadzenia naprawy
należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.
5.1.3. Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek (ok. 5 km/h). Elementy konstrukcji
powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, aby nie
dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Prędkość poziomego przemieszczania
ładunków powinna być umiarkowana. Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie
dopuścić   do   odkształceń   i uszkodzeń. Za pomocą żurawia należy przenosić
konstrukcje co najmniej 1m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze
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przemieszczania. Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest
niedopuszczalne.   Od powyższej   zasady można   odstąpić   pod   warunkiem
przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia. W celu
zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję, należy kierować linami
zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca.
5.1.4. Dojścia, pomosty i gniazda montażowe
Do składowanych elementów stalowych i do miejsca montażu powinny być wyznaczone
dojścia w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. Między składowanymi materiałami
należy zachować przejścia o szerokości co najmniej 1 m. Dojścia i dojazdy powinny być w
czasie wykonywania robót wystarczająco oświetlone. Pomosty komunikacyjne powinny
być zabezpieczone tak jak dojścia w miejscach niebezpiecznych. Pomosty robocze
powinny   mieć   odpowiednią powierzchnię   oraz   wysokość zapewniające wygodną
pracę i składowanie narzędzi. Pomosty powinny być wytrzymałe na obciążenia   od
przewidzianej liczby pracowników, ciężaru narzędzi i koniecznej ilości materiału (np.
elektrody). Komunikacja pionowa do pomostu powinna być bezpieczna. Pomosty powinny
być wykonane  zgodnie z  projektem   i powinny   być sprawdzane okresowo po silnych
wiatrach i opadach atmosferycznych. Przenośne   gniazda   montażowe   z  prętów lub
kształtowników stalowych powinny być wykonane wg projektu. Zaczepy gniazd powinny
gwarantować bezpieczeństwo zawieszenia. Pozostałe warunki dla gniazd montażowych są
takie same jak dla pomostów roboczych.
5.1.5.    Operacje i czynności montażowe
5.1.5.1. Segregacja i przemieszczanie elementów warsztatowych na stół montażowy
Segregacja elementów,  które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być
prowadzona   od   razu   po   nadejściu   pierwszych   transportów konstrukcji. Elementy
jednego   rodzaju   należy   składać   w jednym   miejscu,   dbając   o wyeksponowanie ich
numeracji. Dostęp żurawi transportowych do poszczególnych stosów elementów jednego
rodzaju musi być dostatecznie wygodny. Przemieszczanie  elementów na stół montażowy
lub na miejsce montażu należy wykonywać żurawiami transportowymi, na platformach lub
przyczepach ciągnionych ciągnikami, ewentualnie żurawiem montażowym, jeśli
konstrukcja jest składowana w sąsiedztwie montowanego obiektu. 

5.1.5.2. Scalanie elementów
Przy scalaniu części do połączeń spawanych należy pole spawania elementów oczyścić z
rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń na szerokości co najmniej 20 mm od osi
spoiny w obie strony. Poszczególne    elementy   konstrukcji    do    spawania    należy
odpowiednio przygotować. Przygotowanie to polega na nadaniu kształtu lub ukosowaniu
krawędzi blach oraz na ustawieniu ich w określonej odległości od siebie. Sposób
ukształtowania,   ukosowania   i   odległości   krawędzi   blach   ze   stali niskowęglowych
i niskostopowych   do   spawania   gazowego   i   łukowego elektrodami otulonymi
określają normy PN65/M69013 i PN75/M69014.1 :
5.1.6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych.
5.1.6.1 . Przygotowanie podłoża.
Konstrukcje stalowe przed malowaniem należy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do
stopnia czystości co najmniej 2 wg PN-ISO 8501-1 :1988. Oczyszczone   powierzchnie
przeznaczone   do   malowania należy  odkurzyć   i odtłuścić przed nałożeniem farby
podkładowej. Maksymalny odstęp  czasu między oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi
6 godzin.

5.1.6.2. Malowanie konstrukcji.
Powierzchnia elementów do malowania powinna być  sucha,  wolna od zanieczyszczeń
mechanicznych, kurzu, tłuszczu, oczyszczona. Przygotowując farbę do malowania należy
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usunąć ewentualny kożuch, dokładniej wymieszać, rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz
przefiltrować. W przypadku zgęstnienia, zastosować odpowiednie rozcieńczalniki. Farby
nakładać na powierzchnie malowane zgodnie z wymogami producenta farb. Przed
nałożeniem każdej  kolejnej  powłoki  należy sprawdzić wyschniecie poprzedniej po czasie
schnięcia określonym w dokumentacji technicznej i przez producenta. Podczas malowania
zachować przepisy BHP. Stan powłoki malarskiej kontrolować co 3 miesiące. W
przypadku zniszczenia powłok malarskich przeprowadzić ich renowację.
5.2.   Warunki szczegółowe wykonania robót.
Nad salą sportową zaprojektowano stropodach na dźwigarach stalowych, spawanych,
zaprojektowanych z kształtowników giętych na zimno ze stali 18G2. Płytę nośną pokrycia
zaprojektowano z blachy fałdowej, akustycznej TRB 94 gr. 1,0 mm z perforacją na
środnikach 15% w układzie 60st. Rv 5-12,5.
Stężenie dachowe stanowi sztywna tarcza blachy fałdowej połączona do ściskanych
górnych gałęzi dźwigarów. Dodatkowo zaprojektowano w skrajnych polach stężenia z rur
kwadratowych 80x80x4 i prętów φ20, które stanowią podporę słupów ścian szczytowych.
Wszystkie spawy muszą być wykonane przez uprawnionego spawacza. Połączenia
spawane wykonywać spoinami pachwinowymi ciągłymi wg rys. konstrukcyjnych.
Stosować elektrody EA 146 (EB 150.lub w osłonie CO2 )
Przed montażem stężeń sprawdzać prawidłowe ustawienie każdego dźwigara w stosunku
do podłużnej i poprzecznej osi projektowanej sali. 
Konstrukcja stalowa hali sportowej jest zgodnie z normą PN-B-06200 w 2 klasie
konstrukcji spawanej.
Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne konstrukcji stalowej
 Stopień oczyszczenia powierzchni stalowych 2
Zabezpieczenie wykonać systemem FLAME CONTROL No 173 do klasy odporności
ogniowej R15

➢ warstwa gruntująca, przeciwkorozyjna: farba epoksydowa EPIRUSTIX gr. 60 µm

➢ warstwa zasadnicza (pęczniejąca): farba FLAME CONTROL No 173 
gr. 260 µm dla krzyżulców

gr. 180 µm dla pasów górnego i dolnego

warstwa nawierzchniowa: emalia poliuretanowa EMAPUR gr. 80 µm   
Łączna grubość powłok : - dla krzyżulców 400µm

- dla pasów górnego i dolnego 320 µm
Symbol koloru wg projektu kolorystyki.

Wszystkie ostre krawędzie należy zaokrąglić promieniem R=2 mm aby umożliwić
na nich wykonanie wymaganą grubość powłoki malarskiej.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST wymagania ogólne. 
6.1. Kontrola jakości materiałów                    
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości
producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegają sprawdzeniu zgodności z
Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru,
poprawnego montażu konstrukcji, kotwienia, scalania elementów stalowych,
prawidłowości wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i
organizacji   montażu   oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót
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budowlano-montażowych, sposób naprawienia robót wadliwych zgodnie z zaleceniami
wpisanymi do dziennika budowy, badania i ewentualne próby,
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w ST wymagania ogólne. Jednostką obmiaru jest:
kpl:   siatki, pomost obsługowy, na   podstawie   Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.
t: konstrukcji stalowej, ściągi, stężenia połaciowe,  belki nadprożowe, koziołki, ściągi na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 
m :    gruntowania, malowania, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie 
szt:   podstawy dachowe, drabiny, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie, 
m:     balustrady,    na   podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8.    PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne   wymagania   dotyczące płatności podano   w   ST   "Wymagania ogólne".
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać
zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiarowe, zakup materiałów, transport materiałów na miejsce
wbudowania, wykonanie, montaż i demontaż deskowania, rusztowań, czas pracy
deskowania i rusztowania, wykonanie i montaż konstrukcji, scalanie elementów
konstrukcji, wykonanie i montaż elementów stalowych, wykonanie niezbędnych izolacji
antykorozyjnych i malowania z przygotowaniem podłoża, montaż do podłoża betonowego,
wykonanie uszczelnień w miejscu wbudowania elementu   stalowego   przy pomocy
środków nie reagujących z elementem wbudowywanym, wykonanie niezbędnych ociepleń,
wykonanie niezbędnych otworów montażowych, niezbędne   obetonowanie   elementów
wbudowanych   w otwory montażowe, prace porządkowe, wykonanie niezbędnych badań
laboratoryjnych i pomiarów.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w
zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
PN-90/B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/B-02000 Obciążenia     budowli. Zasady ustalania
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli.   Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i
montażowe.
PN-82/B-02000 Obciążenia   budowli.     Obciążenia   zmienne   technologiczne.
Obciążenia pojazdami.
PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN77/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych
na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
(45400000)
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
wykończeniowych na obiektach zadania pt.: Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w
Chojnie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robót ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
robót wykończeniowych na poszczególnych obiektach.
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego poszczególnych
obiektów należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i
rysunkami. Do wykonania prac wykończeniowych należy użyć następujących materiałów:
- tynk cementowy,
- tynk cementowo-wapienny,
- siatka z tworzyw,
- styropian PS-E-FS 15 
-wełna min. odm. 80 gr.3x8 cm,
- kleje,
- preparaty gruntujące,
-blacha dachówkowa powlekana,
-blacha płaska powlekana, 
-blacha ocynkowana.
- rynny dachowe i rury spustowe z PVC,
- cegła dziurawka,
- Płyty kartonowe-gips - profile z blachy stalowej ocynkowanej 
-płytki i cokoliki gres 30x30,
- terakota,
- glazura, 
-zaprawa klejowa,
- masy tynkarskie akrylowe,
- folia polietylenowa,
- folia paroszczelna,
- papa asfaltowa izolacyjna, 
-farba emulsyjna,
- farba olejna,
- okna z PCV z okuciami,
- drzwi wewn. drewniane płycinowe malowane,
- parapety z tworzyw sztucznych systemowe,
- balustrady schodowe stalowe malowane,
- pianka poliuretanowa,
Niewymienione materiały wg projektu.
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Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną
przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do
wykonania robót wykończeniowych należy użyć następującego sprzętu:
- mieszarka do zapraw.
- wyciąg budowlany towarowy.
- sprężarka z piaskarka do czyszczenia strumieniowo ściernego.
- agregaty tynkarskie,
pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. Sprzęt
powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne".
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu:
- Samochody skrzyniowe
- samochody dostawcze
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Wykonanie robót   powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki:
•  prace wykonywać w temperaturze od +10 do +25° C warstwę wierzchnią nanosić na
obrzutce z zaprawy cementowej
• tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani dopuszczać do zamarznięcia
świeżego tynku przed osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-dniowej
• świeże tynki chronić należy przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni
słonecznych lub wiatru
• tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne , wykonywane w okresie wysokich
temperatur, powinny być w ciągu około tygodnia zwilżane wodą tynki zewnętrzne powinny
wykazywać odporność na działanie mrozu
• dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z PN-70/B-10100.
Okładziny z płytek
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki:
•     wyrównać ewentualne nierówności podłoża.
•     układać płytki od pasa dolnego, przy narożach płytki całkowite.
•     klej i zaprawę układać szpachlą żłobkowaną,
•     płytki przesuwać do właściwego położenia na zaprawie, dociskać każdą płytkę i
miękką szmatką oczyścić pozostałości resztek zaprawy i zabrudzeń,
•     temperatura podczas robót co najmniej 15° C.
Osadzenie stolarki i ślusarki.
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Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki: osadzać
elementy stolarki i ślusarki do pionu i poziomu, mocować ościeżnice w odległości 25 cm
od górnej i dolnej powierzchni otworu: odległość punktów mocowania ościeżnic
pionowych nie większa niż 100 cm dla okien i 70 cm dla drzwi osadzenie ślusarki
równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach, uszczelnić elementy
stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianką poliuretanową.
Obróbki blacharskie.
•  obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie.
•  w celu zabezpieczenia obróbki, przed korozja zastosować podkład z blachy, arkusze
blachy stalowej ocynkowanej łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20 mm
lub podwójny stojący o wysokości 20-30 mm.
•  przy szerokości obróbek od 30 do 80 cm wykonać dodatkowe zamocowania do listwy
trapezowej umieszczonej w odległości 30 cm od krawędzi, przy pomocy gwoździ
blacharskich.
•  przy szerokości   obróbki   powyżej   80   cm   wykonać mocowanie do   dwóch listew
trapezowych.

5.2. DANE MATERIAŁOWE     I     WYKOŃCZENIOWE
 Izolacje
● cieplne ścian fundamentowych– styropian grubości 8cm do głębokości wierzchu ław

PS-E FS1 20
● cieplne ścian nadziemia– styropian grubości 14 i 10 cm (pod okładziną i na słupach) PS-

E FS 15 lub wełna mineralna 
● cieplne stropodachu – wełna mineralna gr.20cm, przewodniość cieplna l<0,040W/mK,

nasiąkliwość <3%
● cieplna dachu sali sportowej – płyty dachowe z wełny mineralnej o łącznej grubości

20cm,
● izolacja cieplna posadzek – styropian grubości 10cm
● przeciwwilgociowa dachu zapleczy folia izolacyjna paroszczelna – klejona na zakład, 
● przeciwwilgociowa podłóg folia izolacyjna
● izolacja pozioma i pionowa ścian fundamentowych zewnętrznych -Dysperbit 
● szczeliny dylatacyjne- między budynkiem projektowanym i istniejącym wypełnić

styropianem gr5 cm.
● widownia – płyta żelbetowa oklejona od strony pomieszczeń technicznych

(wentylatornia) wełną mineralną gr.8cm, niepalną o gęstości >100kg/m , mocowana do
płyty żelbetowej, osiatkowana i otynkowaną 

Ocieplenie na stropach żelbetowych z wełny mineralnej twardej grubości 20cm, na papie
asfaltowej lub folii. Elementy drewniane oddzielać od żelbetowych izolacją wodochronną
– papą lub folią. Elementy drewniane – murłaty mocować do wieńców kotwami stalowymi
co ok.1,00m.

Przestrzeń nieużytkowa wentylowana - wentylacja przestrzeni poddaszowej – poprzez
otwory 14x14cm w ścianach bocznych zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi,
ażurowe elementy wykończenia okapów oraz kominy wentylacyjne dla stropodachu.

Pod elementy wentylacji mechanicznej wyprowadzane nad dach należy wykonać
dodatkowe podstawy z płyt OSB oparte na elementach więźby- na wymianach. Dookoła
podstaw należy wykonać uszczelnienia i obróbki blacharskie.

Balustrady
Przy pochylniach wjazdowych dla niepełnosprawnych – w łączniku i przy wyjściach
ewakuacyjnych oraz na widowni zaprojektowano balustrady zabezpieczające stalowe.
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W budynku projektuje się balustrady klatek schodowych – na galerię dla widowni. 
Należy wykonać balustrady systemowe – z elementów stalowych chromowanych.
Wysokość balustrad minimum 1,10m. Balustrady wykonać zgodnie z Rozporządzeniem w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Roboty wykończeniowe wewnętrzne

Tynki wewnętrzne – gładkie, cementowo-wapienne kat.III pokryte gładzią gipsową
cienkowarstwową ( z wyjątkiem pomieszczeń technicznych i hali sportowej)

Malowanie – farbami  trwałymi, odpornymi na zabrudzenia i łatwymi do mycia
● sufity wykończone gładzią gipsową i malowane farbą emulsyjną w kolorze białym.
● W korytarzach i hallu lamperie do wysokości min.2,00m od posadzki – lamperie należy

wykonać farbami lateksowymi – o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia,
łatwozmywalnymi.

Okładziny ścienne  
● w umywalniach, natryskowniach i sanitariatach przy przebieralniach glazura do pełnej

wysokości pomieszczeń 
● w przebieralniach do wysokości min. 2,00m lamperie(do obudów z płyt g-k) –

malowane farbami lateksowymi – odpornymi na ścieranie , zabrudzenia i
łatwozmywalnymi.

● w sanitariatach ogólnodostępnych i łazienkach nauczycieli glazura do wysokości
2.00m

Posadzki 
● w sali sportowej podłoga sportowa syntetyczna na ruszcie drewnianym sportowa

wentylowana - kolory linii boisk typowe wg obowiązujących przepisów, posadzka
wentylowana mechanicznie - wg rysunków. , parametry podstawowe: odbicie piłki
min.90%, tłumienie dźwięków min8dB, odporność na działanie bakterii i grzybów,
łatwe do zmywania 

● w pomieszczeniach siłowni i sali do rehabilitacji i do aerobiku należy wykonać posadzki
sportowe o właściwościach jak wyżej – niewentylowane , układane na betonie 

● w pomieszczeniach ogólnodostępnych - komunikacji i sanitariatach oraz w
umywalniach natryskowniach i łazienkach dla ćwiczących gres anytypoślizgowy, o
wym.30x30, o odporności na ścieranie kat.minIV, cokół 0,5 płytki

● w przebieralniach i pokojach nauczycieli w.f. - posadzki syntetyczne, odporne na
działanie bakterii i grzybów, łatwe do zmywania, cokół – listwa przypodłogowa
UWAGA: posadzki należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, do
wykonania podłóg należy zastosować materiały posiadające ważne atesty i opinie
przydatności do stosowania w budownictwie. Posadzki sportowe należy wykonać
dodatkowo zgodnie z zaleceniami producenta i z zachowaniem projektowanego
poziomu posadzki w budynku.

Stolarka okienna
● okna dwukomorowe zespolone wg zestawienia, przyjęto okna jednoramowe z funkcją

wietrzenia szczelinowego z PCV z okuciami standardowymi np.typu Winkhaus.
Projektuje się okna o współczynniku przenikania ciepła k=1,20. Współczynnik
infiltracji 0.5-1.0 .

● w sali sportowej z PCV szklone szkłem bezpiecznym hartowanym lub szybami
komorowymi z poliwęglanu typ 16-3 w kolorze opal biały wg zestawienia - należy
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wykonać fragmenty niektórych okien jako uchylne z poziomu parteru – okna te będą
pełniły funkcję  wietrzenia, okna wg zestawienia. 

● Podokienniki - plastikowe białe szerokości 35cm, wariantowo w łączniku
podokienniki z konglomeratów marmurowych.

● Naświetla w zachodniej szczytowej ścianie sali – okna o odporności ogniowej EI60
szklone szkłem bezpiecznym.

Stolarka i ślusarka drzwiowa
● Drzwi zewnętrzne wg zestawienia aluminiowe, szklone - wszystkie drzwi szklone

szkłem bezpiecznym lub poliwęglanem, drzwi zewnętrzne ewakuacyjne z sali pełne –
wypełnienie panelowe. Drzwi ewakuacyjne - na drogach ewakuacyjnych z sali
gimnastycznej- wyposażone  w zamki przeciwpaniczne  z funkcją paniczną “C.

● Drzwi wewnętrzne korytarzowe - plastikowe szklone szkłem bezpiecznym .
● W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego –  drzwi o odporności ogniowej EI60
● Drzwi do pomieszczeń drewniane płytowe typowe wg zestawień. Wszystkie drzwi

wewnętrzne bezprogowe, ościeżnice stalowe.

Sufity podwieszane
● Przewody i urządzenia instalacyjne dla pomieszczeń zaplecza w poziomie parteru

obudowano płytami gipsowo-kartonowymi GKFI x2 na ruszcie stalowym o klasie
odporności ogniowej min.EI30. W korytarzu przy zapleczach sufit podwieszony. Ruszt i
mocowanie sufitu należy wykonać wg zaleceń i zgodnie z rozwiązaniami systemowymi
wybranego producenta sufitów, np.”Nida Gips”, “Rigips”, “Ecophon” lub innych. Ruszt
o wym. min.60x60cm.Lokalizacja sufitów i obudów wg rysunków. 

● W poziomie parteru w holu głównym obudowa przewodów instalacyjnych na poziomie
40cm poniżej stropu – miejscowe obniżenie przy ścianie sali sportowej.

● W sufitach podwieszonych należy wykonać otwory rewizyjne zgodnie z wytycznymi
projektu wentylacji mechanicznej.

● Sufity z płyt ogniochronnych 2x 1,25cm, wykończone gładzią gipsową i malowane
farbą emulsyjną w kolorze białym.

● Obudowy w pomieszczeniach wydzielonych (kotłownia, wentylatornia, magazyn oleju)
o odporności ogniowej odpowiedniej do wymagań dla pomieszczenia.

Wyjście na dach
Na dach nad zapleczami wyjście za pomocą drabiny przystawianej – na dach sali
sportowej za pomocą drabiny zewnętrznej stałej dostępnej z dachu nad zapleczami.
Drabinę należy zamontować przy wschodniej szczytowej ścianie sali sportowej i
wykonać dodatkowo obręcze stalowe zabezpieczające przed możliwością upadku.
Drabina stalowa typowa szerokości 40cm, długość ok.4,00m, mocowana do ściany
zewnętrznej. 

Wykończenie wnętrza sali sportowej
● sufit – blacha akustyczna w kolorze białym
● dźwigary stalowe w kolorze niebieskim RAL5017
● boisko w kolorze zielonym jasnym , obrzeża w kolorze pomarańczowym ( kolory wg

wzornika posadzki wybranego dostawcy)
kolory linii boisk: zróżnicowane względem siebie i kontrastowe w stosunku do
posadzki.

● elementy instalacji grzewczej i wentylacji – w kolorze zgodnym z kolorem ściany na
której jest montowany element
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● ściany – malowanie farbami akrylowymi - trwałymi, odpornymi na ścieranie i łatwymi
w pielęgnacji: do wysokości okien w ścianie podłużnej północnej ( z uwzględnieniem
pola z koszami do koszykówki treningowej oraz za widownią (ściana zewnętrzna
galerii) - malować w kolorze pomarańczowym S0540-Y40R, powyżej kremowe S0510-
Y10R ( wg wzornika NCS), siedziska na widowni w kolorze niebieskim RAL5017 i
żółtym RAL1021

● posadzka na trybunach w kolorze szarym – schodyRAL7040, przy trybunach RAL7047

Zakres robót do wykonania w budynku istniejącym szkoły
W parterze istniejącego budynku należy:
• wykonać roboty adaptacyjne związane z projektowanym łącznikiem - zdemontować

okno – i wykonać w tym miejscu otwór drzwiowy o szerokości 1,80m. W otworze
zamontować drzwi  o odporności ogniowej EI60, szklone szkłem bezpiecznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne".
6.1. Badania materiałów
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST Badanie to
następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiałowych z pkt. 10 ST
6.2 Kontrola jakości wykonanych robót
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją
Projektową i Warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania:
•  wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian, sufitów, elewacji zewnętrznej
•  wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzek z płytek,
•  wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian z płytek ceramicznych
•   dopasowania okładzin w narożach i miejscach styku z innymi elementami,
•  jednolitości barwy powłok malarskich
•  prawidłowości ułożenia warstw izolacyjnych i wypełniających
•   prawidłowości ułożenia pokrycia dachowego
•  przygotowania podłoża pod tynki, kafelki, wykładziny
•   grubości tynku
•   ustawienia   w pionie   oraz właściwe   zamontowanie stolarki 
•   przyczepności do podłoża powłok malarskich, płytek i odporności na wycieranie,
zmywanie i zarysowanie,
•   łączenia obróbek blacharskich
•  jednolitości barwy i wzoru zgodnie z Dokumentacją Techniczną

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru wykonanych
robót są:
m2:      wykonania tynku, obróbek blacharskich, okładziny schodów, posadzki z płytek,
ściany aluminiowej, malowania, pokrycia dachów, docieplenie dachu, okładziny ścian z
cegły, gruntowanie i ułożenie płytek na powierzchniach poziomych i ścianach, deskowania
połaci dachu, deskowanie okapu, impregnacji, malowania, izolacji przeciwwilgociowej,
termoizolacji, płytek chodnikowych, parapetów, tynków, tynku z dociepleniem i siatką z
tworzywa, okładziny z płytek,   posadzki z płytek , warstw wyrównawczych, podłóg
składanych, obróbek blacharskich, sufitu podwieszonego, na podstawie Dokumentacji
Technicznej i pomiaru w terenie
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mb: rynny dachowej, rury spustowej, parapetów, desek na okapie, krokwi, sklejki
wodoodpornej podokienników. na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w
terenie szt.:      zamontowania drzwi, okien, świetlików, żaluzji, wyłazów
dachowych, ścian osłonowych, bram, kratek, na podstawie
Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie
kpl:     montażu okien, drzwi, świetlika na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru
w terenie
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady
Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne"
8.1 Odbiór robót
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót
Budowlano - Montażowych oraz z ST „Wymagania ogólne" Przy odbiorze należy
sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacja Projektową

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".

9.2. Płatności
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
•    roboty przygotowawcze
•    zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania,
•    montaż i demontaż niezbędnych rusztowań
•    obrobienie przejść instalacyjnych
osadzenie narożników ochronnych w narożach ścian, ościeżach drzwiowych i okiennych,
podokienników wewnętrznych, itp.
przygotowanie i montaż konstrukcji pod sufity podwieszane, ścianki elewacyjne
przygotowanie podłoży
• impregnacja desek wykonanie projektu systemu mocowań ścianki
• ułożenie cokolików spoinowanie ścian, płytek itp. wykonanie okuć. zawiesi, zamknięć
• wykonanie prób robót wykończeniowych
• wykonanie dylatacji
• wykonanie prac pielęgnacyjnych
• utrzymanie odpowiedniej temperatury pomieszczeń w okresie zimowym
• prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UF lub beneficjentów Programu ISPA w
zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
10.1 Normy
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-10121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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-PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.
PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. PN-91/B-10102
Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. PN-91 /B-10130 Prefabrykaty
budowlane. Posadzkowe płytki lastrykowe. PN-C-81914: 1998 Farby emulsyjne
(dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania
techniczne.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w
budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
10.2 Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych
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9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I
TELETECHNICZNE

(45310000-3)
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I.             PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
 
I. 1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST) są wymagania
dotyczące realizacji robót elektrycznych i teletechnicznych przewidzianych do wykonania
w ramach zadania: Budowa szkolnej Sali gimnastycznej z boiskami do piłki ręcznej z
zapleczem podstawowym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie powiat
gryfiński. 
 
I.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie I.1.
 
I.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót
elektrycznych:
- układanie WLZ-tów
- montaż rozdzielnic,
- układanie kabli i przewodów elektrycznych,
- montaż osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej (opraw oświetleniowych,
urządzeń sanitarnych i wentylacyjnych i itp,
- instalacja połączeń wyrównawczych, 
- montaż kabli sterowniczych oraz przycisków głównego wyłącznika prądu,
- instalacja odgromowa,
- montaż instalacji oświetlenia terenu ( układanie kabli zasilających, posadowienie
fundamentów latarń, montaż latarń oświetlenia zewnętrznego oraz montaż opraw
oświetleniowych,
- instalacja okablowania strukturalnego  wraz instalacją napięcia gwarantowanego,
- instalacja nagłośnienia Sali
- instalacja telefoniczna
 
- wszelkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne jakie występują przy realizacji
umowy.
 
I.4. Określenia podstawowe
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i
przepisami.
 
I.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
 
Specyfikacja obejmuje całość robót elektrycznych i teletechnicznych przewidzianych do
wykonania w ramach zadania: Budowa szkolnej Sali gimnastycznej z boiskami do piłki
ręcznej z zapleczem podstawowym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Chojnie powiat gryfiński  związanych z ułożeniem przewodów, montażem osprzętu i
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urządzeń elektrycznych, przygotowaniem powierzchni oraz wszelkimi robotami
pomocniczymi z tym związanymi.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz ich zgodność z umową, projektem i
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian od
tych dokumentów wymaga akceptacji Inwestora.
 
I.6. Dokumentacje, które należy przedstawić w trakcie budowy
 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę robót elektrycznych w trakcie budowy
musi być zgodna z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej.
Dodatkowo wykonawca będzie dostarczać następujące informacje:
- harmonogram i kolejność prac,
- świadectwa jakości przedstawione przez producentów materiałów wykorzystywanych do
realizacji powyższego zadania,
- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów materiałów i urządzeń.
 

II.      MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące podstawowych materiałów.
Materiały użyte do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom
zawartych w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
II.1 Rozdzielnice

 

Projektowane rozdzielnie zabudować zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie
rozdzielnice elektryczne powinny być trwałe przytwierdzone do podłoża oraz
zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych .

 
Wykaz elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt techniczny, jednocześnie
wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposażenia wewnętrznego posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź
deklarację zgodności. 
 
II.2 Kable i przewody
Kable energetyczne układane w budynkach powinny posiadać izolację i powłokę ochronną
dostosowaną do wymogów pomieszczenia. Jako materiał przewodzący można stosować
miedź bądź aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy stosować
obowiązkowo przewody miedziane. 
 
 
Do oświetlenia terenu zaprojektowano kable typu YAKY 4x25 0,6/1kV. Bębny z kablami
należy przechowywać w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
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II.3 Puszki elektroinstalacyjne
W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich
wielkości: puszki sprzętowe Ø60 mm, sufitowe lub końcowe Ø60 mm lub 60x60 mm,
rozgałęźne lub przelotowe Ø70 mm lub 75x75 mm – dwu-, trzy-, lub czterowejściowa dla
przewodów o przekroju żyły do 6 mm2 . 
 
II.4 Gniazda wtyczkowe
Obudowy gniazd powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących
płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
-napięcie znamionowe: 250 V lub 250V/400V; 50 Hz,
-prąd znamionowy: do 10 A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
-prąd znamionowy: 16A do 63 A dla gniazd 3-fazowych w gabinetach specjalistycznych,
-stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X dla pomieszczeń ogólnego
przeznaczenia.
-stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44 dla pomieszczeń typu łazienki,
toalety i itp. 
III. SPRZĘT
III.1 Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót elektrycznych i teletechnicznych pozostawia się do
wyboru Wykonawcy w uzgodnieniu z Inwestorem.
 
IV TRANSPORT
IV.1 Transport materiałów
Podczas transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się w sposób
zapobiegający ich uszkodzeniu.
Załadowywanie i wyładowywanie urządzeń o dużej masie należy dokonać przy pomocy
dźwignic lub z wykorzystaniem pochylni. W czasie załadunku i wyładunku należy
postępować ostrożnie, aby nie narazić urządzeń na uderzenia i nie uszkodzić powłok
lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.
Przy transporcie kabli i przewodów minimalna temperatura dopuszczająca wykonanie
transportu wynoszą dla bębnów -15ºC i - 5 ºC dla krążków, ze względu na możliwość
uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości
uszkodzeń transportowych.
 
V. WYKONANIE ROBÓT
V.1 Układanie kabli w budynkach
V.1.1 Wymagania ogólne
Kable w nowoprojektowanym budynku należy układać:
- bezpośrednio przy ścianach i pod sufitami,
- na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nośnych mocowanych do ścian, stropów
lub konstrukcji,
Kable przy wprowadzaniu do budynku należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem
mechanicznym osłoną wmurowaną w fundament lub ścianę. Po wciągnięciu kabla do
wnętrza pomieszczenia przez rurę oba końce rury należy uszczelnić, aby zapobiec
przedostawaniu się wody do wnętrza budynku.
Przy zastosowaniu kabli w powłoce palnej należy uszczelniać wszystkie przejścia między
pomieszczeniami.
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Kable nie należy układać jeżeli temperatura kabla jest niższa niż 00C. Układanie kabla  w
temperaturze niższej niż -100C dopuszcza się pod warunkiem  uprzedniego ogrzania kabla
na całej jego długości do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie układania
temperatura kabla nie była niższa od najniższej dopuszczalnej.
 
V.2 Montaż osprzętu kablowego
1. Do łączenia i zakańczania kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający
wymagania polskiej normy i określony w projekcie. Dopuszcza się stosowania innego
osprzętu po uzgodnieniu z Inwestorem.
2. Osprzęt kablowy montować wg instrukcji lub karty montażowej danego rodzaju
osprzętu.
3. Dopuszcza się stosowania używanych , nie uszkodzonych części osprzętu na podstawie
zezwolenia Inwestora.
4. Połączenia i zakończenia kabli należy wykonać w warunkach ograniczających
możliwość niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację kabli oraz
montowanych połączeń i zakończeń.
5. Montaż połączeń i zakończeń kabli należy wykonać nieprzerwanie aż do chwili
nałożenia elementów chroniących izolację muf i głowic przed wpływami zewnętrznymi.
 
V.3 Rozdzielnice elektryczne 
Miejsce montażu rozdzielnic elektrycznych nn pokazano na  rys. w odpowiednich
projektach technicznych
W uzgodnieniu z branżą budowlaną  przewidzieć szachty kablowe zwymiarowane w
odpowiednich projektach branży elektrycznej
 
V.3.1 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych powinna uwzględniać wszelkie wytyczne
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności:
- stopień ochronności,
- wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy,
- typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna,
wnękowa
- typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: niskiego napięcia, słaboprądowe,
- sposób zasilania i odpływu: „ od góry” lub „ od dołu”,
- typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie
bezpośrednie,
- sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy
dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, 
- rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,
- sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, 
- kompletność montażu wyposażenia dodatkowego,
- kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy:
znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy,
- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych
aparatów i osprzętu,
- w każdej rozdzielnicy powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek schematu
rozdzielnicy.
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Przy konstruowaniu rozdzielnicy należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na
ewentualną rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w
przypadku, kiedy pozostawiona np. trzydziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się
niewystarczająca).
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać
zasadę jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności
rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni.
Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodnie z
nazwą rozdzielnicy oraz schematem głównym zasilania budynku zgodnie z projektami
branży elektrycznej.
 
 
 
 
V.3.2 Montaż rozdzielnic elektrycznych
Zakres robót montażowych obejmuje:
- przemieszczenie w strefę montażu,
- rozpakowanie,
- ustawienie na miejscu montażu wg. projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania,
- trasowanie,
- wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w suficie, ścianach lub podłożach, 
- osadzanie kotew osadczych z tworzywa sztucznego oraz dybli, śrub kotwiących lub
wsporników wraz z zabetonowaniem,
- montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów zdemontowanych na czas montażu
( drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),
- podłączenie uziemienia,
- sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania
minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych,
- w rozdzielnicach dostarczonych na miejsc montażu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu należy wykonać połączenia ochronne pomiędzy poszczególnymi zestawami,
- sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu,
- przeprowadzenie prób i badań.
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie
kable odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny
przy dużej ilości kabli odpływowych.
Na oznaczniku przewodu należy umieścić zgodne z dokumentacją symbole określające
skąd i dokąd dany przewód prowadzi. Zaleca się stosować specjalne oznaczniki z trwałym
nadrukiem i pojedynczymi symbolami o szerokim repertuarze, składając je odpowiednio w
potrzebne oznaczenie. W razie ich braku napisy należy wykonać czarną farbą.
 
V.4 Montaż przewodów instalacji elektrycznych
V.4.1 Trasowanie
Trasowanie wykonać uwzględniając konstrukcję budynków oraz zapewniając
bezkolizyjność z innymi instalacjami  (wykonać w uzgodnieniu z innymi branżami a w
szczególności z branżą sanitarną i wentylacyjną). Trasa przewodów powinna być
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Trasy powinny
przebiegać w liniach poziomych i pionowych. 
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V.4.2 Kucie bruzd
1. Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości
tynku.
2. Przy układaniu dwóch lub kilku przewodów w jednej bruździe szerokość bruzdy
powinna być taka aby odstęp między przewodami, rurami wynosił nie mniej niż 5mm.
3. Przewody zaleca się układać jednowarstwowo.
4. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach osłabiających ich konstrukcję.
5. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.
6. Przy przejściach z jednej ściany na drugą lub ze ściany na sufit cały przewód powinien
być pokryty tynkiem.
7. Przebicia przez ściany należy wykonać w taki sposób, aby przewód można było wyginać
łagodnym łukiem.
8. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi ale w taki
sposób aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane
w warstwie wyrównawczej podłogi.
 
V.4.3 Układanie rur i mocowanie puszek
1. Łuki z rur sztywnych należy wykonać przy użyciu gotowych kolanek lub poprzez
wygięcie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może
być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury.
2. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:
Średnica znamionowa rury ( mm ) 18, 21, 22, 28, 37, 47 odpowiednio promień łuku (mm)
190 190 250 250 350 450
3. Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek. Końce
rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi.
4. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna krawędź po
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem.
5. Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów
dostosowanych do średnicy wprowadzanych przewodów.
6. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 
7. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.
 
V.4.4 Układanie i mocowanie przewodów
1. Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewód fazowy.
2. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy
przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji.
3. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie.
4. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamer. Dopuszcza się również
mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostki przewodu.
5. Mocowanie klamrami lub gwoździami należy wykonać w odstępach około 50 cm,
wbijając je tak aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się zaginania
gwoździków na przewodzie.
6. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce,
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 
7. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia.
8. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźne krążki i włożyć do
puszek, a puszki zakryć pokrywką lub w inny sposób zabezpieczyć przed zatynkowaniem.
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9. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej
podłogi bez stosowania osłon w postaci rur.
 
 
V.4.5 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonać w
sprzęcie, osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń
skręcanych.
2. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz
przewody, a samo ich podłączenie nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenie
należy uzgodnić z Inwestorem.
3. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie do jakich zacisk ten został przystosowany.
4. W przypadku stosowania zacisków do których przewody są przyłączane za pomocą
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ
prądu.
5. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń
mechanicznych.
7. Końcówki przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi(linek) powinny być
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.
 
V.5. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego
Montaż opraw oświetleniowych wraz z osprzętem instalacyjnym wykonać wg
odpowiednich projektów instalacji elektrycznych oraz następujących zaleceń:
1. Oprawy oświetleniowe i osprzęt instalacyjny montować w końcowej fazie robót, aby
uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń.
2. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach
rozporowych z tworzyw sztucznych.
3. Przed zamontowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość
połączeń.
4. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu
oprawy.
5. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączenie odbiorów 1-fazowych.
6. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda.
7. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z
wyposażeniem pomieszczenia.
8. W pomieszczeniach sanitariatów należy przestrzegać zasady poprawnego
rozmieszczenia sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
9. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować tak, aby w całym
pomieszczeniu było jednakowe.
10. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby
styk ten występował u góry, nie dotyczy to gniazd montowanych na korytkach
instalacyjnych przy podłodze gdzie styk ochronny musi występować u dołu.
11. Przewody do gniazd wtyczkowych 2 biegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
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12. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację
będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej.
13. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z
planami instalacji i schematami.
 
Uwaga:
Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego montować zgodnie z uzgodnieniem z
rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. 
 
V.6. Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z
połączenia wyrównawczego : głównego ( głównej szyny wyrównawczej), miejscowego
( dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrównującym potencjał jest przewód wyrównawczy. Połączenia
wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami
przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku przy
powierzchni ziemi.
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp. sprowadzając je do wspólnego punktu- głównej szyny uziemiającej. W
przypadku nie możliwości dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami
metalowymi, należy stosować iskierniki.
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.
 
V.7.INSTALACJA ODGROMOWA
Instalację odgromową wykonać wg projektu instalacji elektrycznej.
 
V.7.1. UZIEMIENIA
Projekt przewiduje wykonanie uziemienia fundamentowego.
 
V.7.2. PUNKTY KONTROLNE
Wszystkie przewody uziemiające muszą być zakończone punktami kontrolnymi. Dla
uziemienia szyn PE w tablicach rozdzielczych oraz szyn miejscowego połączenia
wyrównawczego w pomieszczeniach mokrych - punktem kontrolnym jest miejsce
przyłączenia przewodu uziemiającego do szyny. Dla instalacji odgromowej punktami
kontrolnymi są złącza kontrolne na przewodach odprowadzających, które należy
zainstalować na wysokości 0,5m od ziemi. Każdy punkt kontrolny powinien być wyraźnie
oznakowany numerem zgodnym z Dokumentacją Projektową.
 
 
 
V.7.3. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE
Przewody odprowadzające powinny być wykonane drutem o średnicy 8mm ze specjalną
warstwą cynku. Trasy przewodów należy tak wybrać, aby zachować odstęp od drzwi i
okien budynku i jednocześnie prowadzić w pionowych liniach prostych. Przewód
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odprowadzający od zwodów na dachu złącza kontrolnego powinien być wykonany z
jednego odcinka drutu. Nie wolno dokonywać łączenia.
 
V.7.4. ZWODY ODGROMOWE
Do ochrony odgromowej budynku należy ułożyć zwody poziome wykonane z drutu
stalowego ocynkowanego (ocynk specjalny pogrubiony) o średnicy 8mm, prowadzonych
na uchwytach dachowych. Do zwodów należy przyłączyć rynny oraz inne elementy
przewodzące np. drabinki śniegowe. Wszystkie wywietrzniki dachowe powinny być
wykonane z materiałów izolacyjnych i nie podlegają ochronie odgromowej. Inne
urządzenia zamontowane na dachu jak wentylatory elektryczne lub metalowe kominy
spalinowe gazowej instalacji grzewczej należy chronić iglicami pionowymi mieszczonymi
w pobliżu chronionego obiektu z zachowaniem odstępu izolacyjnego i kąta ochronnego.
 
V.8. INSTALACJE TELETECHNICZNE
V.8.1 Instalacja nagłośnienia hali
Do nagłośnienia hali zdecydowano się użyć zestawów głośnikowych firmy Community
specjalizującej się w produkcji głośników do zastosowań we wszelkich obiektach
sportowych. Salę nagłośniono przy pomocy czterech zestawów głośnikowych firmy
Community R.5-99TZ oraz czterech zestawów R.25-94 TZ. Pierwsze cztery maja za
zadanie nagłośnienie płyty boiska a pozostałe nagłośnienie widowni. Za dostrojenie
zestawów głośnikowych będzie odpowiadał cyfrowy procesor dźwięku Dynacord DSP 260.
W systemie zastosowano stół mikserski Dynacord CMS 1000 posiadający między innymi
wbudowany cyfrowy procesor efektowy. Głośniki będą zasilane przez dwa wzmacniacze
Dynacord PCL 1240 o mocy 2x400W/100V. Głośniki ze wzmacniaczami należy łączyć
przewodem typu YKY 2 x 2,5mm2. Za kontrolę nad sprzężeniami odpowiedzialny będzie
cyfrowy eliminator sprzężeń Sabine FBX 2400 plus.
 
V.8.2 Instalacja telefoniczna
Przewiduje się prowadzenie instalacji telefonicznej do pokoju nauczyciela w-f. Wszystkie
dane i sposób montażu wg odpowiedniego projektu instalacji telefonicznej.
 
 
V.9.0. Linie kablowe i oświetlenie terenu
 
V.9.1.Wykonanie linii kablowych:
Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie w/g wkreślenia  - projekt zagospodarowania terenu.
 Przy układania kabla w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy:

- kabel układać na głębokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piachu ,
- pod drogami wewnętrznymi  kabel na głębokości 0.8m od górnej krawędzi rury do
powierzchni jezdni,
- przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz
stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,
- w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo
ok. 3% długości wykopu),
- kabel przykryć 10 cm warstwą piachu, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie
ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm,
- promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla temperatura
kabla w czasie układania nie może być niższa od 0oC lub wg wytycznych wytwórcy,
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- na początku i końcu trasy kabla oraz przy przejściach pod drogą zostawić 1m zapasu ,
- linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie,
- prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004
 
V.9.2.Montaż oświetlenia zewnętrznego.

 

Posadowienie latarń oświetlenia terenu rozmieścić zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych zewnętrznych i z projektem zagospodarowania terenu.

 

1. Montaż elementów oświetlenia

Kolejność czynności montażu:

- wyznaczenie trasy kabli i miejsc ustawienia latarń

- wykonanie wykopów pod fundamenty

- montaż fundamentów

-.układanie kabli

- montaż wysięgników

- montaż wyposażenia elektrycznego

- prace wykończeniowe

 

2. Montaż fundamentów

Po wykonaniu wykopu, a przed zamontowaniem fundamentu należy ułożyć na dnie
wykopu warstwę betonu klasy B10 o grubości 10 cm i o wymiarach o 10 cm większych od
wymiaru danego fundamentu.

Przy montażu fundamentu należy zwrócić uwagę na dokładne ustawienie fundamentu w
pionie i w poziomie. Gwint kotw do przykręcenia trzonu latarni należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem a otwory na doprowadzenie kabli przed zatkaniem betonem.

 3. Montaż latarń

W zależności od możliwości technicznych i doświadczenia wykonawcy montaż latarń
przeprowadzić jedną z metod:

- najpierw ustawia się słupy a następnie montuje na nich wyposażenie
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- pełne wyposażenie latarń montuje się w pozycji leżącej, a następnie kompletne latarnie
ustawia się na fundamentach przy pomocy dźwigu.

Przy mocowaniu słupów na fundamentach należy pamiętać o ich ustawieniu w
pionie oraz ewentualnym odchyleniu w zależności od typu wysięgników i masy opraw.

Słupy powinny być montowane tak aby wnęki na tabliczki bezpiecznikowe były
prawidłowo usytuowane w stosunku do dróg wewnętrznych.

 

4. Montaż wyposażenia elektrycznego latarń

Montaż wyposażenia obejmuje:
- wciągnięcie przewodów w słupy i wysięgniki
- zamocowanie opraw
- wprowadzenie kabli do wnęk
- zainstalowanie tabliczek bezpiecznikowych
- wykonanie połączeń przewodów i kabli
- wykonanie połączeń ochronnych
Łączenie opraw z bezpiecznikiem na tabliczce bezpiecznikowej należy wykonać
przewodami YDY3x2,5mm2 stosując odpowiednie kolory izolacji dla przewodów
fazowych, przewodu neutralnego i ochronnego.

- Tabliczki bezpiecznikowe mocuje się we wnękach słupów przykręcając je do konstrukcji.

- Kable ułożone w ziemi i doprowadzone do wnęki słupa łączy się bezgłowicowo z
zaciskami tabliczki. 

- Przed podłączeniem żył kablowych należy zdjąć z nich izolację na długości równej
przynajmniej średnicy zacisku.

- Przy wykonywaniu przyłączeń opraw do poszczególnych faz należy pamiętać o
obowiązku zachowania symetrii obciążenia poszczególnych faz linii zasilającej.

 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
VI.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót.
Należy wykonać sprawdzania odbiorcze składające się z oględzin częściowych i
końcowych polegających na kontroli:
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z ustalonymi w dokumentacji powykonawczej,
- stan kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i
przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie ciągłości wszystkich przewodów występujących w danej instalacji,
- poprawność wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej,
- poprawność zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji.
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Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20MW.
Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań. 
 
VII. OBMIAR ROBÓT
VII.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót
Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
 
 
VII.2 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiaru robót dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym
w dokumentacji i tak:
- dla rozdzielnic : szt., kpl.
- dla osprzętu montażowego rozdzielnicy: szt., kpl., m,
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodów: m,
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.
- dla opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych: szt., kpl.
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT
VIII.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
VIII.1.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadza się po zakończeniu danego etapu robót mających
wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu podlega m.in.:
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
 
VIII.2.2 Odbiór częściowy.
Należy przeprowadzić badania pomontażowe częściowe robót zanikających oraz
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich
wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z
obowiązującymi przepisami:
- instalacji wtynkowych i podtynkowych,
 
VIII.2.3 Odbiór końcowy.
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonania robót należy
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi
urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
- dla napięcia do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- dla napięcia powyżej 1 kV pomiar izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badanie napięciem probierczym
wykonuje się tylko jeden raz.
- skuteczność ochrony przepięciowej
- pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach
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Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
Do aktualnej dokumentacji powykonawczej wykonawca powinien dołączyć inwentaryzację
geodezyjną powykonawczą.
 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.
 
X. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
X.1 Przepisy związane
WTWO robót budowlano – montażowych – Tom V-Instalacje elektryczne
Rozdział 1- Ogólne wymagania techniczno-budowlane
Rozdział 5- Rozdzielnice o napięciu do 1 kV
Rozdział 9- Uziomy
Rozdział 10- Aparaty i odbiorniki o napięciu do 1 kV
Rozdział 14- Instalacje elektryczne wewnętrzne
 
X.2 Wykaz norm
N SEP–E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-IEC 60364: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC 60898:2000 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka
z maszyną, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne zacisków urządzeni
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfabetycznego.
PN-EN 50146:2002 - Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.
PN-EN 60446-2004 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka
z maszyną, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne przewodów barwami
albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 - Stopień ochrony zapewnianej przez obudowy.
PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych niskiego napięcia.
Część 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku
domowego i podobnego Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 60799:2004 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody
pośredniczące.
PN-EN 60898-1:2003 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów
prądu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego Część 1:
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 61009-1:2005 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego Część 1:
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 60439:2003 - Sterownice i rozdzielnice niskonapięciowe
PN-EN 50274:2004 - Sterownice i rozdzielnice niskonapięciowe. Ochrona przed
porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezpośrednim części niezabezpieczonych czynnych,
PN-IEC 61O24 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne,
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10. SPECYFACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJE SANITARNE
(45300000)
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Spis treści :
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1.  Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
1.4.  Określenia podstawowe
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
2.  Materiały
2.1.  Instalacje wody zimnej i cyrkulacji
2.2.  Instalacja hydrantów p.poż
2.3.  Kanalizacja sanitarna
3.Sprzęt
4.  Transport
4.1.  Transport elementów ceramicznych
4.2.  Transport elementów rurowych
5.  Wykonanie robót
6.  Kontrola jakości robót
6.1.  Materiały
6.2.  Kontrola jakości wykonywanych robót
7.  Odbiór robót
8.  Obmiar robót
9.  Podstawa płatności
10.  Przepisy związane
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Instalacja centralnego ogrzewania
1.  Wstęp
1.1.  Przedmiot specyfikacji
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
1.4.  Określenia podstawowe
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
2.  Materiały i urządzenia
2.1.Instalacja co
2.2. Składowanie materiałów
3.  Sprzęt
4.  Transport
5.  Wykonanie robót
5.1. Instalacja centralnego ogrzewania
5. Kontrola jakości
5.1. Materiały
6.Z. Kontrola jakości wykonywanych robót
6.  Odbiór robót
7.  Obmiar robót
10.Podstawa płatności
11. Przepisy związane
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacja wentylacji
mechanicznej
1.  Wstęp
1.1.  Przedmiot specyfikacji

79



1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
1.4.  Określenia podstawowe
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
2.  Materiały i urządzenia
2.1. Składowanie materiałów
3.  Sprzęt
4.  Transport
5.  wykonanie robót
6.  Kontrola jakości wykonywanych robót
6.1.Badania ogólne
6.2.Badanie sieci przewodów
6.3. Badanie nawiewników i wywiewników
7.  Odbiór robót
8.  Obmiar robót
9.  Podstawa płatności
10.Przepisy związane

Sieć + przyłącza wody i kanalizacji
1.  ZEWNĘTRZNE SIECI:
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
1.4.  Określenia podstawowe
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
2.  Materiały
2.1.  Przyłącze wodociągowe i sieć p.pożarowa
2.2.  Kanalizacja deszczowa
2.3. Składowanie materiałów i urządzeń
3.  Sprzęt
4.  Transport
5.  Wykonanie robót
5.1.  Roboty przygotowawcze Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
5.2.  Roboty ziemne
5.3.  Przyłącze wodociągowe
5.4.  Kanalizacja deszczowa
5.5.  Odwodnienie wykopów na czas budowy
6. Kontrola jakości robót
7.  Odbiór robót
7.1.  Sieć wodociągowa
7.2.  Sieć kanalizacyjna
8.  Obmiar robót
9.  Podstawa płatności
10.  Przepisy związane
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja wod. - kan i c.w.u.
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót:
- instalacji wody zimnej gospodarczej
- instalacji hydrantów p.poż.
- instalacji cieplej wody i cyrkulacj i - instalacji kanalizacji sanitarnej
- instalacji kanalizacji technologicznej.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.
Zakres specyfikacji dotyczy Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
montażem instalacji wod.-kan. i c.w.u. i obejmują
- montaż rurociągów z rur stalowych ocynkowanych
-  próba szczelności instalacji
- montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PEX-c/Al/PEC-c.
-  montaż kompensatorów z punktami stałymi na rurociągach z tworzyw sztucznych
-montaż konstrukcji wsporczej
-  płukanie i dezynfekcja rurociągów - izolacja rurociągów
- wykonanie podejść dopływowych
-  montaż armatury, wodomierza, zaworów czerpalnych, baterii, hydrantów p.poż. -montaż
tulei blaszanych
- wykonanie otworów w ścianach i stropach
- wykonanie wykopów liniowych umocnionych wypraskami oraz zasypanie.
- układanie rurociągów z PVC
– wykonanie podejść odpływowych do przyborów - montaż czyszczaków,
– montaż przyborów sanitarnych - wykonanie studni rewizyjnych
– montaż wpustów ściekowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne odpowiednimi Polskimi
Normami i przepisami związanymi oraz  „Wymaganiami ogólnymi - specyfikacja
W0.00"
Instalacja wodociągowa - układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń służące do
zaopatrzenia budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniająca wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach. Instalacja zimnej wody rozpoczyna się bezpośrednio za
zestawem wodomierzowym. Instalacja wodociągowa p.poż. nawodniona - instalacja
zasilana z wodociągu miejskiego za pomocą przyłącza wodociągowego, zainstalowana
wewnątrz budynku, w której wszystkie przewody są stale wypełnione wodą.
Z tych przewodów, za pomocą hydrantów p.poż. - 25mm pobierana będzie woda do
gaszenia pożaru.
Instalacja kanalizacji sanitarnej - układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami,
przyborami i wpustami, odprowadzający ścieki sanitarne do pierwszej studzienki na
zewnątrz budynku.
Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń,
zasilanych z pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody, służących do zaopatrzenia
budynku w ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w odrębnych
przepisach.
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Temperatura robocza - obliczeniowa / projektowana / temperatura pracy instalacji
przewidziana w projekcie, dla zachowania zakładanej trwałości instalacji. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi + 10°C a instalacji wody ciepłej + 60°C. 
Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od
ciśnienia i temperatury podano w ZAP - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych
/p.2 WT.W.OI.
Przyjmuje się ją przy założeniu 30-letniego okresu eksploatacji, z uwzględnieniem sum
czasów pracy w temperaturach o określonych wartościach.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Kierownik robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową specyfikacją wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego
zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo budowlane oraz obowiązującymi przepisami BHP.
Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we własnym zakresie.
2. Materiały.
Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. i c.w.u. należy stosować wyroby budowlane, które
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadają
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z PN lub wyroby posiadające
oznaczenie CE I dokonano oceny zgodności z normami europejskimi.
2.1. Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.
- Rury stalowe ze szwem gwintowane PN-H-74200 ocynkowane średnie, łączone za
pomocą łączników rurowych z żeliwa ciągliwego wg PN-EN10242-1999.
Zakres stosowania zgodnie z dokumentacją techniczną.
- Rury i kształtki ciśnieniowe z tworzyw sztucznych do przesyłania wody, łączone przez
złączki zaciskowe, posiadające   aprobatę   techniczną   COBRTI   „Instal"   oraz   atest
PZH.   Zakres stosowania zgodnie z dokumentacją techniczną
PN-10 - dla instalacji wody zimnej PN-10 - dla instalacji wody ciepłej
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące - Armatura posiadająca atesty PZH.
- Izolacja - przewody rozdzielcze wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - otuliny
Steinonorm300 o grubości wg dokumentacji.
2.2.  Instalacja hydrantów p.poż.
Rury stalowe ze szwem gwintowane /łączone z instalacją wody zimnej.
-Hydranty wewnętrzne ~25mm i zawory hydrantowe ~25mm z wężem półsztywnym ,
posiadające atest i świadectwo dopuszczenia CNBOP, zgodnie z Rozp. MSWiA z
22.04.98r. Wszystkie pozostałe elementy instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji nie
wymienione wyżej należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociągowej, wydanymi przez COBRTI "INSTAL".
2.3. Kanalizacja sanitarna.
-  Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe PVC wg PN-EN 1401-1:1995r. Zakres
stosowania zgodnie z dokumentacją techniczną.
- Umywalki wiszące - ceramika wg PN-791B-12634,PN-EN32:2000
konstrukcja mocująca systemowa,
-  Miski ustępowe mocowane do podłogi z odpływem nad podłogą ceramika wg PN-EN
36:2000
- Pisuary mocowane do konstrukcji systemu Geberit ceramika PN-81IB-12632
-Brodziki podprysznicowe z blachy stalowej emaliowanej wg PN-911M-77561, PN-EN
251 
-Wpusty podłogowe Dn 50, Dn100 z syfonem PVC  lub ze stali nierdzewnej wg PN-
EN1253-1
3.Sprzęt
Wszystkie narzędzia elektryczne i inne powinny być sprawne i posiadać
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odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.
4. Transport
4.1. Transport elementów ceramicznych.
Wyroby pakowane w pudła lub klatki i wyroby luzem należy układać warstwami w
środkach transportu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w
czasie przewozu. W przypadkach wyrobów przewożonych luzem ściany i podłogę wyłożyć
warstwą wełny drzewnej lub słomy.
Jednostki ładunkowe na paletach powinny być ustawione ściśle obok siebie, a ewentualne
luzy wypełnione. W przypadkach przewozu różnych wyrobów należy umieścić schemat
załadowania poszczególnych rodzajów.
4.2. Transport elementów rurowych.
Elementy te należy transportować w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcją
transportu poszczególnych producentów tak, aby nie uległy uszkodzeniu i zniszczeniu.
5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych
-specyfikacj a WO.OO."Wszystkie elementy instalacji i wod-kan i c.w.u. należy wykonać
zgodnie z projektem budowlano wykonawczym zatwierdzonym przez Inwestora,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowiązującymi przepisami BHP,
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
6.  Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Warunkach ogólnych - specyfikacja
W0.00".
6.1. Materiały.
Badanie materiałów użytych do wykonania robót poprzez porównanie cech
materiałów z wymogami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych.
6.2.  Kontrola jakości wykonywanych robót.
Kontroli jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania
robót z dokumentacją projektową oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Kontroli podlega szczelność instalacji wody zimnej, p.poż , wody ciepłej i cyrkulacji oraz
kanalizacji sanitarnej i technologicznej.
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej
lub odbioru, który powinien być dokonywany komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia
protokołu i wniesienia odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy.

7. Odbiór robót.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót". Przy odbiorze powinny być dostarczone:
-  dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami - dziennik budowy
-   dokumenty   uzasadniające   uzupełnienia   i   zmiany   wprowadzone   w   trakcie
prowadzenia robót
- protokoły odbioru robót
- protokoły prób szczelności
- protokoły badań wody, płukań, dezynfekcji - karty gwarancyjne.
8.  Obmiar robót.
Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robót należy przeprowadzić zgodnie z
założeniami ogólnymi zawartymi w Katalogach przyjętych w przedmiarze robót,
odpowiednich branż, ze szczególnym uwzględnieniem zasad podanych w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych i postanowień
technicznych norm jakościowych PN, BN, ZN wymienionych w założeniach
szczegółowych przywołanych katalogów.
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Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać założenia ogólne zawarte w
Katalogach  Nakładów Rzeczowych  (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania
poszczególnych branż przywołanych w założeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem
uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w ww. KNR dla wybranych robót i
elementów robót. Jednostki obmiarowe: należy stosować ogólnie przyjęte w
kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej
opisującej zakres i układ katalogów KNR odpowiednich branż.
Wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być
zgodne z kolejnością technologiczną wykonywania robót, podawać ilość robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywać podstawy wyceny - tabele, kolumny
KNR odpowiednich branż dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub też zawierać wprost
szczegółowy opis obejmujący wyszczególnienie i opis czynności składowych, zwłaszcza w
przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niż te przywołane w katalogach
lub gdy technologia wykonania robót określana jest odrębnie przez producentów lub
dostawców np. urządzeń, maszyn, materiałów czy komponentów.
9.  Podstawa płatności.
Przyjmuje się, że podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawcę za jednostkę obmiarową i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na
podstawie dostępnych katalogów: Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR),
Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), Katalogów Norm Pracy (KNP)
lub też udokumentowanych kalkulacji własnych wykonawcy.
Ustala się, że za cenę jednostkową przyjmuje się cenę wykonania danej
roboty obejmującą koszty wynikające z nakładów bezpośrednich odpowiednich katalogów
dla następujących składników: R (robocizna), M (materiały z kosztami zakupu), S (sprzęt
technologiczny niezbędny dla wykonania robót) oraz narzutów Kp (kosztów pośrednich), Z
(zysku kalkulacyjnego).
Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych z wykonaniem
robót opisanych daną pozycją kosztorysową, w szczególności z uwzględnieniem wszelkich
kosztów dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odnośnych katalogach a koniecznych dla
poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji robót.
10.  Przepisy związane.
1.  Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . .
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
COBTRI Instal.
4.  PN-8118-10700. 00, PN-81/B-10700. 02, PN-81IB-10700.04 Wewnętrzne instalacje
wodociągowe. Wymagania w projektowaniu i odbiorze.
5.  PN-921B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu i odbiorze.
6.  PN-881C-89206 Rury wywiewne z PVC.
7.   PN-711B-10420   Urządzenia  ciepłej  wody w budynku.   
8.   PN-B-10720:1998 Zabudowa wodomierzy
9.  PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem.
10. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wody użytkowej.
11. Pr. EN -12503-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją.
12. PN-761M-75001 Armatura sieci domowej.
13.PN-EN 1401-1:1995 Systemy kanalizacji z PVC-U. Wymagania.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja centralnego
ogrzewania 
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem: - instalacji centralnego ogrzewania
- instalacji zasilenie nagrzewnic wentylacyjnych
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Zakres specyfikacji dotyczy Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
montażem instalacji co.
-   montaż rurociągów stalowych o złączach spawanych na ścianach budynku -czyszczenie
i odtłuszczanie rurociągów
- malowanie
- izolacje termiczne
- montaż rurociągów układanych w posadzce PEX-c/Al/PEX-c - próba szczelności
- montaż szafek z rozdzielaczami
- montaż armatury odcinającej, odpowietrzników
- montaż kotłowni gazowej z osprzętem i armaturą,
- montaż rozdzielaczy głównych z armaturą odcinającą
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane w  niniejszej  specyfikacji  są zgodne  z  Polskimi  Normami  i
przepisami związanymi oraz „wymaganiami ogólnymi - specyfikacja WO.OO".
Instalacja grzewcza wodna - układ przewodów napełnionych wodą instalacyjną wraz z
armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami, wymiernikami pojemnościowymi
do przygotowania ciepłej wody, nagrzewnicami wentylacyjnymi,
oddzielony zaworami od źródła ciepła.
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - instalacja, w której przestrzeń wodna nie ma
swobodnego połączenia z atmosferą.
woda instalacyjna - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub
obniżających temperaturę zamrażania wody, napełniające instalację wodną.
Źródło ciepła – projektowana kotłownia. Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe
ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji, , które dla zachowania wymaganej
trwałości instalacji nie może być przekroczone.
Temperatura robocza - obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji, która dla zachowania badanej trwałości instalacji nie może być
przekroczona.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Kierownik robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją wykonania i odbioru. Polskimi Normami. Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego i autorskiego
zgodnie z art.22,23,28 ustawy Prawo Budowlane.
Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we własnym zakresie.
2. Materiały i urządzenia .
Przy wykonywaniu instalacji co należy stosować materiały i wyroby budowlane które
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadają
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z PN lub wyroby oznakowane CE
(dokonano oceny zgodności z normami europejskimi)
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2.1.Instalacja co
- rury stalowe czarne i PEX-c/Al/PEC-c,
- termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215:2002 - grzejniki blaszane -wymagania
PN-EN 442 :1999 - zabezpieczenie instalacji systemu zamkniętego naczyniami
przeponowymi PN-918-02419 - odpowietrzenie instalacji wodnych PN-911B-02420
-  izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń PN-B-02421:2000r - znakowanie
przewodów PN-701N-01270.03 - rury polietylenowe wysokiej gęstości PE-X wg
technologii KAN-Therm.
2.2. Składowanie materiałów.
Materiały i urządzenia powinny być składowane i przechowywane w
pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zgodnie z wymaganiami BHP.
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych - specyfikacja
W0.00". Wykonawca przystępując do wykonywania robót powinien dopilnować aby
wszystkie narzędzia elektryczne były sprawne, posiadały odpowiednie zabezpieczenia
zgodne z przepisami BHP.
4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych -specyfikacja
W0.00". Materiały i urządzenia należy transportować w fabrycznych opakowaniach
zgodnie z instrukcją transportu poszczególnych producentów tak, aby nie uległy
uszkodzeniu i zniszczeniu.
5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych
-specyfikacja W0.00". Instalację co., należy wykonać zgodnie z projektem zatwierdzonym
przez Inwestora oraz przepisami BHP.
5.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego należy wykonać zgodnie z
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
- opracowanych przez COBRTI „Instal":
- prowadzenie przewodów zgodnie z p. 6.3. 
- podpory stałe i przesuwne wg p. 6.4.
- tuleje ochronne wg p.6.5.
- montaż grzejników wg p. 6.6.
- montaż armatury wg p. 6.8.
- wykonanie regulacji instalacji wg p. 6.9.
- zabezpieczenie antykorozyjne wg p. 6.10. - izolacja cieplna wg p.6.12.
- oznaczenia przewodów wg p. 6.13.
5.2. Kontrola jakości.
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych
specyfikacja W0.00".
5.3. Materiały.
Badania materiałów użytych do wykonania robót poprzez porównanie cech
materiałów z wymogami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych.
5.4. Kontrola jakości wykonywanych robót.
Kontroli jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania z
dokumentacją projektową oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych i kotłowni oraz Warunkami jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Kontroli podlega
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-szczelność instalacji co. Badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów
oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone
wodą.
-badania odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej
-badania odpowietrzeń
-badania odbiorcze poprawności działania i szczelności instalacji na gorąco
-badania efektów regulacji instalacji
-badania armatury z regulacją wstępną lub regulatorów
-realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej
lub odbiorów, które powinny być dokonywane komisyjnie z obowiązkiem sporządzenia
protokołu i wniesienia odpowiedniego zapisu do dziennika budowy.
6. Odbiór robót.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót". Przy odbiorze powinny być dostarczone:
-  dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami - dziennik budowy
-  dokumenty   uzasadniające   zmiany,    uzupełnienia   wprowadzone   w   trakcie
wykonywania robót
- protokoły odbioru robót
- karty gwarancyjne.
7. Obmiar robót.
Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robót należy przeprowadzić zgodnie z
założeniami ogólnymi zawartymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR)
odpowiednich branż, ze szczególnym uwzględnieniem zasad podanych w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i postanowień
technicznych norm jakościowych PN, BN, ZN wymienionych w założeniach
szczegółowych przywołanych wyżej KNR.
Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać założenia ogólne zawarte w
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania
poszczególnych branż przywołanych w założeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem
uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w ww. KNR dla wybranych robót i
elementów robót. Jednostki obmiarowe; należy stosować ogólnie przyjęte w
kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej
opisującej zakres i układ katalogów KNR odpowiednich branż.
wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być zgodne
z kolejnością technologiczną wykonywania robót, podawać ilości robót w ustalonych
jednostkach przedmiarowych, wskazywać podstawy wyceny - tabele, kolumny KNR
odpowiednich branż dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub też zawierać wprost
szczegółowy opis obejmujący wyszczególnienie i opis czynności składowych zwłaszcza w
przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niż te przywołane w katalogach
lub gdy technologia wykonania robót określana jest odrębnie przez producenta lub
dostawców np: urządzeń, maszyn, materiałów czy komponentów.
8. Podstawa płatności.
Przyjmuje się, podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę
za jednostkę obmiarową i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie
dostępnych katalogów: KNR, KNNR, KNP lub też udokumentowanych kalkulacji
własnych wykonawcy. Ustala się, że za cenę jednostkową przyjmuje się
cenę wykonania danej roboty obejmującą koszty wynikające z nakładów bezpośrednich
odpowiednich katalogów dla następujących składników: R robocizna, M (materiały z
kosztami zakupu, S sprzęt technologiczny niezbędny dla wykonania robót oraz narzutów
Kp kosztów pośrednich, Z zysku kalkulacyjnego.
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Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych z wykonaniem
robót opisanych daną pozycją kosztorysową w szczególności z uwzględnieniem wszelkich
kosztów dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odnośnych katalogach a koniecznych dla
poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji robót.
9. Przepisy związane.
1.  Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami.
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych i kotłowni
niskotemperaturowych COBTRI „Instal".
4. Rury stalowe ze szwem do spawania PN-791H-74244.
5. Rury stalowe bez szwu PN-801H-74219.
6. Termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215:2002r.
7. Grzejniki blaszane. Wymagania PN-EN 442:1999r.
8. Izolacja  cieplna  przewodów,   armatury   PN-B-02421:2000r.   
9. Znakowanie przewodów PN-701N-01270.03.
10.PN-76/B-02440              Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.
11.PN-90/B-01421                Ciepłownictwo. Terminologia.
12.PN-B-02421:2000            Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
13.PN-EN 1489:2003            Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania i 

wymagania.
14.PN-B-02431-1:1999         Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o 

gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania.
15.PN-EN 13384-1:2004       Kominy. Metody obliczeń cieplnych i przepływowych. 

            Część 1: Kominy z podłączonym jednym paleniskiem.
16.PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

17.PN-90/B-01421. Ciepłownictwo. Terminologia.
18.PN-EN 303-1:2000 Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi. Terminologia, 

ogólne wymagania, badania i oznaczenie.
19.PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. 

Część 1: Części składowe systemów kominowych.
20.PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.
21.PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczące jakości wody.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji. 

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Zakres stosowania specyfikacji dotyczy Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w
Chojnie.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
montażem instalacji wentylacji mechanicznej i obejmują:
– montaż central wentylacyjnych,
– montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, kratek i okapów,
- montaż wentylatorów kanałowych,
- montaż wentylatorów kanałowych typ EDM
- montaż rurociągów z rur stalowych czarnych- montaż izolacji przewodów
- próba szczelności
- uruchomienie i regulacja
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi  Normami i przepisami
związanymi oraz „Wymaganiami ogólnymi - specyfikacja W0.00".
Wentylacja    mechaniczna    -    wentylacja  wprowadzająca w ruch powietrze za pomocą
działana urządzeń mechanicznych.
Instalacja wentylacji - zespół urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych, służących
do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków
intensywności wymiany, ciśnienia, czystości, temperatury, prędkości ruchu powietrza. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Kierownik robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją wykonania i odbioru, Polskimi Normami, warunkami
wykonania i odbioru instalacji wentylacji oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane.
2. Materiały i urządzenia.
Materiały i urządzenia, z których wykonywane są instalacje wentylacyjne powinny być
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać
certyfikat bezpieczeństwa, zgodność z PN lub znak CE.
2.1. Składowanie materiałów.
Materiały i urządzenia powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych,
suchych, zgodnie z wymaganiami BHP.
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Warunkach ogólnych -specyfikacja
W0.00" Wykonawca przystępując do wykonywania robót powinien sprawdzić czy
wszystkie urządzenia elektryczne są sprawne i posiadają odpowiednie zabezpieczenia,
zgodnie z wymogami BHP.
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4. Transport.
Ogólne   wygania   dotyczące   transportu   podano   w   „Wymaganiach   ogólnych
-specyfikacja WO.OO".
Materiały i urządzenia należy transportować w fabrycznych opakowaniach, zgodnie z
instrukcją, transportu poszczególnych producentów tak, aby nie uległy zniszczeniu.

5. Wykonanie robót.
Ogólne warunki  wykonania robót podano w „wymaganiach ogólnych - specyfikacja
WO.OO".
Instalacje wentylacji należy wykonać zgodnie z: - projektem zatwierdzonym przez
Inwestora
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji, opracowanych przez
COBRTI „Instal".
Szczelność   połączeń    urządzeń   i   elementów   wentylacyjnych   z    przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych, w celu ich
obsługi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z
uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi
Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją
producenta.
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń: Materiał
powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć
ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać
wymaganiom norm PN-EN 1 SOS i PN-EN 1506.
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-76001.
-Wykonywanie przewodów prostych i kształtek z blachy powiano odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-03434.
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-76002.
Przewody instalacyjne powinny być zamontowane do przegród budowlanych w odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych, w przypadku połączeń
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinno być
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i
poprzeczne a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana,
na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie osłon
na swojej zewnętrznej powierzchni.
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej należy wykonać zgodnie z 
BN-6718865-25 i BN-6718865-26.
Czyszczenie   instalacji   powinno  być  zapewnione  przez  zastosowanie  otworów
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.
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Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni
przewodów a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i
elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób.
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności
przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w
przewodach urządzeń:
a) przepustnice (z dwóch stron)
b) klapy pożarowe (z jednej strony) 
c) nagrzewnice (z dwóch stron) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony)
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczyć przed przenoszeniem ich
drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych,
amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie łączników elastycznych.
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewniać dogodną
obsługę, konserwację oraz wymianę ich elementów, bez uszkodzenia elementów
przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas
„brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w
pozycji całkowicie otwartej.
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczyć instalacje wentylacyjne przed
wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków
ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający
wodoszczelność przejścia przez dach.
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierającym;
- kierunek przepływu powietrza
- wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra)
6. Kontrola jakości wykonywanych robót.
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich
wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
w ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową,
zarówno w zakresie materiałów jak i  ilości oraz jeśli to konieczne w zakresie właściwości
i części zamiennych
b) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi
c) sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i
konserwację
d) sprawdzenie czystości instalacji
e) sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji, w
szczególności należy wykonać następujące badania:
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6.1.  Badania ogólne.
a) dostępności dla obsługi
b) rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów 
c) kompletności znakowania
d) realizacji rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych
 zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych
dla zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący
przenoszenia drgań
6.2. Badanie sieci przewodów.
a)   badanie   wyrywkowe   szczelności   połączeń   przewodów   przez   sprawdzenie
wzrokowe i kontrolę dotykową
b) sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
6.3. Badanie nawiewników i wywiewników.
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym,
Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.
Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu
regulacji.
7. Odbiór robót.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych". Przy odbiorze powinny być dostarczone:
-  dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami - dziennik budowy
-    dokumenty   uzasadniające   zmiany,    uzupełnienia   wprowadzone   w   trakcie
wykonywania robót - protokoły odbioru robót
- schematy instalacji z elementami regulacji
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń.
8. Obmiar robót.
Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robót należy przeprowadzić zgodnie z
założeniami ogólnymi zawartymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR)
odpowiednich branż, ze szczególnym uwzględnieniem zasad podanych w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i postanowień
technicznych norm jakościowych PN, BN, ZN wymienionych w założeniach
szczegółowych przywołanych wyżej KNR.
Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać założenia ogólne zawarte w
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania
poszczególnych branż przywołanych w założeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem
uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w ww. KNR dla wybranych robót i
elementów robót. Jednostki obmiarowe: należy stosować ogólnie przyjęte w
kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej
opisującej zakres i układ katalogów KNR odpowiednich branż.
wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być zgodne
z kolejnością technologiczną wykonywania robót, podawać ilości robót w ustalonych
jednostkach przedmiarowych, wskazywać podstawy wyceny - tabele, kolumny KNR
odpowiednich branż dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub też zawierać wprost
szczegółowy opis obejmujący wyszczególnienie i opis czynności
składowych zwłaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niż te
przywołane w katalogach lub gdy technologia wykonania robót określana jest odrębnie
przez producentów lub dostawców np. urządzeń, maszyn, materiałów czy komponentów.
9.  Podstawa płatności.
Przyjmuje się, że podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawcę za jednostkę obmiarową i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na
podstawie dostępnych katalogów: KNR, KNNR, KNP lub też udokumentowanych
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kalkulacji własnych wykonawcy. Ustala się, że za cenę jednostkową przyjmuje się cenę
wykonania danej roboty, obejmującą koszty wynikające z nakładów bezpośrednich
odpowiednich katalogów dla następujących składników: R (robocizna), M (materiały z
kosztami zakupu), S (sprzęt technologiczny niezbędny dla wykonania robót) oraz narzutów
Kp (kosztów pośrednich), Z (zysku kalkulacyjnego).
Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych z wykonaniem
robót opisanych daną pozycją kosztorysową, w szczególności z uwzględnieniem wszelkich
kosztów dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odnośnych katalogach a koniecznych dla
poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji robót.
10.  Przepisy związane.
1.  Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami.
2.  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3.  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, opracowane przez
COBRTI „Instal"
.4. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary.
5.  PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne
z blachy o przekroju kołowym - Wymiary. -10
6.  PN-B-.03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania.
7.  PN-B-76001:1996
8.  PN-B-76002:1976
9.  PN-EN 1751:2001 końcowe
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność.
Wymagania i badania.
Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne
- Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.
10.  PN-EN 1886:2001       Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne Właściwości mechaniczne.
11.  PNV 12097:1997        Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania
dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające    konserwację sieci
przewodów. 12.PN-EN 12599              Wentylacja budynków - Procedury badań i metody
pomiarowe    dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i    klimatyzacji.
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Sieć + przyłącza wody i kanalizacji
Adres obiektu: Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie.
1. ZEWNĘTRZNE SIECI:
Branża: SANITARNA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji   technicznej są wymagania techniczne wykonania i
odbioru robót dla;
- przyłącza wodociągowego do budynku - sieci wodociągowej p.pożarowej,
- sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Zakres specyfikacji dotyczy Budowy Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Chojnie w
zakresie dostawy wody dla obiektu oraz odprowadzenia wód opadowych z dachów oraz
terenów utwardzonych na działce szkolnej.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
wykonaniem sieci zewnętrznych; wodociągowej i kanalizacji deszczowe i obejmują;
-  wykopy liniowe wykonane koparkami w gruntach kat. III, - umocnienie ścian
wypraskami,,
-   wykonania podłoży pod kanały i studnie,, - zasypanie wykopów z zagęszczaniem,
- montaż rurociągów zaliczonych sieci wodociągowej,
-   montaż zasuw odcinających i hydrantu p.poż., - próba szczelności,
- płukanie i dezynfekcja,
- montaż kanałów kanalizacyjnych z rur PVC,
- montaż studni rewizyjnych i połączeniowych z kręgów żelbetowych i PVC , - montaż rur
deszczowych, czyszczaków, ,
- montaż wpustów ulicznych,
- odwodnienie wykopów na czas budowy przy pomocy igłofiltrów lub montaż rurociągów
odwodnieniowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi Polskimi
Normami i przepisami związanymi oraz „Wymaganiami ogólnymi - specyfikacja -
W0.00".
Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych połączonych ze
sobą pod pewnym katem oraz ich urządzenia techniczne służące do odprowadzenia
wód zanieczyszczonych, Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna służąca do
odprowadzenia wód opadowych, Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacji w
którym przepływ wód zanieczyszczonych następuje dzięki sile ciężkości.
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym.
Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączący źródło wody / uliczna sieć
wodociągowa / z wewnętrzną instalacją wodociągowa.
Pozostałe definicje zgodnie z PN-EN-752-1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Kierownik robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót, zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacja wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego i autorskiego
zgodnie z ort, 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane oraz z obowiązującymi przepisami
BHP. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wejście w pas drogowy na
czas prowadzenia robót. Wykona i uzgodni we własnym zakresie o ile zajdzie potrzeba
projekt organizacji ruchu. Rysunki warsztatowe wykona we własnym zakresie,

2. Materiały
Ogólne warunki dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w
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„Wymaganiach ogólnych - specyfikacja WO.OO". Należy stosować materiały spełniające
warunki zawarte w p,10 ustawy Prawo Budowlane,
Wykonawca zobowiązany jest:
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.
-    powiadomić   Inspektora   Nadzoru   o   proponowanych   źródłach   pozyskiwania
materiałów przed rozpoczęciem budowy i uzyskać jego akceptację.
2.1. Przyłącze wodociągowe i sieć p.pożarowa
-  Rury i kształtki ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego kielichowe wg PN-EN-598
posiadające aprobatę techniczna COBRTI „Instal" oraz atest PZH,
- Zasuwy kołnierzowe firmy Hawle.
-  Hydranty podziemne firmy Hawle.
-  Skrzynki uliczne do zasów wg PN-M-74081:98r.
- Bloki oporowe z betonu B15,
2.2. Kanalizacja deszczowa
-  Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z PVC-u typ „S" (SDR 34) wg PN-EM
140101 ;1999r. oraz posiadające atest COBRTI „Instal.
-  Studzienki połączeniowe z kręgów żelbetowych wg KB4-4.12.1(6). - Studzienki
przelotowe z kręgów żelbetowych wg KB4-4.12.1 (7).
-  Wpusty uliczne deszczowe z kręgów betonowych typ WU-II-B wg KB4-4.12.1(5)
PN-EN-124;2000r.
- Włazy do studzienek - żeliwne klasy D400 wg PN-EN-124:2000r. - Skrzynki wpustów
ulicznych - żeliwne klasy C250 wg PN-EN-124:2000r. - Stopnie złazowe do studzienek -
żeliwne wg PN-64/H-74085.
- Rury spustowe z PVC posiadające atest COBRTI „Instal".
2.3. Składowanie materiałów i urządzeń
Rury można składować na otwartej przestrzeni układając je w pozycji leżącej jedno
lub wielowarstwowej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych, kręgi i elementy betonowe
studzienne można składować na powierzchni nieutwardzonej. Przy składowaniu w pozycji
wbudowanie wysokość składowania nie może przekroczyć 1,8 m. Włazy, wpusty żeliwne,
ramki, stopnie mogą być składowane na otwartej przestrzeni na paletach lub w stosach o
wysokości max 1,5 m. Pozostałe materiały winny być przechowywane w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych i przewietrzanych.
3. Sprzęt
Ogólne   wymagania   dotyczące   sprzętu   podano   w  „Wymaganiach   ogólnych   -
specyfikacja W0.00".
Wykonawca   przystępujący  do  wykonywania   robót  może   korzystać  z:   koparek
podsiębiernych pojemność łyżki   do 0,6 m3,
- spycharek kołowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu, - samochodów skrzyniowych,
Wszystkie narzędzia elektryczne powinny być sprawne i posiadać odpowiednie
zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.
4.  Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych -
specyfikacja WO.OO". Materiały należy transportować w fabrycznych opakowaniach
zgodnie z instrukcją transportu poszczególnych producentów tak, aby nie uległy
uszkodzeniu i zniszczeniu.
Nadmiar urobku przy robotach ziemnych będzie wywożony wywrotkami na 
odległości 1 km,
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5. Wykonanie robót
Ogólne   wymagania   dotyczące   wykonywania   robót   podano   w   „Wymaganiach
ogólnych specyfikacja WO.OO".
5.1.  Roboty przygotowawcze wytyczenie trasy i punktów wysokościowych:
- podstawę wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa oraz uzgodnienia ZUD.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy dokładnie określi lokalizację istniejącego
uzbrojenia kolidującego z trasą sieci zewnętrznych po uzyskaniu potwierdzenia aktualności
przez właścicieli.
5.2.  Roboty ziemne
Roboty ziemne - wykopy otwarte należy prowadzić zgodnie z PN-EN-1610 i PN-B-
10736 oraz szczegółowymi przepisami BHP,
5.3.  Przyłącze wodociągowe
-   Wykopy wąskoprzestrzenne  o  szerokości  0,9  m  z szalunkami  ażurowymi,  
Przewody układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm,
-    Sieć  wodociągowa   należy  wykonywać   zgodnie   z   „Warunkami   technicznymi
wykonania   i   odbioru   sieci   wodociągowych   COBRTI   Instal   oraz   Instrukcja
producenta.
5.4.  Kanalizacja deszczowa
-  Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości 1,0m z poszerzeniem na studzienki z
szalunkami ażurowymi do głębokości 3,0 m a poniżej szalunki pełne,
-  Przewody układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm, - Sieci kanalizacyjne
wykonać zgodnie z PN-92/B-10735,
- Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z PN-B-10729 oraz projektów typowych
KB4-4,12,1(6).
-Wpusty uliczne deszczowe typowe WU-II-B z osadnikiem wg KB4-4,12,1(5)
- Zabezpieczenie antykorozyjne studzienek i wpustów wg wytycznych zabezpieczeń.
5.5. Odwodnienie wykopów na czas budowy.
Wykonane wiercenia geologiczne potwierdziły możliwość wystąpienia w wykopie
wód gruntowych szczególnie po opadach atmosferycznych,
Wykonawca zapewni bezpieczne odprowadzenie powyższych wód, poza strefę
prowadzenia robót biorąc pod uwagę wymagania techniczne oraz konieczność
uzyskania odpowiednich zezwoleń.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Warunkach ogólnych - specyfikacji
W0,00". Nad jakością wykonywanych robót powinien czuwać inspektor nadzoru
inwestorskiego zgodnie z at.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane.
Kontrolę nad jakością robót należy sprawować przez szczegółowy i systematyczny
przegląd poszczególnych elementów sieci który polega na sprawdzeniu czy są spełnione
wymagania w zakresie:
•  zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, należy przy
tym   uwzględnić:   -   grubość   i   stopień   zagęszczenia   podsypki piaskowej,
- rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewodów,
-  typy, wielkości i rozmieszczenie armatury,  studzienek i wpustów deszczowych, -
wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych,
•    zgodności    zastosowania    materiałów    i    wyrobów    gotowych    z odpowiednimi
normami i aprobatami technicznymi,
• jakości wykonania robót montażowych i ziemnych z uwzględnieniem: -usytuowania,
spadków i połączeń przewodów,
- kontroli wielkości odchylenia w planie osi układanych przewodów,
- kontroli różnicy rzędnych przewodów w profilu,
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-    jakości    wykonanych    powłok    antykorozyjnych    jak:    pokrycie, przyczepność,
ilość warstw, grubość poszczególnych warstw,
- kontroli sposobu i stopnia zagęszczania zasypki wykopów.
7. Odbiór robót
Wszystkie zakończone roboty należy zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wpisem  do  Dziennika   Budowy do odbioru  częściowego (robót zanikowych  lub odbioru
końcowego,
7.1. Sieć wodociągowa
Sieć wodociągowa należy odebrać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociągowych" COBRTI „Instal".
7.2. Sieć kanalizacyjna
Sieć kanalizacyjna należy odebrać zgodnie z PN-92/B-10735 [4] oraz „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kanalizacji COBRTI „Instal", Przykładowe badania i
próby:
•  badania stopnia zagęszczenia podsypki i zasypki rurociągów, • próby szczelności
(ciśnieniowe),
• próby dezynfekcji i płukania sieci wodociągowych,
• badanie właściwości fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody.
Po  przeprowadzonych  odbiorach  (częściowych,   końcowych,   robót  zanikowych),
próbach, badaniach itp. należy sporządzić odpowiednie protokoły,
Wykonawca (kierownik budowy/robót) jest zobowiązany do wykonania dokumentacji
powykonawczej zgodnie z art. 22 pkt. 8 ustawy oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej  (dla robót zanikowych przed  ich zasypaniem) zgodnie z art.43 ustawy [1]
oraz przekazania Inwestorowi następujących dokumentów:
• aprobat technicznych zastosowanych wyrobów budowlanych,
• certyfikatów (deklaracji) zgodności z PN lub certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 
• protokołów prób i badań,
•  protokołów odbiorów częściowych (robót zanikowych) i końcowych, 
• geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
• instrukcji obsługi i eksploatacji elementów i urządzeń w języku polskim,
• gwarancji.
8. Obmiar robót
• Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robót należy przeprowadzać zgodnie z
założeniami ogólnymi zawartymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR)
odpowiednich branż, ze szczególnym uwzględnieniem zasad podanych w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i postanowień
technicznych norm jakościowych PN, BN, ZN wymienionych w założeniach
szczegółowych przywołanych wyżej KNR.
•  Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać założenia ogólne zawarte w
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania
poszczególnych branż przywołanych w założeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem
uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w ww, KNR dla wybranych robót i
elementów robót.
•   Jednostki   obmiarowe:   należy  stosować  ogólnie  przyjęte w  kosztorysowaniu
jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej opisującej zakres i
układ katalogów KNR odpowiednich branż,
• Wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być
zgodne z kolejnością technologiczną wykonywania robót, podawać ilości robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywać podstawy wyceny - tabele, kolumny
KNR odpowiednich branż dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub też zawierać
szczegółowy opis obejmujący wyszczególnienie i opis czynności składowych zwłaszcza w
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przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niż te przywołane w katalogach
lub gdy technologia wykonania robót określana jest odrębnie przez producentów lub
dostawców np. urządzeń, maszyn, materiałów czy komponentów.
9.  Podstawa płatności
•  Przyjmuje się, że podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawcę za jednostkę obmiarową i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na
podstawie dostępnych katalogów; Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR),
Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), Katalogów Norm Pracy (KNP)
lub też komentowanych kalkulacji własnych wykonawcy,
• Ustala się, że za cenę jednostkową przyjmuje się cenę wykonania danej roboty
obejmującą koszty wynikające z nakładów bezpośrednich odpowiednich katalogów dla
następujących składników: R (robocizna) M (materiały z kosztami zakupu), S (sprzęt
technologiczny niezbędny dla wykonania robót) oraz narzutów Kp (kosztów pośrednich), Z
(zysku kalkulacyjnego).
•   Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych z wykonaniem
robót opisanych daną pozycją kosztorysów w szczególności z uwzględnieniem wszelkich
kosztów dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odnośnych katalogach a koniecznych dla
poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji robót.
10.  Przepisy związane
[1] - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07,07.1994r, z późniejszymi zmianami.
[2] - Warunki techniczne wykonania  i odbioru sieci wodociągowych  i kanalizacyjnych
COBRTI Instal, Warszawa 2001 r.
[3] - PN-92/B-10735 - Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy
odbiorze COBRTI „Instal",
[4] - Rozp. MP i PS z dn, 26,09,1997r. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.844, zm, Dz,U,2002 Nr 91
poz,811) w sprawie ogólnych przepisów bhp,
[5] - PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i   kanalizacyjnych,   Warunki   techniczne   wykonania,   [6]   -   PN-B-10729:1999 -
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
[7] - KB4-4.12,1(6-'. 8) - Projekty typowe studzienek kanalizacyjnych, CTK W-wa [8]
-KB4-4.12.1 [5] Projekt typowy wpustu ulicznego deszczowego, CTK W-wa
[9] - PN-EN 545:2002 - Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich
złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.
[10] - PN-EIS 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakości,
[11] - PN-54JH-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych,
[12] - PN-M-74081;1998 - Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych,
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