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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia.  
 
1.2. Przedmiotem specyfikacji technicznej s ą wymagania techniczne dotycz ące 

wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji pn.:  
 

BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU 

UL. RYNKOWA 27, 74-503 MORYŃ 
1.3. Charakterystyka przedsi ęwzięcia 

 
Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji kolektorów słonecznych  

Zakres projektu obejmuje: 
− Roboty ziemne 
−  Wykonanie fundamentów pod konstrukcję kolektorów słonecznych, 
−  Montaż konstrukcji wsporczej dla trzech zestawów kolektorów słonecznych  

 
1.4. Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca 

podstaw ę do realizacji robót:  
 
1.4.1. Spis projektów budowlanych 

− Architektura  
− Konstrukcja 
− Instalacje sanitarne 
− Instalacje elektryczne 

 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 
według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 
okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 
uzupełnień wykonawca zgłasza a nadzór  autorski  przygotowuje  niezbędne 
opracowania rysunkowe.  W przypadku wystąpienia robót zamiennych to rysunki 
zostaną sporządzone na koszt wykonawcy za aprobatą nadzoru oraz zamawiającego. 
 

1.5. Definicje i skróty  
 

− Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

− Zarządzający realizacją umowy/Inżynier Kontraktu - podmiot działający na podstawie 
odrębnej umowy z Zamawiającym, pełniący w imieniu Zamawiającego funkcję inspektora 
nadzoru inwestorskiego  we wszystkich specjalnościach, oraz wypełniający inne 
zobowiązania na rzecz Zamawiającego lub pełniący w imieniu  

− Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
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szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 

− Przedmiar – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
− Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

− Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona 
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy  lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na 
spełnianie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane. Wyrób  budowlany ma wpływ na spełnianie wymagań 
podstawowych przez obiekt budowlany tj.: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania 

energii. 
 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881 z późn. zm.), wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, je żeli nadaje si ę do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , w zakresie odpowiadającym jego 
właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być 
zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Zgodnie natomiast z art. 5 
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy, wyrób budowlany nadaje si ę do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych, (co  oznacza, że może być wprowadzony do obrotu zgodnie z ww. 
przepisem art. 4 ustawy), jeżeli jest:  
− oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

− umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (dotychczas Komisja nie określiła takiego 
wykazu), albo  

− oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik 
nr 1 do tej ustawy. 

Przepisy te określają generalną zasadę umożliwiającą producentowi, który wprowadza do 
obrotu wyroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanie wyboru sposobu 
wprowadzenia ich do obrotu – w oparciu o system europejski (z oznakowaniem CE) lub o 
system krajowy (z oznakowaniem znakiem budowlanym). 
Ponadto, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o wyrobach budowlanych, do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych nadaje się również wyrób budowlany, jeżeli 
jest wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli 
jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym 
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Powyższe 
oznacza, że takie wyroby budowlane nieobjęte jeszcze zharmonizowanymi przepisami, mogą 
być wprowadzane swobodnie na rynek polski bez potrzeby ich znakowania znakiem 
budowlanym. 
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− Specyfikacje techniczne wyrobów określają właściwości użytkowe wyrobów (i sposoby 
weryfikacji tych właściwości). Stanowią one dokumenty odniesienia, z którymi producent 
dokonuje oceny zgodności. Zgodność wyrobu budowlanego z jego specyfikacją techniczną 
oznacza, że właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 
podstawowych – są zgodne z właściwościami użytkowymi określonymi w specyfikacji. 

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. 
zm.) i aktach wykonawczych do ww. ustawy, w zależności od systemu wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych, wyróżnia się zharmonizowaną specyfikację techniczną wyrobu i 
specyfikację techniczną wyrobu. W systemie europejskim wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych, z oznakowaniem CE, oceny zgodności wyrobu budowlanego dokonuje się ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu, przez którą należy rozumieć: 
− normę zharmonizowaną,  
− europejską aprobatę techniczną bądź  
− krajową specyfikację techniczną wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi (ale dotychczas żadna krajowa specyfikacja nie uzyskała 
statusu ww. zgodności).  

 
Natomiast w systemie krajowym wprowadzania do obrotu wyrobów, z oznakowaniem znakiem 
budowlanym, oceny zgodności dokonuje się ze specyfikacją techniczną, przez którą należy 
rozumieć: 

• Polsk ą Norm ę wyrobu (niemającą statusu normy wycofanej) lub  
• aprobat ę techniczn ą. 

− Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez 
obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. Aprobata techniczna jest 
rodzajem specyfikacji technicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041 z późn. zm.). Dokonanie oceny zgodności wymaganej ww. rozporządzeniem ze 
specyfikacją techniczną, potwierdzającej zgodność wyrobu z tą specyfikacją, uprawnia 
producenta do wystawienia krajowej deklaracji zgodności i oznakowania wyrobu znakiem 
budowlanym. 

− Norma zharmonizowana jest rodzajem zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu, o 
której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). Dokonanie wymaganej ww. rozporządzeniem 
oceny zgodności ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu, potwierdzającej 
zgodność wyrobu z tą specyfikacją, uprawnia producenta do wystawienia deklaracji 
zgodności i oznakowania wyrobu oznakowaniem CE. 

− Znak budowlany należy rozumieć zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego 
stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu 
albo aprobatą techniczną. Wymagania, jakie powinny być spełnione, aby na wyrobie 
budowlanym, w tym regionalnym, można umieścić znak budowlany regulują przepisy art. 8 
ust. 1 – 4 ustawy o wyrobach budowlanych oraz przepisy rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041 z późn. zm.).  Wzór znaku budowlanego, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o 
wyrobach budowlanych, określa załącznik nr 1 do tej ustawy; 

− Oznakowanie CE- jest jednym z rodzajów oznakowania zgodności, zdefiniowanego w art. 5 
pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, 
poz. 935), rozumianym jako oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi 
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wymaganiami. Natomiast przez zasadnicze wymagania rozumie się wymagania w zakresie 
cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania, określone w dyrektywach nowego 
podejścia (art. 5 pkt 16 ww. ustawy). W odniesieniu do wyrobów budowlanych, oznakowanie 
CE oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą krajową stanowiącą transpozycję 
normy zharmonizowanej albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi oraz, że wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu; 

− Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

− Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

− Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

− Przetargowa dokumentacja projektowa - która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

 
2.  PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin 
pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi Kontraktu przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów 
odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w 
przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót jak również w zasadach wiedzy technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
Kontraktu uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2. Teren budowy . 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy. 

Stan istniejący zagospodarowania działki nie ulega zmianie. Niniejsze opracowanie nie 
zmienia zagospodarowania terenu 

 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający w terminie 
przewidzianym kontraktem przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
a) dokumentację techniczną określoną w p.1.4., 
b) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
c) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę całodobową placu budowy oraz 
wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy oraz wykonane i odebrane roboty lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Zamawiający i Inspektor 
nadzoru może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 
sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 
kołowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające oraz ich rozmieszczenie muszą odpowiadać obowiązującym przepisom 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 
razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inżynierem Kontraktu. Wykonawca dostarczy i 
ustawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać wymogi prawa 
budowlanego. 
 

2.2.4. Ochrona substancji zabytkowej obiektu, własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 
rurociągi i kable, etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich 
władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi konieczność 
przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca 
ma obowiązek poinformować Inżyniera Kontraktu o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera Kontraktu o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
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udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. Należy 
zachować należytą ostrożność – odpowiedzialność również w przypadku gdy instalacji 
nie ma na Planie Zagospodarowania Terenu. 

 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował 
odpowiednie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 
lub innych czynników powodowanych jego działalnością. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz unikać szkody i niedogodności w stosunku do osób lub 
mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstałych przy różnych metodach 
wykonawstwa. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 
i gazami, możliwością powstania pożaru, 

 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie 
nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu 
i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w 
czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca 
musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy. 
 

2.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni budynku 
i w jego sąsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 

2.2.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Na terenie 
budowy Wykonawca rozmieści sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jego działalnością. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczaniu budowy 
i materiałów niebezpiecznych. 
 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami.  
 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Inżynierowi Kontraktu oraz zamawiającemu  do akceptacji następujących dokumentów: 
− projekt organizacji robót, 
− Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót,  
− program zapewnienia jakości. 

 
2.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera Kontraktu umowy oraz 
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Robót. Powinien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 
 

2.3.3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót 
Na podstawie wzoru harmonogramu, przygotowanego przez zamawiającego, 
wykonawca przestawi Inżynierowi Kontraktu oraz zamawiającemu do zatwierdzenia 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót, opracowany zgodnie z wymaganiami  
umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Musi 
również uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń 
zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 
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2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 
ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować program zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 

2.3.5. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów,  

− ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi Kontraktu, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do 
magazynowania i załadunku materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) sprowadzonych podczas dostaw 
materiałów, 

− wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót - 
częstotliwość badań, pobierania próbek, pomiarów i badań  winna być zgodna z 
zaleceniami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach  technicznych 
wykonania i odbioru robót , 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 

2.4. Dokumenty budowy  
 
2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Zapisy do dziennika budowy 
będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 
ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 
dopisków. 
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Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez wykonawcę jak i 
Inżyniera Kontraktu. W szczególności w dzienniku budowy powinny, być zapisywane 
następujące informacje: 
− data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
− daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
− postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
− daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
− komentarze i instrukcje Inżyniera Kontraktu, 
− daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia Inżyniera Kontraktu, 
− daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, 
− wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 
− warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych, 

− dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

− dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
− dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 
− wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
− inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inżyniera 
Kontraktu wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 
wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Inżynier Kontraktu jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
 

2.4.2. Książka obmiaru robót/Karty obmiarowe 
Książka obmiaru/karty obmiarowe robót są dokumentem, w którym rejestruje się 
ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary 
wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym kosztorysie wykonawcy 
stanowiącym załącznik do umowy. Formę rejestrowania obmiaru na potrzeby rozliczeń 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 
 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
− dokumenty wchodzące w skład umowy, 
− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
− instrukcje Inżyniera Kontraktu oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
− protokoły odbioru robót, 
− opinie ekspertów i konsultantów, 
− korespondencja dotycząca budowy. 

 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
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Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy 
będą stale dostępne do wglądu Inżyniera Kontraktu oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawc ę w trakcie trwania budowy  

 
2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inżyniera Kontraktu następujących dokumentów:  
− rysunki robocze, 
− aktualizacja Harmonogramu , 
− dokumentacja powykonawcza, 
− instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 
− certyfikaty i aprobaty techniczne, 
− wyniki badań, 
− wyniki ewentualnych ekspertyz,  
Dokumenty składane  Inżynierowi Kontraktu winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia: BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU 

UL. RYNKOWA 27, 74-503 MORYŃ 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 

 
2.5.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane 
ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy 
sprawdza rysunki jedynie w zakresie posiadanych uprawnień, posiłkując się opiniami 
wydawanymi przez Projektanta. Inżynier Kontraktu zajmie się przedłożonymi materiałami 
możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy (po uzyskaniu stosownej 
opinii projektanta) w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. W żadnym przypadku nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi Kontraktu do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które 
nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 
złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy za zgodą zamawiającego jego zapis w 
formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Inżynierowi Kontraktu w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu min. 7 dni roboczych na ich 
przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, 
należy koordynować w taki sposób, aby Inżynier Kontraktu otrzymał wszystkie rysunki 
na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 
przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i 
kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 
oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu budowlanego i szczegółowych 
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specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
− nazwa inwestycji, 
− nr umowy, 
− ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
− tytuł dokumentu, 
− numer dokumentu lub rysunku, 
− określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
− numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element, 
− data przekazania, 
− oraz logotypy zgodnie z wytycznymi IZ RPO dotyczącymi informacji i promocji wraz z 

informacją o dofinansowaniu projektu 
 

O ile Inżynier Kontraktu nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził 
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 
sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
Inżynier kontraktu, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 

2.5.3. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robót 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy Robót, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 
miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać 
po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy oraz zamawiającego. 
 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 
winien przedkładać Inżynierowi kontraktu aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków ( 4 egzemplarze) 
zostanie przekazany Zamawiającemu. 
 

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny być 
dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
Inżyniera Kontraktu w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
Inżyniera Kontraktu o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
− strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia,  
− spis treści,  
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− informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy, 

− gwarancje producenta, 
− wykresy i ilustracje, 
− szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 
− właściwa regulacja, 
− procedury testowania, 
− zasady eksploatacji, 
− instrukcja wyłączania z eksploatacji, 
− instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 
− środki ostrożności, 
− instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej 
niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń, 

− instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania, 

− wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
 

3.  ZAMAWIAJ ĄCY i INŻYNIER KONTRAKTU 
 

Inżynier Kontraktu w imieniu Zamawiającego - STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE  
UL. SPRZYMIERZONYCH 4 74-100 GRYFINO, sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Inżynier Kontraktu wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. Zgodnie z 
umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, zorganizować 
zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu biuro na placu budowy i utrzymywać je do końca robót. 

 
4.  WYROBY BUDOWLANE I URZ ĄDZENIA 
 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń 
 
Wszystkie wbudowywane wyroby budowlane i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U .z  
2004 r. nr 92 poz. 881 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. z 2002r. poz. 1360 z późn. zm.) 
Określenie warunków wprowadzania do obrotu i udostępniania na polskim rynku wyrobów 
budowlanych należy zapewnić w następujący sposób: 
− wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być 

wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 
dyrektywę 89/106/EWG, które stosowane są we wszystkich państwach członkowskich od 1 
lipca 2013r., (oznakowanie CE ), 
• wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną 

może być wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z 
dotychczas obowiązującymi przepisami (wyrób zgodny z Polsk ą Norm ą wyrobu lub 
aprobat ą techniczn ą), 
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• wyrób budowlany, dla którego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji 
technicznych może być udostępniony na rynku krajowym, o ile został legalnie 
wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a jego 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem 
przekazywana jest informacja o jego właściwościach użytkowych, instrukcje stosowania i 
obsługi, a także informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten 
wyrób stwarza. 
 

4.2. Kontrola wyrobów budowlanych i urz ądzeń 
 
Inżynier kontraktu, Inspektor Nadzoru umowy może okresowo kontrolować dostarczane na 
budowę wyroby budowlane i urządzenia. 
Inżynier kontraktu, Inspektor Nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek wyrobu 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Inżynier kontraktu, Inspektor Nadzoru jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania wyrobów budowlanych i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
− w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 
− zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

 
4.3. Wyroby budowlane nadaj ące si ę do wbudowania  
 
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, je żeli nadaje si ę do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych , w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w 
sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Wyrób budowlany nadaje si ę do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (co oznacza, że może być wprowadzony 
do obrotu jeżeli jest:  
− oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  

− umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (dotychczas Komisja nie określiła 
takiego wykazu), albo  

− oznakowany znakiem budowlanym. 
 
Przepisy te określają generalną zasadę umożliwiającą producentowi, który wprowadza do 
obrotu wyroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanie wyboru sposobu 
wprowadzenia ich do obrotu – w oparciu o system europejski (z oznakowaniem CE) lub o 
system krajowy (z oznakowaniem znakiem budowlanym). Ponadto, do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych nadaje się również wyrób budowlany, jeżeli jest wprowadzony 
do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem 
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych 
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości 
użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane 
zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach 
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techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Powyższe oznacza, że 
takie wyroby budowlane nieobjęte jeszcze zharmonizowanymi przepisami, mogą być 
wprowadzane swobodnie na rynek polski bez potrzeby ich znakowania znakiem budowlanym. 
 
4.4. Wyroby budowlane nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy  
 
Wyroby budowlane uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne muszą być niezwłocznie 
usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier Kontraktu pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te wyroby do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inżyniera Kontraktu. Każdy 
rodzaj robót wykonywanych z użyciem wyrobów budowlanych, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 

 
4.5. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlany ch i urz ądzeń 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby wyroby budowlane i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość 
i właściwości w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one 
w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inżyniera Kontraktu do chwili 
kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania wyrobów budowlanych i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.  
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie wyroby i urządzenia będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
 
4.6. Stosowanie wyrobów budowlanych zamiennych  
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku wyroby budowlane lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inżyniera Kontraktu przynajmniej na 
3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie wyrobu lub urządzenia 
przez Inżyniera Kontraktu. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inżyniera Kontraktu 
z jednoczesną akceptacją nadzoru autorskiego. W przypadku prac konserwatorskich, 
posadzek, tynków, farb, malatur – akceptacji dokonuje komisja składająca się z przedstawicieli: 
Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, oraz Nadzoru autorskiego. 
 
5.  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
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Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6.  TRANSPORT  
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inżyniera Kontraktu, w 
terminach wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie Inżyniera Kontraktu.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach 
zarządzającego realizacją umowy, w terminie przewidzianym w umowie.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inżyniera Kontraktu będą 
usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywać w czystości drogi 
publiczne oraz dojazdy do placu budowy.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 
7.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
7.1. Zasady kontroli jako ści robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budowlanych 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inżynier Kontraktu może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych 
przepisów Inżynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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7.2. Pobieranie próbek  
 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier Kontraktu musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie i 
po zatwierdzeniu przez zamawiającego wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 
badania tych wyrobów budowlanych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane wyroby nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej 
woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
 
7.3. Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu po stosownej opinii Nadzoru Autorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu będzie 
miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on 
przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych wyrobów 
budowlanych i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych wyrobów.  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. Inżynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych wyrobów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 
Inżyniera Kontraktu może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci 
on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
wyrobów i robót z projektem budowlanym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 
8. OBMIARY ROBÓT 
 
Wykonawca ma zlecenie ryczałtowe i w związku z tym Wykonawca nie ma potrzeby 
uwzględniania obmiarów robót w przypadku płatności.  
Wykonawca winien jednak dokonać obmiaru wykonanych robót, w celu określenia stanu ich 
zaawansowania. Ilość wykonanych prac potwierdza Inżynier Kontraktu i Inspektor nadzoru 



OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH  DLA POTRZEB DOMU POM OCY SPOŁECZNEJ W 
MORYNIU 

Strona 18 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.1. Ustalenia ogólne  
 
Skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji Wykonawcy stanowiącego załącznik do 
umowy oraz wartość wykonanych robót ustalona przez Wykonawcę na podstawie stanu 
zaawansowania i ceny jednostkowej w kosztorysie Wykonawcy, potwierdzona przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na wykonanie, przedmiotu zamówienia w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe wynagrodzenia ryczałtowego w kosztorysie Wykonawcy będą obejmować 
między innymi: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych wyrobów budowlanych wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
Obowi ązujące wynagrodzenie ustalone b ędzie w formie ryczałtu i powinno obejmowa ć 
100 % kosztów realizacji, w szczególno ści: 

− koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi, 
− koszt organizacji placu budowy, 
− koszt utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, 
− koszty ubezpieczeń, 
− koszty uzgodnień, opinii, niezbędnych badań i odbiorów, 
− opłaty za dozór, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy, 
− koszty zużycia mediów: prądu, wody i energii cieplnej, 
− koszty szkoleń obsługi, 
− koszty wykonania dokumentacji powykonawczej 
− koszty wykonania instrukcji użytkowania, 
− inne koszty konieczne do poniesienia. 

 
10. ODBIÓR ROBÓT 

 
10.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera Kontraktu i zamawiającego przy 
udziale wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór częściowy, 
− odbiór końcowy, 
− odbiór ostateczny. 

 
10.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier Kontraktu Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 



OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH  DLA POTRZEB DOMU POM OCY SPOŁECZNEJ W 
MORYNIU 

Strona 19 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami 
technicznymi. 

 
10.3. Odbiór cz ęściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
10.4. Odbiór ko ńcowy robót  
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego przy udziale Inżyniera Kontraktu i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i 
specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

 
• Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inżyniera Kontraktu i 
zaakceptowanego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany 
jest przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentację powykonawczą), 
− powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej, 
− specyfikacje techniczne, 
− uwagi i zalecenia Inżyniera, szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inżyniera Kontraktu, 
− technologiczne wskazania i ustalenia, 
− dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
− wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych, 
− ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów 

zgodnie z programem zapewnienia jakości i specyfikacjami technicznymi, 
− raport techniczny, 
− Specyfikacje techniczne wyrobów określające właściwości użytkowe wyrobów (i 

sposoby weryfikacji tych właściwości).  
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Zgodność wyrobu budowlanego z jego specyfikacją techniczną oznacza, że 
właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, 
mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych – są 
zgodne z właściwościami użytkowymi określonymi w specyfikacji tj.: 
1. W systemie europejskim wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

z oznakowaniem CE , zgodności wyrobu budowlanego dokonuje się ze 
zharmonizowan ą specyfikacj ą techniczn ą wyrobu , przez którą należy 
rozumieć norm ę zharmonizowan ą,  

• europejsk ą aprobat ę techniczn ą bądź  
• krajową specyfikację techniczną wyrobu państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi (ale 
dotychczas żadna krajowa specyfikacja nie uzyskała statusu ww. 
zgodności). 

2.  W systemie krajowym wprowadzania do obrotu wyrobów, z oznakowaniem 
znakiem budowlanym, oceny zgodności dokonuje się ze specyfikacją 
techniczną, przez którą należy rozumieć: 

• Polską Normę wyrobu (niemającą statusu normy wycofanej) lub  
• aprobatę techniczną. 

• inne dokumenty wymagane przez Inżyniera Kontraktu i zamawiającego w szczególności 
dokumenty niezb ędne do uzyskania pozwolenia na u żytkowanie obiektu , 
 

• Raport techniczny zawiera m.in.: 
− zakres oraz lokalizację wykonanych robót, 
− wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, 
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inżyniera 
Kontraktu. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

 
10.5. Odbiór ostateczny  
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego.  
 
11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
11.1. Normy i normatywy  
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 
są wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował Inżyniera Kontraktu o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi się do polskich norm (PN), norm europejskich 
(EN), norm niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji. Powinny one być 
traktowane jako nieodłączna część i stosowane łącznie ze specyfikacją techniczną i 
dokumentacją projektową. Zastosowanie powinno mieć ostatnie wydanie norm (datowane nie 
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później niż 30 dni przed datą złożenia ofert), chyba że określono inaczej. Roboty winny być 
wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z polskimi normami lub 
odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjętego przez polskie 
ustawodawstwo. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych z realizacją 
robót w ramach kontraktu oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych samych 
warunkach co do innych wymagań zawartych w specyfikacji technicznej. 
Przyjmuje się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych norm.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z prawem polskim i innymi przepisami władz 
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek 
sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod oraz stale będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
pozwoleń i innych stosownych dokumentów. 
 
11.2. Przepisy prawne  
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. nr 0  poz. 21) 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 
169, poz. 1650), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, póz. 2011), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr. 198 poz. 2041 z 2004r z późń. zmianami), 

− PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. 
− Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. 
− Wymagania badania przy odbiorze. 
− PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
− klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
− PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
− PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
− PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
− PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności 

na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
− PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
− PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. 
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− PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
− PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 
− PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 
− PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
− PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
− PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  wytrzymałościowych. 
− PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
− PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 

2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. z dnia 16 października 2003 r.) 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 2010 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U Nr 
138, poz. 935).Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny 
zgodności oraz niektórych innych ustaw. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U z 
dnia 1 czerwca 1996 r.)  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 
dnia 10 maja 2003 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 

− PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja. 

− PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
− PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 

nośnych wykonywanych z rur stalowych. 
− PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje 

stosowane na placu budowy. 
− PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 
− PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
− PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.  
− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
− PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
− PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
− PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
− PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
− PN-86/B-30020  Wapno. 
− PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
− PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
− PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
− PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
− PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
− PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
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− PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
− PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowe 
− PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
− PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu   

powszechnego użytku. 
− PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
− PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
− PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
− PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
− PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
− PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 
− PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 
− PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

czasu wiązania. 
− PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
− PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej. 
− PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni. 
− PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości 

suchej substancji. 
− PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
− PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 
− PN-B-06250  Beton zwykły. 
− PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
− PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
− PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
− PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
− PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
− PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
− PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
− PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
− PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 
− PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziaren. Wskaźnik kształtu. 
− PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
− PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
− PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
− PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  
− PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  
− PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  
− PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  
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− PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,  
− PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  
− PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
− PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
− PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie 

transport.  
− PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 

Wymiary.  
− PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. 

Wymiary.  
− PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
− PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, 

wymiarów i masy.  
− PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Wymiary.  
− PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów.  
− PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
− PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i 

nakrętek.  
− PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
− PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
− PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
− PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Terminy ogólne. 
− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
− PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
− PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
− PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
− PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
− PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
− PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
− PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 
 


