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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z budowa instalacji kolektoréw stonecznych dla potrzeb domu pomocy spotecznej w Moryniu.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreSlone przez zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej oraz
w Projekcie Budowlanym majg na celu zdefiniowanie wiasciwosci obiektow. Tego typu wiasciwosci wymagac bedzie
Zamawiajacy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowaé standard techniczny nie gorszy
niz to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlanym okreslono, pod sankcjq uznania kazdej czesci Robét nie spetniajacych tego
wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od  Specyfikacji
Technicznej i Projektu Budowlanego, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ma mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robdt, a w
szczegodlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametrow
techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie
wywigzania sie z jakiegokolwiek obowiazku przypisanego Umowa.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robot dla wyzej wymienionego
przedmiotu zamdwienia.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla robdt objetych wymienionymi w
pkt.1.1 wymaganiami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlany —dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze
wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz
inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia ktérych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub
przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli Umowy oraz kazda
osobe przez niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
i Projektem Budowlanym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbiér miedzyoperacyjny - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo elementu Robét z
Projektem Budowlanym, obowigzujacymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajacego.

Odbioér czesciowy - odbidér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych elementdw Robdt w celu
okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

0Odbiér koncowy - odbidr przeprowadzony po pomys$inym zakorficzeniu Robdt i usunieciu usterek.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub
treSciowego.

Roboty State - oznaczajg roboty state do realizacji zaméwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy) potrzebne do
realizacji i ukoficzenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do roboét tymczasowych, w
tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem Budowlanym, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

1.6. ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z budowa instalacji kolektoréw
stonecznych dla potrzeb domu pomocy spotecznej w Moryniu.

1.6.2. Utrzymanie robot podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac Roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajagcym stanie, to na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

1.7. ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw elementéw Robdt beda oparte
na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie, wtaczajac
wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze
normy i wytyczne panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji.

1.7.2. Projekt Budowlany

1. Zgodnie z Umowag Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:
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1.1,

Projekt Budowlany, branza: elektryczna w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca
2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/

Pozwolenie na budowe,

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzaja Wykonawce i mieszcza sie w kosztach
poszczegdlnych elementéw Robdt.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt powinny by¢ wprowadzane na piSmie i
autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.7.3. Zgodnosc robét z Projektem Budowlanym i Specyfikacja Techniczng

1.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne ze standardami zawartymi w Specyfikacji
Technicznej i w Projekcie Budowlanym.

Cechy materiatow i elementéow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami, albo z wartosciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ale mieszczace sie w
dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okreSlona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatéw lub elementéw nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu
wartosci Srednich,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub Specyfikacjg Techniczng i
wplyneto to na niezadowalajacq jakos¢ elementu Robdt, to takie materiaty i roboty powinny byé odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

1.

Projekt Budowlany, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja Techniczna, sa istotnymi
elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak
gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych bteddw lub brakéw w Specyfikacji
Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia..

1.8. PLACBUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

1.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robdt, wykonawca odpowiada
za utrzymanie terenu budowy , istniejacych znakéw geodezyjnych i istniejacej infrastruktury na Placu Budowy.
Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne.

1.

Przed przystapieniem do Robdt wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjna. Tablica bedzie podawata
informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr
108, poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz.. U.
Nr 198, poz.2042.

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot. Koszt
utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma obowigzek
wykonac¢ lub dostarczy¢, a takze zapewnic¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak:
ptoty, zapory, znaki, $wiatfa ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcow.
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4.

Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapor i znakdw dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego
przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementdw zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.

1.8.4. Dziennik budowy.

1.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy.
Do dziennika budowy wpisuje si€:

a) date dostarczenia Projektu Budowlanego lub jego czesci,

b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

C) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw Robdt,

e) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

f) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

h) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
i) daty czesciowych odbiordw,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczace pobierania probek,

I) zgtoszenie zakonczenia Robdt,

m) wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

n) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Przedstawicielowi
Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

1.8.5. Pozostale dokumenty budowy.

1.

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c) protokoty odbioru robdt,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencja budowy.

1.8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddw moéwigcych o przyczynach zaistniatych
wypadkéw albo zagrozenia Zzycia lub mienia powinno spowodowac natychmiastowe powiadomienie wiasciwych
organow.
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1.9. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robdt lub moga wptywac na
sposdb przeprowadzenia robot.

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego,
urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem lub innym prawem wilasnosci, to Wykonawca powinien
spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

Wymagania okre$lone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robdt, w ktérych
majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac
Przedstawiciela Zamawiajacego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci
obcigzajq one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

1.
2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej wasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i
spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie
Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robdt. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zakfada sie. ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robét prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie
Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujac swoje roboty. Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robdt. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji
Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

2. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujacych warunkdow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

» zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami,
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
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» mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robdt nie moze powodowal zniszczen w
$rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

3. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego.

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na ktérych bedzie prowadzit
roboty.

2. Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasa objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze byc
wykorzystana cze$¢ jezdni, na ktorej nie bedg prowadzone roboty.

3. W czasie wykonywania robdt na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat wymagane znaki drogowe i
elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo ruchu pojazddw i pieszych.

4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig
liczbe os6b z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacje $wieting do kierowania ruchem.

1.9.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

1. Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu
materiatéw na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okreSlonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na
uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich
wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktdére moga by¢ spowodowane ruchem
tych pojazdéw.

2. Wykonawca nie moze uzywaé pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien
naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego..

1.9.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewniC i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete Umowsg .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik
budowy sporzadza tzw. ,Plan bioz” na podstawie obowigzujacych przepiséw i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.
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2. MATERIALY

Ilekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materiatéw lub wyrobéw budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w
ten sposdb okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny srodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodq Przedstawiciela
Zamawiajacego) mozliwos¢ zastosowania materiatéw réwnowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane $wiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez witasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu musza spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci wymienione
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajaca ustawe z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robdt muszg byc¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie
zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

2.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY I WYMAGANIA JAKOSCIOWE.

1. Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zzrédet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomic¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o proponowanych zrédtach materiatéw mozliwie jak
najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed rozpoczeciem robot.

2. Materiaty mogq by¢ pobierane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zzrédta sg niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. ZRODLA MATERIALOW.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich uzyciem do budowy i
spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

2.3. KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedq przed dopuszczeniem do robdt podlegac odbiorowi
jakosciowemu i iloSciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego, bedg traktowane
jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na whasciwe
na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich
wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktdrych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢ uwage na
zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego
odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a
po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢ zaopatrzone w
$wiadectwa jakosci.

6. Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdw, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjq itp.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét
materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podaé badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér
techniczny) robét.

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BUDOWA INSTALACII KOLEKTOROW SEONECZNYCH DLA POTRZEB 9
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU, branza: elektryczna



pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywdw
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci budynku.
Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pétek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomoca widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatdw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywdw atmosferycznych
lub czynnikdw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-

montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku
braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
generalnego wykonawce robdt, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany,
wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robot elektrycznych w
porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. SPRZET

1. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac

sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom

Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
robdt.

do

2. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy

przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie wewnatrz
fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki

zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok

lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

4. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wptywami Srodowiska przez: szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej;
dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia koficdw kabli przez co najmniej trzykrotny obwoj tasma
izolacyjng i polanie zalewg bitumiczng, w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej
powtoce kapturkdw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa

sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy przylepnej.

5. Transport kabli nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujacych warunkdéw:
kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza

80

kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4° C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mnigjsza
niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla, zaleca sie przewozenie bebndéw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza
sie przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochoddéw ciezarowych lub w przyczepach, bebny z kablami
przewozone w skrzyniach samochoddéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze
bebndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetacza¢; stawienie
bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadac
poziomo (ptask), zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,
umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywaé za pomocg zurawia;

swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest zabronione.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robét budowlanych w branzy elektrycznej dla inwestycji ,Budowa instalacji
kolektoréw stonecznych dla potrzeb domu pomocy spotecznej w Moryniu”.

Roboty beda wykonane zgodnie z niniejsza ST, Dokumentacjg budowlang dostarczong przez Zamawiajacego, przy uzyciu
sprzetu, materiatow i metod pracy gwarantujacych wysokg jakos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE.

6.1.1. Dane ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatdéw i robdt.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Przed
zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i
inspekcje materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami
zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlanym.

6.2. BADANTIA.

6.2.1. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie
obejmujq badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji Budowlanej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca powinien przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po
ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢é przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.2. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepniaé je na zyczenie
Zamawiajacemu.

6.2.3. Oplaty za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robdt, wiaczajac w to
pobieranie prébek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
ocenia zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzac niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatow
do robdt.

2. Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajacego weryfikacja systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajagcego moze poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac¢ sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci robét i materiatéw z Wymaganiami i Projektem Budowlanym.

3. Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajagcego nie bedq optacone przez
Zamawiajacego, ale bedq traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw Umowy.

4. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego badan materiatdw w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i
koszty te zostang potracone z biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.
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5. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajagcego poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robdt, do jakosci ktdrych Przedstawiciel Zamawiajacego nie ma zastrzezen,
beda optacane w catosci przez Zamawiajacego.

6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki aprobujgce w mysl postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzajacq ich peing
zgodno$¢ z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do robdt
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe powinny posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela
Zamawiajgcego na jego zyczenie.

4. Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zatwierdzona zostanie
niezgodnos$¢ whasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub) urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdtowe zestawienie przewidywanych robot do

wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 ZASADY OGOLNE.

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie
wykonanej czesci lub catosci robdt bez hamowania ich postepu w przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2 RODZAJE ODBIOROW.

8.2.1. O0Odbidér czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robdt, okreslonej w Umowie, to moze on wystapi¢ na
pismie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie odbioru czeSciowego.

8.2.2. Odbior roboét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbidr powinien byé wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego
zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na
kontynuowanie robot Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2.3. O0dbioér koncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego informujacego o catkowitym
zakonczeniu Robot, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru kofcowego Robot. Procedura odbioru (préb)
koncowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy.

Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, to zostang one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na pismie
Wykonawce o dokonaniu konicowego odbioru Robdt. Jezeli jednak inspekcja konicowa wykaze, ze Roboty wykonano w
sposéb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtorny odbidr koncowy Robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan,
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robot.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
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Przedstawiciel Zamawiajacego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i
instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji ktére poniosty czeSciowe koszty zwigzane z Robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym bedg miec jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru
podejmie sam Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnos¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa.

Ceny wykonania robdt obejmuijg :

wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego inwestycji ,Budowa instalacji kolektoréw
stonecznych dla potrzeb domu pomocy spotecznej w Moryniu”, branza elektryczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Dla celéw realizacji Umowy strony przyjmuja jako obowigzujace do stosowania:
e Polskie Normy,

Branzowe Normy,

Aprobaty techniczne

instrukcje (w tym instrukcje ITB),

wytyczne,

inne dokumenty.

kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegdtowych. Jezeli nie wskazano
inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawiajacego dotycza ich wydania
aktualnego w dacie podpisania Umowy.

Normy dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentéw robdt podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji
Techniczne;j.
10.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robdt podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji
Technicznej.
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B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B.1. ROBOTY W ZAKRESIE OPRZEWODOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I
MONTAZU (CPV):45311000-0 /Roboty w zakresie uktadania przewoddw i montazu wyposazenia
elektrycznego/.

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wnetrzowych
instalacji elektrycznych w zakresie uktadania przewoddw elektrycznych zasilania 1-fazowego oraz montazu wyposazenia
elektrycznego (czujniki temperatury).

Rodzaje wnetrzowych instalacji elektrycznych w budynku:
Rozbudowa tablicy bezpiecznikowej ,E” w piwnicy

Instalacje zasilania 1 - fazowego

Instalacje potaczen miedzy urzadzeniami

Rodzaje robot:

- ukladanie przewoddéw (w korytkach)

- montaz osprzetu elektrycznego

- uktadanie kabli (w wykopie)

- wykonanie potaczen miedzy urzadzeniami

Prace zwigzane z uktadaniem przewoddw elektrycznych oraz montazem osprzetu winny by¢ wykonane zgodnie z ninigjszg ST
oraz normami przywotanymi w p. 1.10.2.

1.2, MATERIALY

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwtaszcza posiadaé
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczerstwa. Ponadto
powinny by¢: nowe i nieuzywane, znajdowac sie w biezacej produkcji, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow
wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i Projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

1.3. SPRZET
Wymagania odnosnie sprzetu zawarte sq w Specyfikacji Technicznej Ogolnej — narzedzia i urzadzenia bez specjalnych
wymagan, dostosowane do przyjetych materiatéw i technologii.

14. TRANSPORT MATERIALOW

Wymagania odnosnie transportu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej Ogdinej. Przewiduje sie przewdz urzadzen i
materiatdow z hurtowni i magazynéw bezposrednio na plac budowy. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkami
transportu, rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub
przesuwaniem.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

1.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Nalezy spetni¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie Robot
instalacyjnych — Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci publicznej

Projekt organizacji Robot i harmonogram dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatéw i urzadzen
oraz uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty, Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy do
akceptacji.
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1.5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

W zakresie wnetrzowych instalacji elektrycznych — wymagania standardowe.
1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Badania jakosci materiatow i urzadzen uzytych do wykonania instalacji poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestéw i norm materiatowych podanych. Ponadto winny by¢ zgodne z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie Robét instalacyjnych — Instalacje elektryczne
w budynkach uzytecznosci publicznej (czes¢: D, zeszyt 2.)

Przy wykonywaniu i odbiorze robét winny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

« sprawdzenie zgodnosci z Projektem Budowlanym,
1.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt wg Specyfikacji Technicznej Ogolnej

1.8. ODBIOR ROBOT.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdt. W czasie odbioru czeSciowego
nalezy dokonywac odbioru tych robot, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robot czesciowych i koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisac do dziennika budowy.

Odbidr (przejecie) Robét moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Kierownika budowy, a takze odpowiednimi normami oraz
przepisami.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i
poleceniami Kierownika Budowy. Do odbioru kofAcowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czesciowych i
miedzyoperacyjnych. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje Powykonawczg uwzgledniajacg zmiany wynikte w trakcie robdt.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogolnej

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Cze$¢ D: roboty instalacyjne. zeszyt 2, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2004

1.10.2. Normy

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa .
PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Srodki
ochrony przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami cieplnymi

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor srodkéw w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
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PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobdr przewodow

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 12464-1: 2004 Swiatto i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

1.10.3. Katalogi

Kabli i przewodow
Opraw oswietleniowych
Osprzetu elektrycznego

1.10.4. Uwagi koncowe

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych i normatywnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.
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