
Egzemplarz nr

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWANIA:

ANKRYS – Projektowanie i Nadzór w Budownictwie

Krzysztof Olgierd Gojżewski

Ul. Ułańska 16/17 m1, 71-750 Szczecin

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Gryfinie

ul. Sprzymierzonych 4

74-100 Gryfino

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
LOKALIZACJA: ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, 

działka nr 133, obręb 3 Moryń,

OBIEKT: BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU

BRANŻA:  SANITARNA

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. KRZYSZTOF GOJŻEWSKI

UPR. BUD. NR 62/Sz/2001

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. MONIKA GRIEGER

UPR. BUD. NR 70/Sz/2002

SZCZECIN, LISTOPAD 2013

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 20, poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm.) My  
wyżej  podpisani  oświadczamy,  że  niniejszy  projekt  budowlany  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Projekt  budowlany instalacji solarnej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Opis techniczny.

II. Zaświadczenie  o  przynależności  projektantów  do  Izby  Inżynierów 

Budownictwa.

III. Uprawnienia projektantów.

IV. Zestawienie materiałów.

V. Część rysunkowa.

Numer rysunku Nazwa rysunku Skala rysunku

Rys nr IS-1 Plan sytuacyjny  1:500

Rys nr IS-2 Profil przyłącza 1:100/500

Rys nr IS-3 Schemat technologiczny -

Rys nr IS-4 Rzut kotłowni 1:50

Rys nr IS-5 Przekrój, wytyczne branżowe 1:100/50

VI. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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Projekt  budowlany instalacji solarnej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Moryniu
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest  instalacja  solarna  dla  potrzeb  przygotowania 

ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej.

2. Podstawa opracowania.

 Umowa z inwestorem,

 wizja lokalna,

 ustalenia z użytkownikiem,

 obowiązujące  przepisy  i  normy  w  zakresie  objętym  niniejszym 

opracowaniem.

3. Informacje ogólne.

Ilość mieszkańców – 120 osób, ilość pracowników - 85 osób, zużycie dobowe 

wody 9,0 m3/d (odczyt z 7 dni w listopadzie 2013 r).

Przygotowanie wody w istniejącej kotłowni olejowej, w wymienniku płytowym, 

w układzie bezzasobnikowym. Moc wymiennika 300 kW.

4. Instalacja wodociągowa.

Zasilanie instalacji w wodę zimną z istniejącego przyłącza wodociągowego do 

budynku.  Instalację wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych, 

łączonych przez gwintowanie.

Połączenia z armaturą gwintowane i kołnierzowe.

4.1. Mocowania, próby szczelności.

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Rurociągi wodne mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów z 

przekładką  gumową  (punkty  stałe)  oraz  z  tworzyw  sztucznych  (podpory 

przesuwne). Punkty stałe wykonać przy trójnikach oraz przy armaturze. Rozstaw 

podpór wg przytoczonych poniżej warunków technicznych.

Po wykonaniu  instalacji  wodociągowej  należy  ją  dokładnie  przepłukać,  a 

następnie przeprowadzić  30  min. próbę  szczelności na zimno pod  ciśnieniem 

próbnym 10,0 bar. Po przeprowadzeniu próby szczelności przeprowadzić próbę 

na gorąco w warunkach roboczych wodą o temperaturze 60 OC. Po pozytywnym 
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Projekt  budowlany instalacji solarnej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Moryniu
OPIS TECHNICZNY

wyniku prób rurociągi zaizolować. Izolacje montować napisem skierowanym ku 

dołowi.

Przewody izolować pianką PE o grubościach wg poniższej tabeli.

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość 
izolacji cieplnej

(materiał 0,035 W/(m · 
K)1)

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm

3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy 
wewnętrznej rury

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania 
przewodów

 1/2 wymagań z poz. 1-4

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników

 1/2 wymagań z poz. 1-4

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm

8 Woda zimna 9 mm

5. Instalacja solarna.

Przewidziano  montaż  wolnostojącej  baterii  kolektorów  słonecznych 

zlokalizowanych  w  północno  –  wschodniej  części  działki,  w  wydzielonej  i 

ogrodzonej części ogrodu. Zaprojektowano kolektory płaskie połączone ze sobą 

w  baterie  za  pomocą  fabrycznych złączek.  Instalację  rurową  wykonać  z  rur 

miedzianych  łączonych  lutem  twardym.  Połączenia  z  armaturą  gwintowane. 

Zamiennie  dopuszcza  się  wykonanie  instalacji  z  rur  stalowych  czarnych  ze 

szwem.

Instalację  solarna  napełnić  płynem przystosowanym do  pracy  w  instalacjach 

solarnych, niezamarzającym.

Przewidziano akumulację energii w zbiornikach buforowych oraz wymiennikowy 

układ podgrzewu ciepłej wody realizowany poprzez fabryczną automatykę firmy, 

np. Weishaupt.

Stopień pokrycia zapotrzebowania na wodę 30 %.
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Projekt  budowlany instalacji solarnej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Moryniu
OPIS TECHNICZNY

5.1. Sterowanie i pomiary.
Sterowanie układem solarnym za pomocą typowego zestawu wyposażonego w 

następujące elementy:

 pompa obiegowa przystosowana do pracy w instalacjach solarnych,

 sterownik pracy pompy i instalacji solarnej,

 czujnik temperatury instalacji solarnej na wyjściu z kolektorów,

 czujniki temperatury wody w buforach,

 czujniki temperatury wody  w podgrzewaczach.

 regulator przepływu dla instalacji solarnych.

5.2. Zabezpieczenia instalacji.
Zabezpieczenie instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji wodociągowej 

za pomocą membranowych zaworów bezpieczeństwa. Przyrost pojemności wody 

oraz płynu do instalacji solarnej przejmowany będzie przez przeponowe naczynia 

wzbiorcze.

Wylot z zaworu bezpieczeństwa na instalacji solarnej sprowadzić nad pojemnik 

umożliwiający gromadzenie płynu do napełniania.

5.3. Przewody i armatura.
Rurociągi instalacji solarnej

Rurociągi wykonać z rur miedzianych, łączonych lutem twardym. Połączenia z 

armaturą  gwintowane.  Zamiennie  dopuszcza  się  przewody  z  rur  stalowych 

czarnych, średnich ze szwem łączonych przez spawanie. Połączenia z armaturą 

gwintowane.

Rurociągi instalacji ładowania zasobnika

Rurociągi wykonać z rur stalowych czarnych, średnich ze szwem łączonych przez 

spawanie. Połączenia z armaturą gwintowane.

5.4. Próby ciśnieniowe, malowanie, ruch próbny.

Po wykonaniu instalacji wykonać próby ciśnieniowe wg poniższej tabeli. 

Instalację  wodną  wodą  zimną,  instalację  solarną  powietrzem  lub  gazem 

obojętnym.

Instalacja Ciśnienie Czas

Instalacja solarna 9 bar 20 min

Instalacje wodociągowe 10 bar 20 min
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Projekt  budowlany instalacji solarnej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Moryniu
OPIS TECHNICZNY

Po  pozytywnym wyniku  prób  instalacji c.o.  przeprowadzić  próbę  na  gorąco 

połączoną z  ruchem próbnym 72 h.  Po  pozytywnym wyniku próby na zimno 

instalacji wody ciepłej i cyrkulacji przeprowadzić próbę na gorąco w warunkach 

roboczych. Po pozytywnym wyniku prób rurociągi zaizolować:

 instalacja  solarna  -  otulina  dostarczana  przez  producenta  kolektorów  lub 

wełna mineralna 40 mm w płaszczu z blachy ocynkowanej lub aluminiowej.

6. Zewnętrzna instalacja solarna.

Rurociągi wykonać  z  elastycznych  rur  dwuściennych  ze  stali  nierdzewnej  z 

płaszczem  ochronnym PE,  do  instalacji  solarnych,  wyposażonych  w  system 

kontroli  szczelności,  np.  Casaflex  firmy  Brugg.  Przejścia przez  przegrody 

budowlane prowadzić w prefabrykowanych przejściach producenta rurociągów. 

Połączenia z armaturą i rurociągami spawane.

Przebieg projektowanej instalacji przedstawiono w części graficznej.  Rurociąg 

prowadzić przy minimalnym przykryciu gruntem wynoszącym 0,5 m. Powyżej 

rury  w  odległości  20  cm  w  pionie  należy  ułożyć  taśmę  lokalizacyjno-

ostrzegawczą z zatopioną wkładką metalową. 

Wzdłuż rurociągów układać przewód od czujnika temperatury w kolektorach.

6.1. Technologia wykonania robót.
Wykopy wykonać mechanicznie, w rejonie istniejącego uzbrojenia ręcznie, ściany 

pionowe z umocnieniem. Rurociągi wykonywać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0oC. Zasypywanie wykopów ręczne, z zagęszczeniem zasypki do 90 %, 

w  ulicy do  95  %  zmodyfikowanej  liczby Proctora.  Rury układać  w  suchym 

wykopie, na podsypce o grubości min. 10cm. Podsypkę wykonać z piasku lub 

żwiru o maksymalnej grubości kamieni 20mm. Podeprzeć połączenia rurociągów. 

Rurę  obsypać  piaskiem o  właściwościach  jak  dla  podsypki  do  wysokości  po 

zagęszczeniu  min.  30  cm  ponad  górną  krawędź  rury.  Zasypkę  zagęszczać 

warstwami o maksymalnej grubości 25cm. Zasypanie wykopów po odpowiednim 

zagęszczeniu  gruntu  zgodnie  z  PN-B-06050:1999.  Całość  robót  ziemnych 

prowadzić  zgodnie  z  PN-B-06050:1999.  Próbę ciśnieniową  rurociągów 

solarnych wykonać na ciśnienie próbne 10,0  bar.  Próbę  przeprowadzać przed 

zasypaniem wykopu.
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Projekt  budowlany instalacji solarnej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Moryniu
OPIS TECHNICZNY

7. Uwagi ogólne.

Całość robót wykonać zgodnie ze:

 Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Instalacje 

wodociągowe.

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Instalacje 

ogrzewcze.

 Przepisami BHP i p.poż..

Urządzenia  montować  zgodnie  z  dokumentacją  techniczno-ruchową 

producentów, w tym zachować minimalne odcinki proste przed i za urządzeniami 

oraz  odległości  umożliwiające  czyszczenie  wbudowanych  filtrów  i  obsługę 

urządzeń.

Podczas  prowadzenia  prób  ciśnieniowych  stosować  się  do  wymagań 

producentów armatury, urządzeń, rurociagów.

Wszystkie  zamontowane  urządzenia  i  materiały  muszą  posiadać  atesty  i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie obowiązujące w czasie montażu.

Podane nazwy  własne  należy  traktować  jako  wskazanie  podstawowych 

parametrów urządzeń, które należy zachować przy wyborze producenta.

Opracował:
mgr inż. Krzysztof Gojżewski
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Zestawienie urz dze  kolektory DPS Mory

Strona

Urz dzenie Ilo Typ Producent
1 2 3 4 5
1 Kolektor p aski, poziomy 30 WTS-F2, wyk. 3
2 Wspornik kolektora 33 FSH-45st, WTS-F2
3 Zestaw wyposa enia dodatkowego 3 2Z-F WTS-F2 
4 Zestaw wyposa enia rozszerzaj cego 24 1EZ-F-WTS-F2
5 Zbiornik odpowietrzaj cy z tulej  zanurzeniow 3 M26x1,5AxM26x1,5I
6 3

7 3
8 1 Wielko  40#1
9 1

10 1

11 1

12 1
13 1
14 6

15 1

16 1

17 1
18 1

19 8

20 Solarne naczynie przechwytuj ce 9 litrów do p ynu solarnego 1
21 1
22 Modu  komunikacyjny RC 7000 1
23 Dodatkowy modu  we/wy typ I/O 5500 1
24 1
25 2
26 1
27 Zestaw k towników, poziomy WTS-F2 na dachu p askim 2
28
29 1 DD500

30 Zawór odcinaj cy SU R1 1
31 1 SYR

32 Zawór bezpiecze stwa instalacji solarnej 1 dost. z regulatorem
33
34
35 3

36
37 6
38 3
39
40 1
41

Lp

Weishaupt
Weishaupt
Weishaupt
Weishaupt
Weishaupt

Zestaw przy czy kolektora WKASol 3.3-1500 WTS-F2 
INOX DN 20, M26 x

Weishaupt

Zestaw z czy, 2 szt. z cze Inox DN 20 na 22/18 mm Weishaupt
Modu  rozdzielaj cy WHI sol/heat Weishaupt
Modu  cyrkulacyjny WHI circuload z licznikiem ciep a Weishaupt
Trójdrogowy zawór prze czaj cy DN25 VRG 332 25-Kvs17 
G1 1/4 / G1A

Weishaupt

Trójdrogowy zawór prze czaj cy DN50 VRG 332 50-Kvs65 
G2 1/4 / G2A

Weishaupt

Zasobnik energii WES 1200/Cas-R Weishaupt
Rura cz ca kaskad  do 2 WES Cas-R Weishaupt
Czujnik temperatury NTC 5k, d . kabla 5m do 
bufora/sprz a, z pasta przewodz ca

Weishaupt

Naczynie wst pne WEVSol 105 z podstawka i 2 redukcjami 
G1I x G3/4A

Weishaupt

Naczynie wzbiorcze WEGSol 300 z podstawka i redukcja 
G1IxG3/4A

Weishaupt

Zawór ko pakowy G3/4I X G3/4A Ms z uszczelk Weishaupt
Rura falista INOX DN16 d .1500mm G3/4 bez izolacji 
cieplnej, z 2 uszczelkami

Weishaupt

No nik ciep a solarnego 20 l, Tyfocor L do -30°C, zaw. 
Propylen-glikol 45%

Weishaupt

Weishaupt
Regulator solarny WRSol 2.1 V2.0 zestaw - ES 6521 Weishaupt

Weishaupt
Weishaupt
Weishaupt

Modu wie ej wody WHI freshaqua 90 90 l/min Weishaupt
Zestaw przy czy 2 x WHI freshaqua 90 Weishaupt

Weishaupt

Naczynie wzbiorcze Reflex o pojemno ci ca kowitej 500 
dm3.

Reflex

Reflex
Membranowy zawór bezpiecze stwa firmy SYR typ 2115 
DN20, nastawa 6 bar, o rednicy kana u dolotowego 14 mm

Weishaupt

Zawór regulacyjny z bezpo rednim odczytem, Dn20, V=700 
dm3/h, Tr=130 stC, Tmaks=160 stC, kvs min. 4,5

Taco, Oventrop

Zawór kulowy gwintowany Dn20; Tmaks=150 stC; PN10 Optibal Oventrop
Zawór kulowy gwintowany Dn15; Tmaks=150 stC; PN10 Optibal Oventrop

Zawór kulowy gwintowany Dn65; Tmaks=100 stC; PN10 Efar, Perfexim
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Strona

42 1
43 2
44
45 1 -
46 1

47
48
49
50 1 KFT
51 1 KFM
52 1 KFM
53 Zawór bezpiecze stwa 1 z demonta u -
54 Termometr 1 z demonta u -
55 1 z demonta u -

Zawór kulowy gwintowany Dn50; Tmaks=100 stC; PN10 Efar, Perfexim
Zawór kulowy gwintowany Dn25; Tmaks=100 stC; PN10 Efar, Perfexim

Filtr siatkowy gwintowany Dn32, Tmaks=100 stC; PN10 Efar, Perfexim
Zawór antyska eniowy, gwintowany Dn50; Tmaks=60 stC; 
PN10

Honeywell

Termometr bimetaliczny 0÷120 oC,  100; L=100mm
Manometry 0÷1.0 MPa,  100
Kurek manometryczny trójdrogowy

Termomanometr



Arkusz1
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k1
k2
k3
k4
k5
k6

s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9

s10

s8.1
s8.2
s8.3
s8.4
s8.5

s9.1
s9.2
s9.3
s9.4
s9.5

s10.1
s10.2
s10.3
s10.4

y = 3325183.24     x = 5921392.36
y = 3325204.62     x = 5921392.36
y = 3325192.24     x = 5921388.06 
y = 3325213.62     x = 5921388.06  
y = 3325195.24     x = 5921383.76
y = 3325216.62     x = 5921383.76

y = 3325135.31     x = 5921384.47  
y = 3325137.78     x = 5921386.29
y = 3325143.25     x = 5921389.40
y = 3325145.74     x = 5921386.03
y = 3325150.41     x = 5921389.51
y = 3325175.99     x = 5921397.51
y = 3325176.75     x = 5921394.75
y = 3325181.62     x = 5921391.69 
y = 3325190.09     x = 5921386.38
y = 3325194.60     x = 5921383.59 

y = 3325181.91     x = 5921392.16
y = 3325183.09     x = 5921392.16 
y = 3325183.09     x = 5921393.13  
y = 3325204.77     x = 5921392.16  
y = 3325204.77     x = 5921392.51

y = 3325191.02     x = 5921387.86 
y = 3325192.09     x = 5921387.86 
y = 3325192.09     x = 5921388.83  
y = 3325213.77     x = 5921387.86  
y = 3325213.77     x = 5921388.21 

y = 3325195.09     x = 5921383.56
y = 3325195.09     x = 5921384.53   
y = 3325216.77     x = 5921383.56 
y = 3325216.77     x = 5921383.91
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji 
poszczególnych obiektów.
Całość inwestycji realizowana będzie jednoetapowo. 
Kolejność i zakres robót przy wykonywaniu instalacji sanitarnych:

a). Demontaż armatury, urządzeń, instalacji.
b). Usunięcie nawierzchnia
c). Wykonanie wykopu.
d). Wykonanie podsypki.
e). Zagęszczenie podsypki.
f). Ułożenie rurociągów
g). Wykonanie połączeń rurociągu.
h). Wykonanie obsypki.
i). Zagęszczenie obsypki.
j). Zasypanie gruntem rodzimym.
k). Naprawa nawierzchni.
l). Montaż kolektorów.
m). Montaż 

urządzeń
n). Montaż rurociągów, armatury.
o). Przeprowadzenie prób szczelności.
p). Malowanie instalacji.
q). Wykonanie izolacji.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 
rozbiórce.
Nie występują.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania działki lub terenu nie stwarzają zagrożenia dla ludzi.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia.

Niebezpieczeństwa związane są z wykonywaniem instalacji wewnętrznych.
a). Ryzyko potrącenia przez pojazdy w czasie wykonywania podłączeń w pobliżu 

dróg wewnętrznych.
b). Ryzyko uszkodzenia istniejących instalacji, w tym instalacji elektrycznej pod 

napięciem.
c). Niebezpieczeństwo upadku do wykopu.
d). Ryzyko uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego.
e). Niebezpieczeństwo upadku z wysokości podczas prac w kotłowni, w tym 

wnoszenia urządzeń.
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

budowlanych. 
Teren  budowy  powinien  być  ogrodzony  i  zabezpieczony  przed  osobami  postronnymi. 
Powinna  być  wywieszona  tablica  informacyjna  budowy  oraz  tablice  ostrzegawcze 
stosownie do rodzaju zagrożenia. 

6. Wskazania dotyczące prowadzenia instruktażu BHP pracowników przed 
przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszą przejść szkolenie stanowiskowe BHP 
z  określeniem  zasad  postępowania  w  przypadku  wystąpienia  zagrożenia,  konieczności 
stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 
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7. Wskazane środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
zagrożeniom.

7.1 Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:
• Pracownicy zatrudnieni na budowie muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
• Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w ubranie robocze, buty 

ochronne, hełmy ochronne i pasy bezpieczeństwa.
• Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z 

zapinanymi mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i niekrępującego 
ruchów

• W czasie prowadzenia robót w pasie drogowym pracownicy powinni nosić odzież 
odblaskową.

• Wszelkie maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy 
posiadający stosowne uprawnienia.

• Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu.
• Przebywanie osób nieupoważnionych na budowie jest zabronione.
• Należy ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w ich instrukcjach obsługi.
• W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić się wymianę powietrza, wynikającą z 

potrzeb bezpieczeństwa pracy.
• Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. 
• Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 

m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z 
wysokości

• Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 
• Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane 

i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników 
przed porażeniem prądem elektrycznym. 

• Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

7.2 Zasady BHP montażu rurociągów:
• Personel techniczny, członkowie brygad montażowych powinni być przeszkoleni w 

zakresie wykonywania wykopów oraz technologii montażu rurociągów.
• Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć i wygrodzić strefy niebezpieczne 

rozstawiając w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze
• Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i 
kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i 
sposobu wykonywania tych robót.

• W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

• Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

• Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający 
wpadnięcie do wykopu.

• Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą 
być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy 
teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.
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• Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, 
można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno-inżynierska.

• Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu

• Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 
lub skarp.

• Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 
klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

• W godzinach wieczornych należy stosować oświetlenie zapewniające pełną 
widoczność

Prowadzone  roboty  ziemne  nie  wymagają  zapewnienia  dodatkowych  dróg  ewakuacji  na 
wypadek pożaru.
Drogi ewakuacji z budynków poprzez wyjście na zewnątrz.

Uwaga: 
W punkcie  7  przedstawiono  wyciąg  z  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 
lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót 
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). Podczas wykonywania robót budowlanych 
należy  przestrzegać  wszystkich  zapisów  podanych  w  powyższym  rozporządzeniu,  jak 
również przepisach określających zasady bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego, a mających 
zastosowanie dla przedmiotowej inwestycji. 
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