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OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsi ewziecia.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s @ wymagania techniczne dotycz ace
wykonania i odbioru robét w ramach inwestyciji pn.:

BUDOWA INSTALACJI KOLEKTOROW SLONECZNYCH
DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU

UL. RYNKOWA 27, 74-503 MORYN
Charakterystyka przedsi ewziecia

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji kolektorow stonecznych

Zakres projektu obejmuje:

1.4.

Roboty ziemne
Wykonanie fundamentoéw pod konstrukcje kolektoréw stonecznych,
Montaz konstrukciji wsporczej dla trzech zestawdw kolektorow stonecznych

Dokumentacja techniczna okre $Slajaca przedmiot zamoOwienia i Stanowi 3ca
podstaw e do realizacji robot:

1.4.1. Spis projektéw budowlanych

- Architektura

- Konstrukcja

- Instalacje sanitarne

- Instalacje elektryczne

1.4.2. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacjg techniczng

1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle
wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét
okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien wykonawca zgltasza a nadzor  autorski  przygotowuje  niezbedne
opracowania rysunkowe. W przypadku wystgpienia robot zamiennych to rysunki
zostang sporzgdzone na koszt wykonawcy za aprobatg nadzoru oraz zamawiajgcego.

Definicje i skroty

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy/Inzynier Kontraktu - podmiot dziatajgcy na podstawie
odrebnej umowy z Zamawiajgcym, petnigcy w imieniu Zamawiajgcego funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnosciach, oraz wypehiajgcy inne
zobowigzania na rzecz Zamawiajgcego lub petnigcy w imieniu

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen,
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szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

- Przedmiar — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz
robot.

- Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzona do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowg imajacg wplyw na
spetnianie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane. Wyr6b budowlany ma wplyw na spetnianie wymagan
podstawowych przez obiekt budowlany tj.:

a) bezpieczenstwa konstrukgciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

flodpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

881 z p6zn. zm.), wyréb budowlany moze by é wprowadzony do obrotu, je zeli nadaje si @ do

stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych , W zakresie odpowiadajgcym jego

wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma witasciwosci uzytkowe umozliwiajgce
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢

zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Zgodnie natomiast z art. 5

ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy, wyrdb budowlany nadaje si @ do stosowania przy wykonywaniu

rob6t budowlanych, (co oznacza, ze moze by¢ wprowadzony do obrotu zgodnie z ww.
przepisem art. 4 ustawy), jezeli jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badZz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (dotychczas Komisja nie okreslita takiego
wykazu), albo

- oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik
nr 1 do tej ustawy.

Przepisy te okreslajg generalng zasade umozliwiajgcg producentowi, ktory wprowadza do
obrotu wyroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanie wyboru sposobu
wprowadzenia ich do obrotu — w oparciu o system europejski (z oznakowaniem CE) lub o
system krajowy (z oznakowaniem znakiem budowlanym).
Ponadto, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o wyrobach budowlanych, do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych nadaje sie rowniez wyréb budowlany, jezeli
jest wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich
aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli
jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Powyzsze
oznacza, ze takie wyroby budowlane nieobjete jeszcze zharmonizowanymi przepisami, mogag
by¢ wprowadzane swobodnie na rynek polski bez potrzeby ich znakowania znakiem
budowlanym.
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— Specyfikacje techniczne wyrobdw okreslajg wiasciwosci uzytkowe wyrobdw (i sposoby
weryfikacji tych wtasciwosci). Stanowig one dokumenty odniesienia, z ktérymi producent
dokonuje oceny zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu budowlanego z jego specyfikacjg techniczng
oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majgce wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych — sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi okreslonymi w specyfikacji.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pozn.

zm.) i aktach wykonawczych do ww. ustawy, w zaleznosci od systemu wprowadzania do obrotu

wyrobow budowlanych, wyr6znia sie zharmonizowang specyfikacje techniczng wyrobu i

specyfikacje techniczng wyrobu. W systemie europejskim wprowadzania do obrotu wyrobow

budowlanych, z oznakowaniem CE, oceny zgodnosci wyrobu budowlanego dokonuje sie ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng wyrobu, przez ktorg nalezy rozumiec:

— norme zharmonizowana,

— europejskg aprobate techniczng badz

— krajowg specyfikacje techniczng wyrobu panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi (ale dotychczas zadna krajowa specyfikacja nie uzyskata
statusu ww. zgodnosci).

Natomiast w systemie krajowym wprowadzania do obrotu wyrobow, z oznakowaniem znakiem
budowlanym, oceny zgodnosci dokonuje sie ze specyfikacjg techniczng, przez ktorg nalezy
rozumiec:

 Polsk 3 Norm e wyrobu (niemajacg statusu normy wycofanej) lub

- aprobat e techniczn a.

— Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktorych wyrob budowlany jest stosowany. Aprobata techniczna jest
rodzajem specyfikacji technicznej, o ktérej mowa w 8§ 2 pkt1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgofno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkiemabudowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 z pd. zm.) Dokonanie oceny zgodnosci wymaganej ww. rozporzadzeniem ze
specyfikacjg techniczng, potwierdzajacej zgodnos¢ wyrobu z tg specyfikacja, uprawnia
producenta do wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci i oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym.

— Norma zharmonizowana jest rodzajem zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu, o
ktorej mowa w 8§ 2 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemow oceny zgo€lipwymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki
uczestniczce w ocenie zgodsic, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 20Dbkonanie wymaganej ww. rozporzadzeniem
oceny zgodnosci ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng wyrobu, potwierdzajgcej
zgodnos¢ wyrobu z tg specyfikacjg, uprawnia producenta do wystawienia deklaracji
zgodnosci i oznakowania wyrobu oznakowaniem CE.

— Znak budowlany nalezy rozumie¢ zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego
stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu
albo aprobatg techniczng. Wymagania, jakie powinny by¢ speinione, aby na wyrobie
budowlanym, w tym regionalnym, mozna umiesci¢ znak budowlany regulujg przepisy art. 8
ust. 1 — 4 ustawy 0 wyrobach budowlanycloraz przepisy rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgafbno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkiemabudowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 z pi. zm.). WzoOrnaku budowlanego, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy 0
wyrobach budowlanygclokresla zatgcznik nr 1 do tej ustawy;

— Oznakowanie CE- jest jednym z rodzajéw oznakowania zgodnosci, zdefiniowanego w art. 5
pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodio(Dz. U. z 2010 r. Nr 138,
poz. 935) rozumianym jako oznakowanie potwierdzajgce zgodno$é wyrobu z zasadniczymi
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wymaganiami. Natomiast przez zasadnicze wymagania rozumie sie wymagania w zakresie
cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania, okreslone w dyrektywach nowego
podejscia (art. 5 pkt 16 ww. ustawy). W odniesieniu do wyrobéw budowlanych, oznakowanie
CE oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg krajowg stanowigcg transpozycje
normy zharmonizowanej albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi oraz, ze wyrdéb nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu roboét
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu;

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

— Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

— Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

— Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. QOgolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjig umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inzynierowi Kontraktu przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zalozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét jak réwniez w zasadach wiedzy technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
Kontraktu uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialdw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Teren budowy .

Charakterystyka terenu budowy.
Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie. Niniejsze opracowanie nie
Zmienia zagospodarowania terenu

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na

warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajgcy w terminie

przewidzianym kontraktem przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest

zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce,

opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

a) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.,

b) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

c) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone catodobowg placu budowy oraz
wszystkich materiatdw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich
elementy oraz wykonane i odebrane roboty lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu. Zamawiajgcy i Inspektor
nadzoru moze wstrzymacé realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., zeby zapewniC bezpieczenstwo catego ruchu
kolowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce oraz ich rozmieszczenie muszg odpowiadaé obowigzujgcym przepisom
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia rob6t za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w
razie, ich uszkodzenia Ilub zniszczenia do odbudowy na whasny koszt. Przed
rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z Inzynierem Kontraktu. Wykonawca dostarczy i
ustawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetniaé wymogi prawa
budowlanego.

Ochrona substancji zabytkowej obiektu, wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych oraz urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociggi i kable, etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiladz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$é
przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca
ma obowigzek poinformowac Inzyniera Kontraktu o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera Kontraktu o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzeh Ilub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie
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2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. Nalezy
zachowac nalezytg ostroznos¢ — odpowiedzialno$¢ rowniez w przypadku gdy instalaciji
nie ma na Planie Zagospodarowania Terenu.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W

okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat

odpowiednie kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu

lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscig. W okresie trwania budowy i

wykanczania robot wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- stosowac sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do 0so6b lub
mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy ré6znych metodach
wykonawstwa.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynéw, skladowisk, wykopow i drdg
dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru,

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedag
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry maogtby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikbéw. Uzycie materialdw, ktore wplywajg na trwate zmiany $Srodowiska, ani
materiatdbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie
nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu
i majgce by¢ uzyte do robo6t muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Wykonawca
musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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2.2.8.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnoscé.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni budynku
i W jego sasiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wkasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Na terenie
budowy Wykonawca rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnoscig.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie i powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczaniu budowy
i materialdw niebezpiecznych.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysz acymi dokumentami.

Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacii robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inzynierowi Kontraktu oraz zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
— projekt organizacji robot,

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robot,

— program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié

zaplanowany sposoOb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i

organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera Kontraktu umowy oraz

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Rob6t. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osbéb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdéinych
elementéw robdét.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robdt

Na podstawie wzoru harmonogramu, przygotowanego przez zamawiajgcego,
wykonawca przestawi Inzynierowi Kontraktu oraz zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Rob6t, opracowany zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych. Musi
rowniez uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.
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2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - prawo
budowlane jest zobowigzany opracowa¢ program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow,

- ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi Kontraktu,

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do
magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie,

— sposébb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie
prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementéw robét -
czestotliwos¢ badan, pobierania prébek, pomiaréw i badan winna by¢ zgodna z
zaleceniami zawartymi w szczegOlowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét ,

— sposbéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego. Zapisy do dziennika budowy
beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miejsc miedzy nimi, w sposiGb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych

doeiskéw.
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2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez wykonawce jak i
Inzyniera Kontraktu. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny, by¢ zapisywane
nastepujgce informacje:

— data przejecia przez wykonawce placu budowy,

— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt,

— postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,

— komentarze i instrukcje Inzyniera Kontraktu,

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia Inzyniera Kontraktu,

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych,

— wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wpltyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych,

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materialdw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane,

— wyniki poszczegdblnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inzyniera

Kontraktu wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela

wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inzynier Kontraktu jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru

autorskiego.

Ksigzka obmiaru robot/Karty obmiarowe

Ksigzka obmiaru/karty obmiarowe robét sg dokumentem, w ktérym rejestruje sie
ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegbétowe obmiary
wykonanych robdt robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdét,
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym kosztorysie wykonawcy
stanowigcym zatgcznik do umowy. Forme rejestrowania obmiaru na potrzeby rozliczen
Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

— dokumenty wchodzace w skiad umowy,

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

— instrukcje Inzyniera Kontraktu oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

— protokoty odbioru robot,

— opinie ekspertow i konsultantow,

— korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy
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2.5.

2.5.1.

2.5.2.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wihasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
beda stale dostepne do wgladu Inzyniera Kontraktu oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez wykonawc e w trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inzyniera Kontraktu nastepujgcych dokumentow:

— rysunki robocze,

— aktualizacja Harmonogramu ,

— dokumentacja powykonawcza,

— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen,

— certyfikaty i aprobaty techniczne,

— wyniki badan,

— wyniki ewentualnych ekspertyz,

Dokumenty skfadane Inzynierowi Kontraktu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg

przedsiewziecia: BUDOWA INSTALACJI KOLEKTOROW SLONECZNYCH

DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU

UL. RYNKOWA 27, 74-503 MORYN
Przedkltadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna bylo ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wpltywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez
wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane
ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacja umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie posiadanych uprawnien, positkujgc sie opiniami
wydawanymi przez Projektanta. Inzynier Kontraktu zajmie sie przedtozonymi materiatami
mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy (po uzyskaniu stosownej
opinii projektanta) w terminie przewidzianym w umowie. Zwiloka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. W zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedktada Inzynierowi Kontraktu do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére
nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy za zgodg zamawiajgcego jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze bedag przedktadane Inzynierowi Kontraktu w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu min. 7 dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzgdzen wspéizaleznych ze sobg,
nalezy koordynowaé¢ w taki sposob, aby Inzynier Kontraktu otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i
kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu budowlanego i szczegdétowych
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2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé¢

pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

— hazwa inwestycji,

- nrumowy,

- ilos¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu,

— tytut dokumentu,

— numer dokumentu lub rysunku,

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

— numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element,

— data przekazania,

— oraz logotypy zgodnie z wytycznymi IZ RPO dotyczgcymi informacji i promocji wraz z
informacjg o dofinansowaniu projektu

O ile Inzynier Kontraktu nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposdéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Inzynier kontraktu, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji
skladanych dokumentdw przez nadzor autorski.

Aktualizacia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robot

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdGt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we
wstepnej fazie robd6t przestawia do zatwierdzenia szczegOtowy Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy Robét, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac
po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz zamawiajgcego.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedkiada¢ Inzynierowi kontraktu aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdéw ( 4 egzemplarze)
Zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzgdzen

Wykonaweca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po cztery egzemplarze kompletnych

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu

mechanicznego, elektrycznego Ilub elektronicznego. O wymogu tym zostang

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty zostang

uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny byc¢

dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty

przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez

Inzyniera Kontraktu w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetlnione przez

wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez

Inzyniera Kontraktu o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

— strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia,

— spis tresci,
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— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,

— gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,

- szczeg6towy opis funkcji kazdego gtébwnego elementu sktadowego ukiadu,

- wlasciwa regulacja,

— procedury testowania,

— zasady eksploatacji,

— instrukcja wylgczania z eksploatacji,

— instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

— $rodki ostrozno$ci,

— instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoOtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen,

— instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania,

— wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzgdzenia, uktadow, akcesoriow i

elementéw dodatkowych.

3. ZAMAWIAJ ACY i INZYNIER KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu w imieniu Zamawiajgcego - STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE

UL. SPRZYMIERZONYCH 4 74-100 GRYFINO, sprawuje kontrole zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Inzynier Kontraktu wyznacza
inspektoréw nadzoru dzialajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego. Zgodnie z
umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaftowej, zorganizowac
zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu biuro na placu budowy i utrzymywac je do korca robot.

4. WYROBY BUDOWLANE | URZ ADZENIA

4.1. Zrodia uzyskiwania materiatéw i urz  adzen

Wszystkie wbudowywane wyroby budowlane i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢ zgodne z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U .z
2004 r. nr 92 poz. 881 z p6zn. zm) oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2002r. poz. 1360 z p6zn. zm.)

Okreslenie warunkéw wprowadzania do obrotu i udostepniania na polskim rynku wyrobow

budowlanych nalezy zapewni¢ w nastepujgcy sposab:

— wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub europejska oceng techniczng moze by¢
wprowadzony do obrotu wylgcznie zgodnie z wymaganiami rozporzgadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe 89/106/EWG, ktore stosowane sg we wszystkich panstwach cztonkowskich od 1
lipca 2013r., (oznakowanie CE ),

« wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang lub europejskg oceng technicznag
moze by¢ wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z
dotychczas obowigzujgcymi przepisami (wyréb zgodny z Polsk g Norma wyrobu lub
aprobat g techniczn g),
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« wyr6b budowlany, dla ktérego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, o ile zostal legalnie
wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a jego
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem
przekazywana jest informacja o jego wiasciwosciach uzytkowych, instrukcje stosowania i
obstugi, a takze informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyrob stwarza.

4.2, Kontrola wyrobéw budowlanych i urz  adzen

Inzynier kontraktu, Inspektor Nadzoru umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na

budowe wyroby budowlane i urzadzenia.

Inzynier kontraktu, Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania prébek wyrobu

zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci

danej partii materiatdw. Inzynier kontraktu, Inspektor Nadzoru jest réwniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania wyrobéw budowlanych i urzadzen przez zarzgadzajacego

realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

- w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,

— zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane wyroby budowlane i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3, Wyroby budowlane nadaj ace sie do wbudowania

Wyrob budowlany moze by é wprowadzony do obrotu, je zeli nadaje si e do stosowania przy

wykonywaniu robét budowlanych , w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom

uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma byé zastosowany w

sposéb trwaty, spetlnienie wymagan podstawowych. Wyrob budowlany nadaje sie do

stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych (co oznacza, ze moze by¢ wprowadzony
do obrotu jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bagdz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (dotychczas Komisja nie okreslita
takiego wykazu), albo

— oznakowany znakiem budowlanym.

Przepisy te okreslajg generalng zasade umozliwiajgcg producentowi, ktory wprowadza do
obrotu wyroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanie wyboru sposobu
wprowadzenia ich do obrotu — w oparciu o system europejski (z oznakowaniem CE) lub o
system krajowy (z oznakowaniem znakiem budowlanym). Ponadto, do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych nadaje sie réwniez wyrdb budowlany, jezeli jest wprowadzony
do obrotu legalnie w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wilasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach
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techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Powyzsze oznacza, ze
takie wyroby budowlane nieobjete jeszcze zharmonizowanymi przepisami, mogg byé
wprowadzane swobodnie na rynek polski bez potrzeby ich znakowania znakiem budowlanym.

4.4, Wyroby budowlane nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Wyroby budowlane uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne muszg by¢ niezwiocznie
usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te wyroby do innych robot niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materialtdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inzyniera Kontraktu. Kazdy
rodzaj robot wykonywanych z uzyciem wyrobow budowlanych, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawacC sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlany ch i urz adzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby wyroby budowlane i urzgdzenia tymczasowo
skltadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$é
I wlasciwosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inzyniera Kontraktu do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania wyrobow budowlanych i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie wyroby i urzgdzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie wyrobéw budowlanych zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegllnym przypadku wyroby budowlane lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inzyniera Kontraktu przynajmniej na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie wyrobu lub urzgdzenia
przez Inzyniera Kontraktu. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Inzyniera Kontraktu
z jednoczesng akceptacjg nadzoru autorskiego. W przypadku prac konserwatorskich,
posadzek, tynkow, farb, malatur — akceptacji dokonuje komisja sktadajgca sie z przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, oraz Nadzoru autorskiego.

5.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robé6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
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Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu rob6t, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inzyniera Kontraktu. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inzyniera Kontraktu, w
terminach wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw
ruchu drogowego, szczegoOlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inzyniera Kontraktu bedg
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywac¢ w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do placu budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materialdw | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wyrobéw budowlanych
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatbw oraz jakosci
wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inzynier Kontraktu moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisow Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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7.2. Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie i
po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych wyrobéw budowlanych, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane wyroby nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej
woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera Kontraktu
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu po stosownej opinii Nadzoru Autorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu bedzie
miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych wyrobdéw
budowlanych i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych wyrobéw.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobow budowlanych ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wyrobéw budowlanych u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych wyrobow z
wymaganiami szczego6towych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Inzyniera Kontraktu moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci
on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
wyrobdéw i robét z projektem budowlanym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

Wykonawca ma zlecenie ryczaltowe i w zwigzku z tym Wykonawca nie ma potrzeby
uwzgledniania obmiaréw robét w przypadku ptatnosci.

Wykonawca winien jednak dokona¢ obmiaru wykonanych robot, w celu okreslenia stanu ich
zaawansowania. llos¢ wykonanych prac potwierdza Inzynier Kontraktu i Inspektor nadzoru
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady ptatnosci za wykonanie robo6t okresla umowa.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.1. Ustalenia ogolne

Skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji Wykonawcy stanowigcego zatgcznik do
umowy oraz wartos¢ wykonanych robot ustalona przez Wykonawce na podstawie stanu
zaawansowania_i ceny jednostkowej w kosztorysie Wykonawcy, potwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie, przedmiotu zamowienia w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe wynagrodzenia ryczattowego w kosztorysie Wykonawcy bedg obejmowac
miedzy innymi:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych wyroboéw budowlanych wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z harzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Obowi gzujace wynagrodzenie ustalone b edzie w formie ryczaltu i powinno obejmowa ¢
100 % kosztow realizacji, w szczegolno Sci:

— koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi,

— koszt organizacji placu budowy,

— koszt utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu,

— koszty ubezpieczen,

— koszty uzgodnien, opinii, niezbednych badan i odbioréw,

- opfaty za dozér, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy,

- koszty zuzycia mediéw: prgdu, wody i energii ciepinej,

— koszty szkolen obstugi,

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

- koszty wykonania instrukcji uzytkowania,

— inne koszty konieczne do poniesienia.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od wustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera Kontraktu i zamawiajgcego przy
udziale wykonawcy:

— odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbior ostateczny.

10.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robo6t. Odbioru robot
dokonuje Inzynier Kontraktu Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca
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wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami
technicznymi.

10.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.4. Odbior ko ncowy roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu. Odbiér koncowy robét nastgpi w
terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego przy udziale Inzyniera Kontraktu i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i
specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t
w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

» Dokumenty do odbioru koricowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inzyniera Kontraktu i
zaakceptowanego przez zamawiajgcego. Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany
jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robot,
- kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,
—  specyfikacje techniczne,
— uwagi i zalecenia Inzyniera, szczegolnie z odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecenh Inzyniera Kontraktu,
— technologiczne wskazania i ustalenia,
— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,
- ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan i obmiaréw
zgodnie z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjami technicznymi,
—  raport techniczny,
—  Specyfikacje techniczne wyrobow okreslajgce witasciwosci uzytkowe wyrobow (i
sposoby weryfikacji tych wtasciwosci).
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Zgodnos¢ wyrobu budowlanego z jego specyfikacjg techniczng oznacza, ze

wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia,

majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych — sg
zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi okreslonymi w specyfikaciji tj.:

1. W systemie europejskim  wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
z oznakowaniem CE , zgodnosci wyrobu budowlanego dokonuje sie ze
zharmonizowan g specyfikacj @ techniczn g wyrobu, przez ktérg nalezy
rozumie¢ norm ¢ zharmonizowan g,

e europejsk g aprobat e techniczn g bgdz

- krajowag specyfikacje techniczng wyrobu panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi (ale
dotychczas Zzadna krajowa specyfikacja nie uzyskata statusu ww.
zgodnosci).

2. W systemie krajowym wprowadzania do obrotu wyrobdéw, z oznakowaniem
znakiem budowlanym, oceny zgodnosci dokonuje sie ze specyfikacjg
techniczng, przez ktorg nalezy rozumiec:

» Polskg Norme wyrobu (niemajgcg statusu normy wycofanej) lub
- aprobate techniczna.
» inne dokumenty wymagane przez Inzyniera Kontraktu i zamawiajgcego w szczegolnosci
dokumenty niezb edne do uzyskania pozwolenia ha u__zytkowanie obiektu |,

» Raport techniczny zawiera m.in.:
- zakres oraz lokalizacje wykonanych robat,
- wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,
— uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
— date rozpoczecia i zakohczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inzyniera
Kontraktu. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

10.5. Odbioér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru kohcowego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i hormy dotyczgce danego asortymentu robét
sg wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowal Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich
(EN), norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢
traktowane jako nieodigczna czes¢ i stosowane ftgcznie ze specyfikacjg techniczng i
dokumentacjg projektowg. Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie norm (datowane nie
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pdzniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty winny by¢
wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w $cistej zgodnosci z polskimi normami lub
odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z realizacjg
rob6t w ramach kontraktu oraz zastosowaé¢ sie do przepisow tych norm na tych samych
warunkach co do innych wymagan zawartych w specyfikacji technicznej.

Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi przepisami wiadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek
sposéb powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod oraz stale bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
pozwolen i innych stosownych dokumentéw.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
whadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
sposoOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. nr 0 poz. 21)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, péz. 2011),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1lsierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr. 198 poz. 2041 z 2004r z p6zn. zmianami),

— PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.

- Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z plytek i cegiet ceramicznych.

- Wymagania badania przy odbiorze.

- PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,

- klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

— PN-EN 99: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

— PN-EN 100: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

— PN-EN 101: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

— PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci
na wgtebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

— PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

— PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;.
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— PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

—  PN-B-12032 Piytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

- PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Plytki.

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

— PN-B-06256 Beton odporny na scieranie.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia
2003 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikOw
podczas pracy (Dz. U. z dnia 16 pazdziernika 2003 r.)

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 2010 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U Nr
138, poz. 935).Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 zmianie ustawy 0 Systemie oceny
zgodnosci oraz niektérych innych ustaw.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U z
dnia 1 czerwca 1996 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z
dnia 10 maja 2003 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126

- PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogoélne wymagania i badania i
eksploatacja.

— PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

- PN-EN 74 — Zigcza , sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nosnych wykonywanych z rur stalowych.

-  PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.

— PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

-  PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

— PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 Wapno.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

—  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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— PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

— PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

— PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

— PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

- PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

— PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

— PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

— PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

— PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

— PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

— PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

— PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

— PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badah. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

— PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

— PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

- PN-B-06250 Beton zwykly.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

— PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

- PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

— PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

- PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw
mineralnych.

— PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaftu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

— PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

- PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

- PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

- PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

— PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

— PN-EN 10027-2:1994 Systemy ozhaczania stali. Systemy cyfrowe,

- PN-EN 10021: 1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych,
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— PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

— PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

— PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

- PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

- PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie

transport.

—  PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary.

- PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco.
Wymiary.

- PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
- PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztaitu,
wymiarow i masy.

— PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.
-  PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stal

konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiaréw.

- PN-1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

—  PN-ISO 8992:1996 Czesci zlgczne. Ogoblne wymagania dla srub dwustronnych i
nakretek.

- PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

— PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

— PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

— PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
Terminy ogolne.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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